FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES T
1.1 FECHA DE EMISION DEL ’
FORMATO 8 de Abril de 2024
1.2 AREA USUARIA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN
MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
1.3 DENOMINACION DE LA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICAI?O EN LOS
SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL COMITE DE RIEGO
COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADA A LA -
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 043-2024
1.6 PROYECTO DE Cadigo 2547077
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad -
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO —l
Informe N° 0577-2024-SGOP-
DATOS DEL Documento de GlyDURA-GM/MDT .
21 REQUERIMIENTO requerimiento |  Informe N° 052-2024-S0SB- | T echa de recepcion 20/02/2024
JP/SGOP/GlyDURA/MDT
2.2 MODIFICACIONES .
Fecha de la - Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version ) De-sficio observaciones B
REQUERIMIENTO POR
PARTE DEL AREA Fecha de la Berafi Con motivo de
USUARIA tercera version ) eohisio observaciones ) _
Fecha de la - Con motivo de SROPAL
cuarta version - Be-oficia observaciones §
Fecha de la . Con motivo de G Y
quinta versién ° De oficio observaciones (\' Ceisfica ||
23 SENALARSILA Nz
CONTRATACION §l NO X S~
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el B T
6rgano encargado de las contrataciones, :
segun el caso.
24 SENALAR SILA CONTRATACION SE 5 NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SIEL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucion que aprobé la’ Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia

27 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.

4 2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

: omunicacion | ; Comunicacién con la
Cantidad de comy lcac_t? sora Cantidad de o
; g cual se remiti6 al area Fecha de ? cual se remiti6 al Fecha de
5 Cantidad total de observaciones : B observaciones : : ax

Ne ltem : usuaria las remision de la area usuaria las remision de la

observaciones formuladas por el ; . .. |formuladas por los : ST
observaciones al comunicacion observaciones al comunicacion

OEC proveedores

requerimiento requerimiento
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Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N°Item | respuestas a las observaciones respuesta del area | remisiénde la | observaciones respuesta del area remisién de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicaciéon
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 [AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Ne Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS i
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS //§>‘
= SUE GERFNEIA
DEL PROVEEDOR | el
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros \
TORANT
DE LA ENTIDAD [
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos )
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Délares Otro: Serialar otra moneda
DE OBRA
MONTO “

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las

caracteristicas, plazos y deméas condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES

EN EL MERCADO 4/04/2024

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO

8/04/2024

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO S

X

NO
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de Ia falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE

SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacidn que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN Vi

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION / Si NO X

i
De ser afirmativa la respuesta, detallar. / / / .

2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORATA
7 / /

[NOTA:

El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.




