



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 07-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 218-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE SORTEO Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

CONCURSO PÚBLICO N° 0006-2023-MINEM/DGER

**SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA
DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE
ANCASH"**

En San Borja, siendo las 12:45 horas del 19 de setiembre de 2023, con las coordinaciones previas, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del **SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"**:

- Sr. Jorge Enrique Valencia Santivañez (Presidente del Comité),
- Sr. Ivan Eduardo Navarro Perez, (Primer Miembro Titular)
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas. (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. Jorge Enrique Valencia Santivañez, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LOS RESULTADOS DEL SORTEO ELECTRÓNICO

De conformidad al literal b) del numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, se procedió a la realización del sorteo electrónico a fin de adjudicar la buena pro, con el siguiente resultado:

	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO SERRANO III	1
2	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	2
3	CONSORCIO RIO BLANCO	3
4	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A	4
5	CONSORCIO ENERGY A & B	5
6	SERPLUS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6
7	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES	7
8	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	8
9	CONSORCIO SUPERVISOR P y F	9
10	CARBAO S.A.C.	10
11	CONSORCIO JMYCMR	11

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

El comité de selección adjudica la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 006-2023-MINEM-DGER para la **SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, a favor del



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

CONSORCIO SERRANO III por la suma de **S/ 624 799,31 (Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Noventa y Nueve con 31/100 soles)** incluidos todos los impuestos de Ley y por el plazo de prestación de **TRESCIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, 120 días calendario para la elaboración del expediente técnico a nivel de estudio definitivo y 180 días calendario para la ejecución de la obra.**

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas.

IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
Primer Miembro Titular

ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS
Segundo Miembro Titular

JORGE ENRIQUE VALENCIA SANTIVAÑEZ
Presidente Titular