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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL PUNO

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
01-2024-CS/GR PUNO-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI,

PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO )

PUNO - OCTUBRE - 2024

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/



http://www.rnp.gob.pe/

/Ej@ii GOBIERNO REGIONAL PUNO \
o

+ LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

\_ 0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




ﬁ@ GOBIERNO REGIONAL PUNO
o

+ LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL PUNO
RUC N° : 20406325815

Domicilio legal . JR. DEUSTUA N° 356

Teléfono: : 051-356639

Correo electrénico: . procedimientos@regionpuno.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES
DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 204,864,727.30 (DOSCIENTO CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 30/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 184,378,254.57 S/ 225,351,200.03
S/ 204,864,727.30 CIENTO OCHENTA'Y DOSCIENTOS
DOSCIENTO CUATRO CUATRO MILLONES VEINTICINCO
MILLONES OCHOCIENTOS TRESCIENTOS MILLONES
SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETECIENTOS VEINTISIETE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CON 30/100 SOLES CINCUENTA Y CUATRO DOSCIENTOS CON
CON 57/100 SOLES 03/100 SOLES

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. a
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

FORMATO N° 02 SOLICITUD
Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE
CONTRATACION con registro
N° 686-2024-0ORA, de fecha
18/10/2024

RESOLUCION GERENCIAL
GENERAL REGIONAL N°
475-2017-GGR-GR PUNO, de
fecha 06/11/2017

RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 410-2024-GRI-
GR PUNQO, de fecha
18/10/2024

No corresponde

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de OCHOCIENTOS DIEZ (810) DIAS CALENDARIO, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de

obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

1.11.

1.12.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD SITO EM JR. DEUSTUA N° 356 PUNO

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
(SITO EN JR. DEUSTUA N° 356 PUNO — CUARTO PISO).

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/ 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 30.00 (TREINTA CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/IMTFE5z64tfgG521RkV3p9yAZiMquplMHA

El cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

Ley N° 31954 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Legislativo N° 1436 — Decreto Legislativo Marco de la Administracién Financiera del
Sector Publico.

Decreto Legislativo N° 1439 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos.
Decreto Supremo N° 217-2019-EF — Reglamento del Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Abastecimientos.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto
Publico.



https://drive.google.com/drive/folders/1MTF5z64tfgG521RkV3p9yAZiMqup1MHA

/{@? GOBIERNO REGIONAL PUNO \
b

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y modificatorias.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y modificatorias.

- Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica y modificatorias.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - bases y solicitud de expresién de interés estandar para
los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la LEY N° 30225 y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4,

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL
PUNO SITO EN JIRON DEUSTUA N° 356 CERCADO PUNO.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo hasta por el 10.00% del monto del contrato original.

El contratista puede solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos16
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente, vencido
dicho plazo no procede la solicitud. La entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partida del dia siguiente recibida la solicitud del contratista con la
documentacion mencionada.

Lo mencionado en los parrafos anteriores de conformidad con el literal a del numeral 180.1 del
articulo 180 del Reglamento y los numerales 181.1 y 181.2 del articulo 181 del Reglamento.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara un adelanto para materiales e insumos hasta por el 15.00% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales e insumos presentados
por el contratista.
La entrega de los adelantos se realiza en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el CONTRATISTA, pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos17 mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.
Lo mencionado de conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento y el
articulo 182 del Reglamento

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO.
La entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario hasta por el 5.00% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realiza en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de equipamiento y mobiliario para cada adquisicion,
con la finalidad que el CONTRATISTA, pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la
oportunidad prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos. Para tal efecto,
EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega en un plazo de 07 dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos 18
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.
Lo mencionado de conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento y el
articulo 182 del Reglamento

15 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

¢ Conforme a lo establecido en el Articulo 153 del Reglamento

17 Conforme a lo establecido en el Articulo 153 del Reglamento

18 Conforme a lo establecido en el Articulo 153 del Reglamento
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

3. REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO -
REGION PUNO - CUI 2278822

3.1.2. DATOS GENERALES
3.1.21. INTRODUCCION
El presente proyecto considera la Construccion y Equipamiento del
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO -
REGION PUNO, ubicado en la Provincia de Chucuito, Distrito de Juli. La
ejecucion del presente Proyecto servira para fortalecer la capacidad de
respuesta a las necesidades de salud de la poblacién de la provincia.

El proyecto de inversién "Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, Provincia de Chucuito - Regién
Puno" identificado con codigo SNIP N° 313366 y con Cédigo Unico de
Inversiones 2278822, a cargo de EL GOBIERNO REGIONAL, tiene un
costo de inversion total de S/. 225,362,660.40, segun informacion
contenida en el Expediente Técnico Aprobado Mediante Resolucion
Gerencial Regional N° 410-2024-GRI-GR PUNO.

3.1.2.2. TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD:
El tipo de establecimiento de salud que se proyecta es de TIPO Il - 1

3.1.2.3. FUNCION : 20 SALUD

3.1.24. DIVISION FUNCIONAL : 044 SALUD INDIVIDUAL

3.1.2.5. GRUPO FUNCIONAL : ATENCION MEDICA
ESPECIALIZADA
3.1.2.6. UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL PUNO —

REGION PUNO — SEDE CENTRAL

3.1.27. PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI,
PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO.

3.1.2.8. OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI,
PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO.
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3.1.2.9.

3.1.2.10.

3.1.2.11.

de Junin y Ayacucho”

META : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI,
PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO.

VALOR REFERENCIAL : S/ 204,864,727.30 (Doscientos
cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos
veintisiete 30/100 soles)

UBICACION:

Regioén : Puno

Provincia : Chucuito

Distrito s Juli

Lugar : Centro urbano Juli

3.1.3. PLAZO DE EJECUCION
De acuerdo al expediente Técnico Aprobado con Resolucion Gerencial
Regional N° 410-2024-GRI-GR PUNO, considera un plazo de Ejecucion
de 810 Dias calendario (27 Meses)

3.1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

3.1.4.1.

3.1.4.2.

Mejorar el nivel de atencion de los pacientes ambulatorios y
visitantes que acuden al establecimiento de salud, propiciar
infraestructura adecuada que permita brindar un servicio idoneo
por pare del personal que labora en las instalaciones del
establecimiento de salud (médicos, técnicos, personal
administrativo y de servicio), esto se conseguird con la
construccion de un nuevo Establecimiento de Salud Estratégico
de Categoria Il - 1.

Teniendo una infraestructura adecuada, los pacientes, usuarios,
personal administrativo y médicos, lograran desarrollar sus
actividades de forma apropiada, contribuyendo en levantar la
calidad de servicio en el establecimiento de salud, asimismo se
propiciara cumplir con los estandares de calidad que exige el
Misterio de Salud.

3.1.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente proyecto responde a una licitacién publica que parte e una
necesidad de Salud de la Provincia de Chucuito, el objetivo es mejorar-el
servicio de Salud del Hospital de Rafael Ortiz Ravinez de Juli a través del
planteamiento técnico arquitecténico de un NUEVO HOSPITAL DE
CATEGORIA II-1.

El Expediente Técnico del Hospital de Juli estd compuesto por diferentes
componentes que forman un conjunto de documentos que seran la base
técnica para la construccion del hospital de Juli.
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3.1.5.1. UBICACION Y LOCALIZACION

Regién : Puno

Provincia : Chucuito

Distrito S Juli

Lugar : Centro urbano Juli

PERU

(VEITEIR

Pacific Ocean

Distritos de la provincia
de Chucuito

Se ubica en el sector Noreste de la ciudad de Juli, de topografia irregular
teniendo pendientes de 3 y 4 porciento, el terreno tiene una forma de

poligono irregular con un area de 17,737.46 m2 y un perimetro de 549.89
ml.
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El terreno del Hospital de Juli es accesible peatonalmente vy
vehicularmente, lo que garantiza el efectivo acceso de los: pacientes,
personal, publico en general (citadinos y de las provincias), debido a que
la ciudad esta ubicada y conectada en el eje principal de la carretera
Panamericana Sur, que conecta a todos los distritos de la provincia de
Chucuito.

El acceso al terreno del HOSPITAL DE JULI se realiza por via terrestre,
por la Panamericana Sur, a 79 Km de la ciudad de Puno-Juli que esta
aproximadamente una hora y media de la ciudad de Puno.

Se accede al Hospital de Juli a través de una de las vias principales de la
ciudad, que conecta al hospital con el resto de la ciudad que viene a ser
el Jr. Juli.

La provincia de Chuchito conocida como la “Roma de América’, se
asienta en la orilla occidental del lago Titicaca a una altitud de 3,884
m.s.n.m. entre los 16° 12°45 |atitud Sur y 69° 27°37 " longitud Oeste del
meridiano de Greenwich.

Como referencia desde la plaza de armas de la ciudad de Juli; se
encuentra el hospital, al Noreste a 550 m en line recta por el Jr. Juli.

3.1.5.2. Saneamiento Fisico Legal.
Se cuenta con la Anotacién de Inscripcién de la Superintendencia
Nacional de Registros Publicos.

Titulo No. 2013-00007174 del 17-04-2013

Anotacion Preventiva 11112233 asiento G0001

Donde se informa que ha sido incorporado al indice de
Propietarios el Estado Peruano — Ministerio de Salud Regién Puno
Salud Chucuito Hospital Rafael Ortiz Ravines.

3.1.5.3. Linderos y Colindancias

El terreno del Hospital Rafael Ortiz Ravines de la ciudad de Juli
tiene forma poligonal con vértices (P1, P2, P3, P4, P5), con los
siguientes linderos y medidas.

- Por el Frente Entrando (Oeste): Colinda con la propiedad
del Estadio Municipal “La Habana” y por medio el Jr. Juli en una
longitud total de 181.00 ml.

- Por el Fondo (Este): Colinda con la propiedad del Sr.
Alipio Velazco Manrique, entre tramos que suman una longitud
total de 144.60 ml.
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3.1.5.4.

3.1.5.5.

de Junin y Ayacucho”

- Por la Derecha (Sur): Colinda con la propiedad de la
Institucion Educativa Primaria “San Juan Bautista” N° 70175 y
Gerardo Vilca en tramos que sumados hacen una longitud total de
128.30 ml.

Por la lzquierda (Norte): Colinda con la propiedad de electro
Puno, en una longitud de 96.00 ml

Caracteristicas Topograficas

El terreno del hospital de Juli es de forma irregular cuya poligonal
tiene diez lados de diferentes dimensiones, presenta una
topografia accidentada con pendientes pronunciadas que van de
2 a 6 porciento.

Actualmente en el terreno se encuentra emplazado el actual
hospital, y en el se pueden diferenciar tres plataformas de
diferentes niveles. Desde el punto mas bajo hasta el punto mas
alto hay una diferencia de aproximadamente 9 metros en el lado
adyacente a la pista (fachada principal). En la parte posterior del
terreno existe una mayor pendiente, siendo esta la parte mas baja
del hospital y en donde en épocas de lluvia sube la napa freética.

Las construcciones existentes serviran de referencia para el
trazado del nuevo proyecto.

Nuevo Hospital: siguiendo la topografia del terreno y las
plataformas existententes, los bloques del nuevo Hospital se
emplazan en tres plataformas: la primera que viene a ser la
Plataforma principal ya que en ella se proyecta el bloque principal
de servicio asistencial tiene una altura referencial en relacion al
nivel del mar de 3,842.50.00 m.s.n.m. que corresponderia al nivel
0.00 de la Edificacion General, a partir del nivel de piso terminado
de este se tiene las otras plataformas, una ubicada el margen
derecho que tiene una diferencia de altura promedio de 4.00 m.
por encima del complejo hospitalario, y la otra ubicada al margen
izquierdo con una diferencia de altura de 0.80 m. por debajo del
complejo hospitalario.

Caracteristicas Urbanas y del Predio

El medio fisico y urbano en que se inserta el terreno del hospital
es el caracteristico de la “zona rural urbana”, con una viva y latente
cultura arquitecténica, ya que en ella podemos encontrar
edificaciones histéricas muy importantes que caracterizan a la
arquitectura del distrito de Juli nombrandola como la Pequefia
Roma.
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3.1.5.6.

3.1.5.7.

de Junin y Ayacucho”

El terreno se encuentra inserto dentro de un conjunto de
equipamiento urbano lo cual fortalece su ubicacion ya que esta en
medio del centro urbano de la ciudad.

El terreno tiene un area total de 17, 737.46 m2 y un perimetro de
549.89 ml.

Se encuentra en el centro urbano Juli en el sector Noreste de la
ciudad, donde actualmente viene funcionando el establecimiento
de salud.

Cuenta con un acceso principal a través del Jr. Juli N°® 470, que
proviene de la plaza principal de la ciudad de Juli con direccién a
la zona del lago.

El medio fisico y periurbano en el que se inserta el terreno posee
valores paisajisticos significativos que han sido rescatados para
el disefio del proyecto, logrando proyectar una propuesta
arquitecténica que se inserte en el paisaje urbano y se adapte a
las caracteristicas del terreno, el hecho arquitecténico
proporcionara vistas agradables sobre el paisaje natural, la
pendiente pronunciada de la topografia permitira optimizar la
utilizaciéon del perimetro paisajistico.

El entorno urbano esta conformado por edificaciones publicas y
viviendas familiares, se caracteriza principalmente por ser una
zona de uso de suelo urbano zonificado dentro de la zona de
equipamiento urbano y de servicios, ya que en el entorno urbano
inmediato estan ubicados: colegios, instituciones publicas (electro
Puno, Municipalidad de Provincial de Juli, iglesias), complejos
deportivos, etc.

El entorno paisajistico este compuesto principalmente por el
Lago Titicaca y la cadena montafiosa que rodea la ciudad de Juli,
en un segundo lugar tenemos el entorno urbano compuesto por
edificaciones tipicas y rusticas de la zona

Servicios Basicos

Cuenta con la instalacion de servicios basicos con redes de agua,
desague y electrificacién, asi como de la futura construccion de
una planta de tratamiento de aguas servidas.

Descripcion de la Situacion Actual del Terreno

El terreno se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de Juli,

sector que se encuentra consolidado urbanisticamente y cuenta
con la disposicion de servicios publicos, redes de agua y desagtie
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instalados en la infraestructura de salud, al igual que el servicio de
energia eléctrica.

En la siguiente fotografia se observa el acceso al terreno a través
de la Av. Juli desde la plaza principal de la ciudad.

PANEL FOTOGRAFICO - VISTAS EXTERIORES
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LA PLAZA DEL DISTRITO
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3.1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El planteamiento del proyecto sigue las directrices de las normas de
salud, para la presentacion del disefio, en los planos se ha sectorizado la
propuesta arquitectonica formando diferentes sectores y bloques para
los planos en Esc. 1/50 de todas las especialidades, y es como sigue:
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3.1.7. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA
El establecimiento de Salud del Hospital de Juli, parte de un disefio
funcional basado en la Norma Técnica de Salud - NTS N° 110 —
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“Infraestructura y

Equipamiento

los

Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencion”, el cual es la
raiz del Programa Arquitecténico basado en el Programa Médico
Funcional.

El hospital Establecimiento de Salud es de tipo |l-1 y alberga un total de 56
camas las cuales estan distribuidas de la siguiente manera:

RESUMEN DE N° DE CAMAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

N° DE CAMAS EN UPSS DE HOSPITALIZACION

A. AMBIENTES PRESTACIONALES

ESPECIALIDAD DESCRIPCION CANTIDADIDE | [CAMAS POR N:DE
AMBIENTES AMBIENTE CAMAS
AREA: HOSPITALIZACION ADULTOS
SALA DE HOSPITALIZACION ADULTOS VARONES DE 1 q 5 ¥
CAMA
SALA DE HOSPITALIZACION ADULTOS VARONES DE 2 : 9 46
CAMAS
HOSPITALIZACION  [SALA DE HOSPITALIZACION ADULTOS MUJERES DE 1 4 i i
DEADULTOS  |CAMA (8m2 x Cama) +SH
SALA DE HOSPITALIZACION ADULTOS MUJERES DE 2 : 5 16
CAMAS (8m2 x Cama) + SH
SALA DE HOSPITALIZACION DE AISLADOS 1 CAMA 1 1 1
O
Q-‘\ 9
é‘/ V°B QEA HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA
GERENGA 3> L
R
O CIRUCTURA SALA DE HOSPITALIZACION LACTANTES 1 CUNA 1 1 1
PU; 2 SALA DE HOSPITALIZACION PRE ESCOLAR 2 CAMAS 1 2 2
HoSPITAL ZACION SALA DE HOSPITALIZACION ESCOLAR 3 CAMAS 1 3 3
PEDIATRIA
SALA DE HOSPITALIZACION ADOLESCENTES 2 CAMAS 1 2 2
SALA DE HOSPITALIZACION DE AISLADOS 1 CAMA 1 1 1
AREA: HOSPITALIZACION DE GINECO - OBSTETRICIA
SALA DE HOSPITALUIZACION GINECOLOGIA 2 CAMAS 2 2 4
HOSPITALIZACION |SALA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA 2 CAMAS 1 2 2
DE GINECOLOGIA Y
oBSTETRICIA | SAYA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA 2 CAMAS + g 3 B
CUNA
SALA DE HOSPITALIZACION DE AISLADOS 1 CAMA 1 1 1
MONITOREO DE  |SALA DE MONITOREO DE GESTANTE CON g 3 3
GESTANTES CON__[COMPLICACIONES (3 camas)
B ABIGNAL ATENCION DEL RECIEN NACIDO SANO DE 2 CUNAS 1 2 2
RECIEN NACIDO  |ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON PATOLOGIA 2 § 3 2
CUNAS/INCUBADORAS
TOTAL DE CAMAS DE HOSPITALIZACION 56
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Asi mismo se menciona las UPSS y UPS consideradas en el proyecto el
cual es como sigue:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL

RAFAEL ORTIZ RAVINES DE LA CIUDAD DE JULI CATEGORIA I -1
PROVINCIA DE CHUCUITO REGION PUNO”
CLAVE DE
ITEM UPSS. AMBIENTE
1 |UPSS CONSULTA EXTERNA CE
2 |UPSS EMERGENCIA EE
3 |UPSS CENTRO OBSTETRICO Cco
4 |UPSS CENTRO QUIRURGICO ca
5 |UPSS HOSPITALIZACION H
6 |UPSS PATOLOGIA CLINICA PC
7 |UPSS ANATOMIA PATOLOGICA AP
8 |UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DI
9 |MEDICINA FISICA Y REHABILITACION RH
10 |UPSS NUTRICCION Y DIETETICA ND
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE

11 |SANGRE TIPO | CH
12 |UPSS FARMACIA F
13 |UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION CEX
14 |UPS ADMINISTRACION AD
15 |UPS GESTION DE LA INFORMACION INF
16 | UPS TRANSPORTES TR
17 |UPS CASA DE FUERZA CAF
18 |UPS CADENA DE FRIO CF
19 |USP CENTRAL DE GASES CG
20 |UPS ALMACEN AL
21 |UPS LAVANDERIA LA
22 |UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO ™
23 |UPS SALUD AMBIENTAL SA
24 |UPS SALA DE USOS MULTIPLES (SUM) SuU
25 |UPS CASA MATERNA CM
26 | UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL RE
27 |CONTROL Y SEGURIDAD CS

11
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3.1.8. ALCANCE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
El alcance del proyecto esta definido por la Alternativa 1 seleccionada
en el Estudio de Inversién Publica:

3.1.8.1. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Las dos mejores alternativas la Primera Alternativa es la recomendada
ALTERNATIVA 1:

(RECOMENDADA) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE LA CIUDAD DE JULI MEDIANTE LA DEMOLICION
TOTAL Y CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
EXISTENTE; CON LA NUEVA CONSTRUCCION SE IMPLEMENTARA
LOS AMBIENTES NECESARIOS CON LAS AREAS APROPIADAS,
ESPACIOS DE CIRCULACION Y DE TRATAMIENTO EXTERNO DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y DEBIENDOSE INTEGRAR
ESTOS ULTIMOS AL TRATAMIENTO ESPACIAL EXISTENTE; ESTE
NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CONTARA CON LAS
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE SALUD SIGUIENTES:
CONSULTA EXTERNA, MEDICINA DE REHABILITACION, AYUDA AL
DIAGNOSTICO, CENTRAL DE ESTERILIZACION, INTERNAMIENTO,
EMERGENCIA, CENTRO QUIRURGICO, IMPLEMENTACION DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ESPECIALIZADO POR AMBIENTES CON CARACTERISTICAS DE LA
MEJOR CALIDAD (MOBILIARIO CLINICO, EQUIPO BIOMEDICO Y
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO). CAPACITACION AL PERSONAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PERMANENTE, CAMPANAS DE
DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL.

ALTERNATIVA 2:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA
CIUDAD DE JULI MEDIANTE LA DEMOLICION PARCIAL,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS BLOQUES DE CENTRO
MATERNO PERINATAL Y CENTRO OBSTETRICO, REMODELACION
Y CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EXISTENTE;
CON LA REMODELACION DE LA EDIFICACION EXISTENTE SE
IMPLEMENTARA LOS AMBIENTES NECESARIOS CON LAS AREAS
DE LOS AMBIENTES APROPIADOS, ESPACIOS DE CIRCULACION Y
DE TRATAMIENTO EXTERNO DE ACUERDO A LA NORMATIVA
VIGENTE Y DEBIENDOSE INTEGRAR ESTOS ULTIMOS AL
TRATAMIENTO  ESPACIAL  EXISTENTE; ESTE  NUEVO
ESTABLECIMIENTO DE SALUD CONTARA CON LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE SERVICIO DE SALUD SIGUIENTES: CONSULTA
EXTERNA, MEDICINA DE REHABILITACION, AYUDA AL
DIAGNOSTICO, CENTRAL DE ESTERILIZACION, INTERNAMIENTO,
EMERGENCIA, CENTRO QUIRURGICO, IMPLEMENTACION DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ESPECIALIZADO POR AMBIENTES CON CARACTERISTICAS DE LA
MEJOR CALIDAD (MOBILIARIO CLINICO, EQUIPO BIOMEDICO Y
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MOBILIARIO ADMINISTRATIVO). CAPACITACION AL PERSONAL DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PERMANENTE, CAMPANAS DE
DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL.

. ALCANCE DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto serd a nivel de, demolicion total de la
infraestructura existente y construccion de Obra Nueva y Equipamiento
de un Nuevo Hospital Il - 1. Los ambientes proyectados han sido tomados
en base al Programa Médico Arquitecténico aprobado en el Proyecto de
Preinversién Publica, el cual ha sufrido reajustes de acuerdo
normatividad vigente (Norma Técnica NTS N° 110-MINSA/DGIEM V.01)
en cuanto a las areas que éstas solicitan para el adecuado
funcionamiento de las UPSS, también se modificaron las areas con la
finalidad de albergar el equipamiento y mobiliario requerido.

El disefiode las circulaciones de la edificacion estan disefiadas y definidas
de acuerdo a la norma de salud y seguridad, por lo que las areas de
circulaciones han sido incrementadas en comparacion al programa
arquitectonico.

La distribucion y zonificacion de las UPSS y de los ambientes en general
han sido disefiados de acuerdo a la norma y al flujo de los pacientes
ambulatorios, pacientes hospitalizados , personal tecnico , transporte de
sucios y limpios, ingresos peatonales e ingresos vehiculares y familiares.

3.1.10. DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

3.1.10.1. TIPO Y GRADO DE INTERVENCION

El tipo de proyecto a realizarse sera a nivel de obra nueva y
demolicién total de la infraestructura existente. El proyecto
comprende la construccion de una nueva infraestructura de salud
para brindar servicios asistenciales.

Actualmente el establecimiento de salud presta servicios
asistenciales en edificaciones de concreto y adobe, las cuales se
encuentran en su mayoria en malas condiciones y deterioradas, lo
que no hace deficiente el servicio brindado a la poblacion. A
continuacion, se presenta un cuadro de resumen de las areas y tipo
de edificacién de cada unidad asistencial y administrativa.
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Cuadro De Bloques, Materiales De Construccion Y Areas
ITEM NOMBRE DEL MATERIAL DE AREA
BLOQUE CONSTRUCCI
ON
01 Complejo Hospitalario | Adobe 1,306.49 m2
02 Complejo Materno y Cto. Y Ladrillo 737.701m2
Centro Obstétrico
03 Centro Oftalmolégico | Cto. Y Ladrillo 162.06 m2
04 Centro de Atencion Cto. Y Ladrillo 96.00 m2
Integral del Nifio
05 Centro de Desarrollo | Adobe 168.74 m2
Juvenil
06 Consultorio Bloquetas de Cto. 70.28 m2
diferenciado de PCT _
TBC
07 Zona de Almacenes Cto. Y Ladrillo 367.86 m2
08 Residencia Medica Cto. Y Ladrillo 79.50 m2
09 Direccion del Hospital | Adobe 158.77 m2
10 RED de Salud Cto. Y Ladrillo 229.62 m2
Chucuito
11 Morgue Cto. Y Ladrillo 49.49 m2
12 Casa de Fuerzas Cto. Y Ladrillo 84.10 m2
13 Cafetin en Desuso Cto. Y Ladrillo 147.47 m2
14 Unidad de Transporte | Adobe 96.94 m2
15 Area Recreacional Concreto ciclépeo 704.94 m2
16 Cisterna y Tanque Concreto Armado 99.31 m2
Elevado
TOTAL A DEMOLER 4559.27 M2
3.1.10.2. Descripcion de edificaciones existentes:

o Area de hospitalizacién, que es una infraestructura de un solo piso y
es de material de adobe.
e Area de administracion y Auditorio, que es una infraestructura de
dos pisos de material de concreto armado.
e Area Complejo Materno Prenatal es una construccion de dos pisos,

de material concreto armado.

e Morgue, es una construccién de concreto armado con techo de
calamina.
e Atencion integral de salud, es una construccién de concreto armado.
o Area de Oftalmologia y residencia, que viene a ser una construccién
de concreto armado.
e Centro de desarrollo juvenil y del adolecente, es una construccion de
adobe.
¢ Unidad de transporte cuenta con una construccién de material de

adobe con techo de calamina.
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Tanque Elevado, es una construccion de concreto armado de 15m

altura con 2.5m de tanque elevado total altura 17.50m.

3.1.10.3. Zonificacion Hospitalaria

Actualmente el hospital de Juli de categoria II-1 cuenta con las
unidades anteriormente mencionadas las cuales estan ubicadas

de de la siguiente manera:

1 CAFETIN EN DESUSO

2] CISTERNA Y TANQUE ELEV.

ZONIFICACION POR USO
COMPLEJO GENERAL

LEYENDA

COMPLEJO HOSPITALARIO
COMPLEJO MATERNO Y CENTRO OBSTETRICO
CENTRO OFTALMOLOGICO

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL NINO
CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL
CONSULTORIO DIF. PCT
ZONA DE ALMACENES
RESIDENCIA MEDICA
DIRECCION HOSPITAL
RED DE SALUD CHUCUITO
MORGUE

CASA DE FUERZA

UNIDAD DE TRANSPORTE
RECREACIONAL

Zonificacion por uso Complejo General del Hospital Rafael Ortiz Ravines
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3.1.11. CRITERIOS DE DISENO.

El Planteamiento responde a los siguientes criterios: zonificacion,
condiciones del terreno (topografia del terreno, estudio de mecanica de
suelos, impacto ambiental, estudios de transporte y vitalidad), accesos,
paisajismo urbano, etc. Siendo estos una condicién para la concepcion
de la infraestructura del nuevo hospital.

Del andlisis de los criterios mencionados se plantea una solucion de
disefio que zonifica el edificio en tres niveles a partir del acceso peatonal
y vehicular.

En la distribucién y zonificacion de las UPSS y UPS se ha considerado
las relaciones funcionales directas e indirectas que deben de existir entre
ellas, otro factor importante que se ha considerado para la ubicacion de
las unidades es la atencion al publico donde; admisién, ayuda al
diagnéstico, centro quirlrgico y obstétrico, consultas externas, servicios,
hospitalizacién; su conformacién estructural asegura una distribucion
homogénea.

En relacién al anteproyecto dado en el estudio de pre inversion (PIP), se
han reformulado la distribucién interna de las UPSS con el fin de optimizar
el flujo de circulaciones asi como facilitar la comunicacién entre
ambientes internos en ciertas zonas respetando el listado de ambientes
asistenciales del Programa Meédico Funcional, complementando el
Programa Médico Arquitectonico de la factibilidad aprobada con la NTS
N°110- MINSA/DGIEM-V.01, y de acuerdo a la asesoria de la DGIEM,
Direccién General de Infraestructura y Equipamiento — Minsa, quien
otorgd su Opinién Favorable al anteproyecto arquitecténico.

Asi también el anteproyecto cumple con las consideraciones climaticas
de asoleamiento y direccién de vientos, habiendo emplazado ambientes
como Tratamiento de TBC hacia el extremo Noreste del terreno, que es
el mismo sentido de los vientos predominantes, no afectando de esta
manera a los demas ambientes prestacionales del proyecto.

El planteamiento de los ambientes y espacios, han sido definidos y
disefiados con un manejo ergonométrico y antropomeétrico, alguna de las
caracteristicas y dimensiones espaciales lo determinara el equipamiento,
el mobiliario administrativo y el mobiliario fijo que requiera cada ambiente.

En el hospital existen areas de trabajo claramente diferenciadas por las
actividades y funciones que se realizan en ellas; es por ello que se ha
planteado ambientes con un tratamiento espacial, formal y funcional
acorde a la normatividad vigente; y a la vez el planteamiento
arquitecténico a nivel de Zonificacién se basa a la Norma Técnica de
salud vigente: “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de
Salud del Segundo Nivel de Atencién”- NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V-01.
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Como normativas complementarias, para el disefio del proyecto se ha
tomado en cuenta las consideraciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones, en temas de dimensién y ubicacion y a la vez se considera
lo indicado en los planes de Desarrollo Urbano, Planes de Desarrollo
Concertado, Planes Operativos Anuales, etc.

La infraestructura planteada ha sido disefiada bajo las normativas
urbanas, respetando los Parametros Urbanisticos de la zona, emitido por
la Municipalidad Provincial de de Chucuito, por lo que guarda una
relacién con los perfiles urbanos paisajisticos existentes, complementado
con el desarrollo arquitecténico contemporaneo, a la vanguardia de las
nuevas tecnologias en materia de materiales y elementos arquitectonicos
nuevos, similares y/o mejores a las que se utilizan en ciudades
desarrolladas de nuestro hemisferio.

3.1.12. UNIDADES PRODUCTORAS DE SALUD - UPSS

3.1.12.1. PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO

En el programa médico arquitectonico del (PIP), se determina la
asignacion de recursos fisicos para las unidades médicas, donde
sefialan con detalle y en forma ordenada, todos y cada uno de los
elementos que conforman los distintos servicios hospitalarios.
Asimismo se contempla los requerimientos del Cuerpo Médico, de
la Direccion del Hospital y el Gobierno Regional en cuanto a
nuevos ambientes.

En este programa se alcanza una relacién detallada y ordenada
de areas y locales de cada uno de los departamentos o servicios
que constara la unidad médica, sefialando, ademas:

La ubicacion mas conveniente de los servicios.

Capacidad y tamario aproximado de cada uno de los locales.
La relacién inmediata de los servicios entre si.

La relaciéon inmediata de los locales de un mismo servicio
entre si.

e Los accesos y salidas de cada uno de los servicios.

El programa medico arquitecténico contempla las siguientes
unidades prestadoras de servicio:

3.1.12.2. UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
UPSS Consulta Externa
UPSS Emergencia
UPSS Centro Obstétrico
UPSS Centro Quirurgico
UPSS Hospitalizacién
UPSS Patologia Clinica
UPSS Anatomia Patologica
UPSS Diagnéstico por imagenes
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UPSS Medicina de Rehabilitacion
UPSS Nutricién y Dietética

UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo |

UPSS Centro Farmacia

UPSS Central de Esterilizacion
UPS Administracion

UPS Gestion de la Informacién

3.1.12.3. UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS GENERALES

UPS de Transporte

UPS Casa de Fuerza

UPS Cadena de Frio

Ups Central de Gases

UPS Almacén

UPS Lavanderia

UPS Talleres de Mantenimiento
UPS Salud Ambiental

3.1.12.4. UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
UPS Salén de Usos Mdltiples
UPS Casa Materna
UPS Residencia para personal
Control y Seguridad
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A continuacién, se menciona el cuadro resumen de Areas del Proyecto.

RESUMEN DE AREAS PROYECTO

MUROS Y
AREA TOTAL
AMBIENTES PROYECTO PARCIAL cmcul;.:clon TECHADA
m2 M2 M2
UPSS. CONSULTA EXTERNA 1401.88 641.54 2043.42
UPSS. EMERGENCIA 588.47 316.16 904.63
UPSS CENTRO OBSTETRICO 278.74 178.48 457.22
UPSS CENTRO QUIRURGICO 396.43 261.28 657.71
UPSS HOSPITALIZACION 1241.90 623.72 1865.62
UPSS PATOLOGIA CLINICA 190.50 99.79 290.29
UPSS ANATOMIA PATOLOGICA 106.95 61.39 168.34
UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES 180.53 106.51 287.04
UPSS MEDICINA FISICAY
. REHABILITACION 235.97 108.69 344.65
B Ty | o e
o (@)
> : o2 CO DE SANGRE TIPO | 194.95 106.56 301.51
" NFRAL: UPSS FARMACIA 295.15 93.57 388.72
PunaZ | UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION 187.51 65.84 253.35
UPS ADMINISTRACION 361.66 129.08 490.74
UPS GESTION DE LA INFORMACION 246.18 60.18 306.36
UPS TRANSPORTES 15.47 3.01 18.48
UPS CASA DE FUERZA 503.28 69.57 572.84
UPS CADENA DE FRIO 99.55 23.26 122.81
UPS CENTRAL DE GASES 96.23 9.66 105.89
UPS ALMACEN 76.23 21.08 97.31
UPS LAVANDERIA 136.63 28.62 165.25
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 233.78 127.50 361.28
UPS SALUD AMBIENTAL 162.25 37.01 199.26
UPS SALA DE USO MULTIPLE (S.U.M) 165.66 24.32 189.98
UPS CASA MATERNA 101.61 15.24 116.85
UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL 58.72 14.44 73.16
CONTROL Y SEGURIDAD 63.27 15.08 78.35
TOTAL AREA TECHADA (UPSS/UPS) 7937.98 3338.92 11276.90
AREA DE CIRCULACION Y MUROS 1736.26
INTERUNIDADES :
AREA TOTAL TECHADA TOTAL 13013.16
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3.1.12,5. UPSS CONSULTA EXTERNA Y PROGRAMAS.

Este servicio se ubica en el bloque principal del establecimiento y
se desarrolla en dos niveles, cuenta con un acceso directo desde
el vestibulo principal y tendra relaciéon inmediata con los servicios
de: archivo clinico, farmacia, laboratorio de analisis clinicos,
radiodiagnéstico y facil acceso hacia los de trabajo social,
urgencias y administracion hospitalaria.

a. Zonificacion de la UPSS

Esta UPSS esta proyectado en la parte frontal de la edificacion de
facil acceso, es un volumen configurado para la atencion de
pacientes ambulatorios que realizan consultas médicas, asimismo
se realiza la recepcién y orientacion de los pacientes y visitas,
cuenta con las siguientes caracteristicas:

Altura :3.00 m. (de nivel de piso terminado a falso cielo
raso)
Pisos :se desarrolla en 2 pisos

Ingresando al area de Consulta Externa se encuentra la Sala de
Espera, las galerias de circulacién vertical, escaleras y caja de
ascensor; con una visual directa desde la Sala de Espera se
encuentra los ambientes y mostradores de informes y admision,
las que anteceden a los pasillos que dan lugar a los consultorios,
la sala de espera se complementa con areas de espera en frente
de cada consultorio, con los SS.HH para el Publico y para el
personal médico.

Este servicio se ubica en el primer y segundo nivel, con acceso
directo desde el hall publico y tiene relacion directa e inmediata
con las unidades de: Farmacia, Patologia Clinica, Imagenologia y
con facil acceso hacia, Urgencias, Rehabilitacion. Contara con los
siguientes elementos:

e Sala de espera de publico: Se ha considerado para
espera de pacientes.

e Sanitarios y lavados para el publico: Para hombres y
mujeres (ubicados en un lugar accesible para la mayoria
de las personas que los usaran).

e Los consultorios poseen como elemento basico una zona
de entrevistas (escritorio y sillas) y una zona de
exploracion, esta ultima con posibilidades de privacidad
y ademas cuenta con un lavado.

e El mobiliario para esta zona de exploraciéon asi como
para los anexos dependera de la especialidad
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Toda unidad de consulta externa esta prevista de condiciones de
iluminaciéon y ventilacion natural y donde se requiera de
instalaciones mecanicas (aire acondicionado, calefacciéon entre
otros), en las areas publicas como la sala de espera, el paciente
ambulatorio podra disfrutar de areas con visuales a los patios y
jardines interiores.

En el esquema de zonificacion propuesta existe un segundo
nivel de consulta externa, en este se tiene los ambientes que
complementan los consultorios externos generales y se
distribuye los consultorios especializados y de procedimientos;
Fuera de la UPSS como bloque independiente se encuentra el
maodulo de prevencion y control de TBC y VIH.

UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES

El constante avance de la tecnologia médica ha generado una
serie importante de equipos que fundamentan a través de
registros la precision de los diagnésticos médicos, estos equipos
se han incorporado paulatinamente a los hospitales y en cada
caso han sido ubicados en diversas zonas complicando en
algunos casos el funcionamiento de otros servicios.

Por la funcién que realiza este servicio, se localiza en relacion y
apoyo directo a la consulta de especialidades, sin embargo su
funcién es vital para los pacientes internos del servicio de
hospitalizacién por lo que permite el acceso directo.

La circulacion horizontal técnica permite un transito fluido de
pacientes y camillas evitando el cruce con circulaciones ajenas a
este servicio.

La UPSS. De Diagnostico de Imagenes se encuentra anexo a la
unidad de emergencia con circulacién diferenciada a la zona del
centro quirtrgico y Obstétrico, la unidad cuenta con zonas y
circulaciones diferenciadas de atencion a pacientes ambulatorios,
y pacientes hospitalizados o pacientes derivados de emergencia.

Se desarrollan en torno a un corredor lineal del complejo
hospitalario, esta area tiene areas de atencion para pacientes
ambulatorios y técnicos hospitalarios, a esta unidad, el personal
meédico tienen acceso diferenciado mediante corredores técnicos
que no permite encuentro fortuitos con los pacientes
ambulatorios y de visita del hospital; esta unidad cuenta con las
zonas de espera ,atencién y reseccion de documentacion de
tramites y muestras, la UPSS Diagnoéstico por imagenes cuenta
con ambientes de soporte y técnicos contemplados en el
Programa Medico y Arquitecténico del establecimiento de Salud
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y algunos de los ambiente son las salas de rayos x, ecografias,
etc.

AMBIENTES DE UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES

A. AMBIENTES PRESTACIONALES

SALA DE RADIOLOGIA ESPECIALIZADA DIGITAL

SALA DE ECOGRAFIA GENERAL

SALA DE MAMOGRAFIA

B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

b.1) ZONA PUBLICA

SALA DE ESPERA

RECEPCION DE INFORMES

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HOMBRES-23

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MUJERES-22

b.2) ZONA ASISTENCIAL

SALA DE IMPRESION

SALA DE LECTURA E INFORMES

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL HOMBRES

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL MUJERES

SALA DE PREPARACION DE PACIENTES

ARCHIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION

ALMACEN DE EQUIPOS

b.3) ZONA DE APOYO CLINICO

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

UPSS DE EMERGENCIA

Las UPSS Emergencia se ubica en el sector derecho de la
propuesta de zonificacién, en referencia al ingreso principal, la
unidad cuenta con dos accesos diferenciados, uno vehicular para
emergencias graves provisto de area de parqueo y anden de
descarga para ambulancias en relacion directa a los ambientes de
reanimacion o shock trauma, y acceso peatonal para ingresos de
emergencias leve.

El proyecto arquitecténico contempla la relacién inmediata de este
servicio con el Servicio de Ayuda al Diagnéstico, asi como con la
Sala de Operaciones, Sala de partos y con facilidad de acceso
desde la Consulta Externa, Central de Esterilizacion y hacia
Hospitalizacion.

Este servicio cuenta con espacios flexibles, basados en la
evoluciéon histérica de los establecimientos y las crecientes
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variaciones tecnologicas, proponiéndose ambientes
indiferenciados, divisiones ligeras, tramas regulares y
distribuciones concentradas.

La organizacién del Servicio de Emergencia, estd ligado al
programa médico arquitecténico y esta destinado de acuerdo con
el nivel de complejidad del establecimiento, segun su categoria II-
1.

El servicio de Emergencia Se organiza en cinco areas
principales:

3.1.12.7.1. Area de Apoyo Técnico:

Comprende los ambientes relacionados con el
funcionamiento global del Servicios, particularmente con
aquellos que se vinculan con el exterior.

El sentido de la via de acceso a este servicio es unidireccional,
de flujo continuo desde el ingreso hasta la salida.

El proyecto considera ingresos diferenciados para pacientes
con riesgo vital y trasladado en vehiculos asistenciales
(Emergencias) y otro para pacientes de menor gravedad
(Urgencias).

Estacionamiento de Ambulancias.
Sala de Choferes.

3.1.12.7.2. Area Administrativa:

Comprende los ambientes relacionados con actividades
administrativas que facilitan soporte a la actividad clinica del
servicio:

Ambiente para la Policia Nacional.
Admisién. Recepcion, Caja.
Secretaria y Jefatura del Servicio.

3.1.12.7.3. Area de Confort:

Comprende los ambientes destinados a la espera del publico
y al descanso del personal:

Sala de Espera Publico

Servicios Higiénicos Publicos

Sala de Estar de Personal Médico

Cuarto Médico y Enfermeras de Guardia.

3.1.12.7.4. Area Clinica:

En esta area se han considerado los ambientes destinados a
la atencién de los pacientes:
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Reanimacion (SHOCK TRAUMA)

Tépico de obstetricia, pediatria general

Tépico de general

Salas de Observacion para pacientes (varones, mujeres y
pediatria)

Salas de Unidades Intensivas

3.1.12.7.5. Area de Apoyo Clinico:
Comprende los ambientes en los cuales se efectia la
preparacion de equipos e insumos que se utilizaran en la
atencién directa del paciente:

Estacion de Enfermeras con Trabajo Limpio y Trabajo Sucio
Triaje

Ropa Limpia.

Ropa Sucia y Residuos Sélidos.

Cuarto de Limpieza

Cuarto Séptico

Almacén de Equipos

Se debe resaltar en esta unidad la configuracion de las circulaciones que
permiten la evacuacion de pacientes graves directamente a la zona del
Centro Quirargico Obstétrico, o bien que aquellos pacientes que
necesitan diagnostico su circulacién serd de manera directa y
diferenciada hacia la zona de diagnéstico por imagenes.

A. AMBIENTES PRESTACIONALES

a) TOPICO DE INYECTABLES Y NEBULIZACION

SALA DE REHIDRATACION Y NEBULIZACIONES

b) TOPICO DE ATENCIONES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

TOPICO DE ATENCION DE MEDICINA INTERNA

TOPICO DE ATENCION DE PEDIATRIA

TOPICO DE ATENCION DE GINECO-OBSTETRICIA

SS.HH-3

TOPICO DE CIRUGIA GENERAL

c) SALA DE OBSERVACION DE EMERGENCIA

SALA DE OBSERVACION ADULTOS VARONES

SS.HH. PACIENTES HOMBRES-18

DUCHA

SALA DE OBSERVACION ADULTOS MUJERES

SS.HH. PACIENTES MUJERES-17

DUCHA

SALA DE OBSERVACION NINOS/PEDIATRIA

SS.HH.-10

SALA DE OBSERVACION AISLADOS
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SS.HH.-9

ESCLUSA

UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA (2 CAMA)

GUARDARROPA DE PACIENTES (UNIDAD DE VIGILANCIA)

SALA DE REANIMACION (SHOCK TRAUMA)

d) ZONA DE ADMISION

HALL PUBLICO

INFORMES

ESTACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS

ADMISION

CAJA (1 modulo)

SIS - SERVICIO SOCIAL

REFERENCIA'YY CONTRA REFERENCIA

SALA DE ESPERA DE FAMILIARES (1.2 xpersonay 2 -1.5 x discapacitado)

JEFATURA DE LA UNIDAD

SS.HH-19

SECRETARIA

DISPENSACION Y EXPENDIO

POLICIA NACIONAL

SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES MUJERES

TRIAJE

TERAPIA MEDIOS FISICOS

DUCHA PARA PACIENTES

SALA DE ESPERA PARA REEVALUACION DE PACIENTES

LABORATORIO DESCENTRALIZADO DE PATOLOGIA CLINICA

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES HOMBRES Y MUJERES

ESTACION DE ENFERMERAS

TRABAJO LIMPIO

TRABAJO SUCIO

ALMACEN PARA EQUIPO DE RAYOS X RODABLE

GUARDARROPA DE PACIENTES (AISLADO)

GUARDARROPA DE PACIENTES (PEDIATRIA)

GUARDARROPA DE PACIENTES (ADULTOS)

GUARDARROPA DE PACIENTES (ADULTOS)

ROPA LIMPIA

SALA DE ESTAR DE PERSONAL DE GUARDIA

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL HOMBRES -5

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL MUJERES -4

ALMACEN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS

ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL

ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA DESASTRES
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CUARTO DE LIMPIEZA

CUARTO TECNICO

ROPA SUCIA

CUARTO SEPTICO (lavachatas)

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

3.1.12.8. UPSS CENTRO OBSTETRICO, QUIRURGICO Y CENTRAL DE

ESTERIZACION.

La UPSS Centro Obstétrico, Centro Quirdrgico y central de
esterilizacion se ubica en el sector Izquierdo posterior del bloque
principal asistencial, de la propuesta de zonificacién en referencia
al ingreso principal al segundo nivel, tiene relacién indirecta con la
UPSS Hospitalizaciéon a través del ascensor montacamillas, a
estas unidades se llega a través del corredor técnico y ascensores
técnicos del complejo hospitalario haciendo uso de las escaleras
y el ascensor que derivan directamente a corredores técnicos de
uso exclusivo de personal médico y de servicio, para no tener
conflicto de circulaciones, las escaleras estan provistas de horario
de uso para las visita a la unidad de hospitalizacion, en el caso del
ascensor, se utilizara uno provisto de dos puerta, una que dara al
area publica de las unidades y la otra a los corredores técnicos
de las mismas.

La disposicion de la central de esterilizacion, tienen relacion
directa con las unidades del Centro Quirurgico y Obstétrico, esta
zona esta provista de un montacargas de transporte de material
sucio y limpio que también es utilizado para la UPSS de
Hospitalizacién; las tres unidades de la descripcion tienen
conexion directa a la UPSS. de Emergencia, Diagnéstico por
Imagenes, Laboratorios y Hospitalizacién mediante circulaciones
o corredores técnicos y las circulaciones para visitas y pacientes
estan debidamente tratadas y diferenciadas por los corredores de
conexion.

las unidades, el Centro Quirtrgico, Centro Obstétrico y Central de
Esterilizacién contemplan areas administrativas, soporte, técnicos
y de servicios, con pasillos de pacientes y de intervencion
quirurgica asi como las salas de recuperacion , y en el caso del
centro obstétrico cuenta con ambientes de preparacién de
pacientes, ambientes de dilatacion, salas de parto y de zona para
recuperacion post parto y en el caso de a central de esterilizacion
las respectivas areas de normativas, zonas roja, azul y verde; las
tres unidades se encuentran relacionados a través de un area de
circulacion de comun.
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En estas unidades se ubican las siguientes camas:

N° DE CAMAS UPSS CENTRO OBSTETRICO

AMBIENTES PRESTACIONALES
CANTIDADDE | CAMAS POR N°DE
ESPECIALIDAD DESCRIPCION S % 2 >
AMBIENTES  |SALA DE DILATACION 1 3 — 3 |
PRESTACIONALES _|SALA DE PUERPERIO INMEDIATO 1 2 2
TOTAL DE CAMAS CENTRO OBSTETRICO 5
N° DE CAMAS UPSS CENTRO QUIRURGICO
AMBIENTES PRESTACIONALES
[ CANTIDAD DE | CAMAS POR N°DE
| (EEALDAD DEYCRICON AMBIENTES AMBIENTE CAMAS
| . jAmwmmiyes SALA DE RECUPERACION POST ANESTESICA 1 4 4
| PRESTACIONALES
ITOTAI. DE CAMAS CENTRO QUIRURGICO 4

Actualmente, el parto se considera como un procedimiento “no
quirurgico”, por lo cual la Sala de Parto se considera ambiente
séptico.

La experiencia ha demostrado que un tratamiento
constructivamente similar a las Salas de Cirugia ofrece ventajas
para su aseo y descontaminacién con la finalidad de maximizar su
uso.

El esquema funcional del servicio considera la conformacion de
un circuito ordenado de funcionamiento que evita cruces de
circulacion y recorridos excesivos que disminuyen la eficiencia del
mismo y propicien la contaminacién de ambientes, lo que redunda
en la optimizacion de recursos fisicos y humanos. Asimismo, se
establece la interrelacion funcional con la Central de Esterilizacion
y Equipos.

El centro obstétrico se ubica en la zona posterior del edificio
principal aledafio a la central de esterilizacién, lo que facilita contar
con el material estéril de forma inmediata.
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CENTRO OBSTETRICO

A. AMBIENTES PRESTACIONALES

SALA DE DILATACION

SS.HH. -77

SALA DE PARTOS CONVENCIONAL

SALA DE PUERPERIO INMEDIATO

ATENCION AL RECIEN NACIDO

B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

CONTROL DE ACCESO

AREA DE ESPERA DE FAMILIARES

SS.HH. PUBLICO HOMBRES-76

SS.HH. PUBLICO MUJERES-75

ESTACION DE OBSTETRICIA

Trabajo limpio

Trabajo Sucio

LAVABO PARA PERSONAL ASISTENCIAL

ESTAR DE PERSONAL + REPOSTERO

CUARTO DE PRE-LAVADO DE INSTRUMENTAL

VESTIDOR DE GESTANTE

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES PARA PERSONAL
HOMBRE

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDOR PARA PERSONAL MUJERES

ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES

CUARTO DE LIMPIEZA

CUARTO SEPTICO (lavachatas)

ROPA SUCIA

ROPA LIMPIA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

La Central de Esterilizaciéon cuenta con tres zonas, por lo que el
programa considera los siguientes ambientes:

UPSS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

A. AMBIENTES PRESTACIONALES

a.1) ZONA ROJA

RECEPCION

CLASIFICACION DE MATERIAL SUCIO

DESCONTAMINACION, LAVADO Y DESINFECCION

DESINFECCION DE ALTO NIVEL (DAN)

a.2) ZONA AZUL

PREPARACION Y EMPAQUE

ESCLUSA

ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA

TRANSFER

a.3) ZONA VERDE

ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL

ENTREGA DE ROPA Y MATERIAL ESTERIL
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B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

b.1) ZONA ROJA

SERVICIO HIGIENICO Y VESTIDOR PARA PERSONAL PARA
ZONA ROJA

SERVICIO HIGIENICO Y VESTIDOR PARA PERSONAL PARA
ZONA AZUL

ESTACION Y LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE
EXTERNO

C) ZONA DE APOYO ASISTENCIAL

JEFATURA

SS.HH-74

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS DE USO DIARIO

3.1.12.9. UPSS HOSPITALIZACION

La UPSS Hospitalizacion se ubica en el Tercer Nivel del Bloque Principal,
el publico accede a ella a través de las escaleras y ascensor publico.
Ambientes administrativos de Hospitalizacion se encuentra ubicado anexo
al centro quirurgico y obstétrico, el acceso de las visitas esta diferenciado
del ingreso de pacientes referidos de las unidades de emergencia, o de la
unidad del centro quirirgico y obstétrico, mediante la utilizacion de las
barreras fisicas como puertas y mamparas y el establecimiento de horarios
de vista; cuenta con habitaciones de dos camas y una cama en ambientes
aislados, las salas de hospitalizacion estaran provistos con los servicios
sanitarios completos, la cantidad de camas hospitalarias es de 56
unidades, la unidad de hospitalizacion tiene visuales a corredores técnicos
de la unidad y mediante a las areas exteriores del hospital. La unidad
cuenta con las siguientes caracteristicas.

Esta UPSS, se caracteriza por estar emplazada en un solo nivel que viene
a ser el 3er Nivel, cuenta con tres especialidades de hospitalizacion
(medicina general, obstetricia y ginecologia), cada una de estas unidades
cuenta con ambientes de servicios diferenciados y estan
compartimentados de acuerdo a la norma de seguridad por elementos
divisorios como muros y puertas.

3.1.12.9.1. HOSPITALIZACION ADULTOS
Dado que en general las camas son las mismas para la mayoria
de los pacientes, no es necesario que estas se distribuyan por
subespecialidades, pues esta division en vez de ayudar dificulta
la utilizacion de las camas, ya que las torna muy limitadas.

Por lo que se refiere al nimero de camas mas recomendable para

cada cuarto de hospitalizados se han manejado cifras de dos y
tres camas, siendo por el momento las mas frecuentemente
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utilizadas las de dos camas por cuarto, separadas cada una de
ellas mediante una cortina corrediza.

En cada cuarto debera existir un lavado para el uso personal.
Aproximadamente el 5% del total de las camas deberan ubicarse
en cuartos de una sola cama para aquellos pacientes que por
razones mismas de su padecimiento requieran de un grado mayor
de privacia o aislamiento; estos cuartos deberan contar con bario,
sanitario y lavado.

En todas las habitaciones se cuenta con instalaciones de oxigeno
y succién con toma doble; asi como con riel porta sueros para
cada cama. Cada seccion de hospitalizacién cuenta con los
siguientes elementos:

e Central de enfermeras: Ubicada en forma centralizada
con relacion al total de las camas; cuenta con una barra-
escritorio para tres personas, lugar para el carro porta
expedientes, lugar para el carro transportador de
medicamentos, lugar para trabajo técnico de enfermeria,
en mesa lisa con cubierta de acero inoxidable y
fregaderos; con vitrinas para la guarda de material de
trabajo y medicamentos.

e topico de curaciones: Ubicado cerca de la central de

enfermeras, con acceso directo desde el pasillo de

circulacion. Su dimensién permite una adecuada
distribuciéon del mobiliario y el acceso y maniobra de una
camilla.

Cuarto séptico, cercano a la central de enfermeras.

Roperia (ropa limpia), cercana a la central de enfermeras.

Sanitarios para el personal de enfermeria.

Cuarto de ropa sucia. )

Oficina para el jefe de servicio. Ubicada donde el publico y

personal tengan facil acceso.

e Sala de juntas: Contigua a la oficina del jefe, con mesa
para juntas, pizarrén y pantalla para proyecciones.

e En cada cama hay un sistema de llamado hacia la central
de enfermeria.

e En los pasillos de circulacion hay luces de transito para
poder circular de noche sin tener que encender las luces
cenitales.

e En cada cama hay un riel porta sueros.
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3.1.12.9.2. HOSPITALIZACION PEDIATRIA
Las camas de esta seccion del hospital estan divididas en
tres areas, a saber:
a) Lactantes y preescolares
b) Escolares
c) Adolescentes

El servicio debe contar con:

e Estacion de enfermeras: Ubicada de tal manera que la

enfermera tiene vigilancia directa para cada cama.

Tienen lugar de trabajo técnico de enfermeria en mesa

lisa con fregadero y vitrinas para guarda de materiales

de trabajo y medicamento; ademas, lugar para trabajo

de escritorio.

Roperia.

Bafo para pacientes lactantes.

Ambiente para ropa sucia.

Tépico de procedimientos: Es un lugar donde se

realizan exploraciones y actividades especiales con los

pequerios.

e Sanitario, bafio y lavabo para los nifios preescolares
que naturalmente acuden a los servicios sanitarios.

Esta unidad cuenta con un nimero total de 56 camas distribuidas
de la siguiente manera:

N° DE CAMAS EN UPSS DE HOSPITALIZACION
A. AMBIENTES PRESTACIONALES
CANTIDAD DE | CAMAS POR N°DE
ESPECIALIDAD PCIO.
DESCRECION AMBIENTES AMBIENTE CAMAS
AREA: HOSPITALIZACION ADULTOS

SALA DE HOSPITAUZACION ADULTOS VARONES DE 1 " " g
CAMA g
SALA DE HOSPITAUZACION ADULTOS VARONES DE 2 & 5 5
CAMAS

HOSPITALIZACION [SALA DE HOSPITAU ZACION ADULTOS MUUERES DE 1 § i §

DE ADULTOS CAMA (8m2 x Cama) + SH
SALA DE HOSPITAUZACION ADULTOS MUJERES DE 2 & 5 i6
CAMAS (8m2 x Cama) + SH
SALA DE HOSPITAL ZACION DE AISLADOS 1 CAMA 1 1 1
|AREA: HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA

SALA DE HOSPITALZACION LACTANTES 1 CUNA L} 1 1
SALA DE HOSPITAUZACION PRE ESCOLAR 2 CAMAS 1 2 2

HOSPITALIZACION R

PRRRTHIA SALA DE HOSPITAUZACION ESCOLAR 3 CAMAS 1 3 3

SALA DE HOSPITAL ZACION ADOLESCENTES 2 CAMAS 1 2 2
SALA DE HOSPITAUZACION DE AISLADOS 1 CAMA 1 1 1
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T T T

AREA: HOSPITALIZACION DE GINECO - OBSTETRICIA

SALA DE HOSPITAL ZACION GINECOLOGIA 2 CAMAS 2 2 4
HOSPITALIZACION |SALA DE HOSPITAUZACION OBSTETRICIA 2 CAMAS 1 2 2
DE GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA. | SALA DE HOSPITAUZACION OBSTETRICIA 2 CAMAS + 5 5 I~
CUNA
SALA DE HOSPITAUZACION DE AISLADOS 1 CAMA 1 1 1

MONITOREO DE | SALA DE MONITOREO DE GESTANTE CON
GESTANTES CON _|COMPLICACIONES (2 camas)
ATENCION DEL RECIEN NACIDO SANO DE 2 CUNAS 1 2 2

OBSERVACION AL
RECIEN NACIDO | ATENCION DELRECIEN NACIDO CON PATOLOGIA 2
CUNAS/INCUBADORAS

TOTAL DE CAMAS DE HOSPITALIZACION 56

3.1.12.10. UPSS DE PATOLOGIA CLINICA, HEMOTERAPIA Y BANCO
DE SANGRE

La UPSS Patologia Clinica Hemoterapia y Banco de Sangre se
ubica en el sector izquierdo posterior y central del bloque principal
asistencial y en referencia al ingreso principal, en el primer nivel
adyacente al UPSS de Emergencia, las unidades se desarrollan
en torno a un corredor técnico diferenciado por UPSS que llegan
a empalmar a un corredor publico que conecta al area de
consultas externas del primer nivel, estas unidades tienen areas
de atencion para pacientes ambulatorios y técnicos hospitalarios,
a estas unidades el personal médico acceden por corredores
técnicos diferenciados que contemplan encuentros fortuitos con
los pacientes ambulatorios y de visita al hospital. Las unidades
cuentan con las siguientes caracteristicas:

Estas unidades cuentan con zona de espera, atencién, recepcion
de tramites y muestras, en el caso de patologia clinica areas de
toma de muestras entre otros ambientes; la circulacién de los
pacientes ambulatorios se diferencia del personal médico y
técnico a través de zonas bien definidas.

Estas unidades estan relacionadas con la UPSS Diagnostico de
Imagenes ubicado en el primer nivel, la conexién entre estas
unidades se da corredores técnicos.

Cada de estas unidades cuenta con los ambientes de soporté y
servicios complementarios propios a las actividades desarrolladas
en ellas que se presentan en el programa médico Arquitectonico
de la Memoria descriptiva, algunas de estas unidades son los
laboratorios de bioquimica, microbiologia, inmunologia, banco de
sangre, etc. las cuales han sido disefiadas respetando la
normativa vigente.
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El Laboratorio Clinico es uno de los principales auxiliares en el
diagnéstico, tratamiento y prevencion de las enfermedades. En su
tamario minimo el laboratorio realiza exdamenes de bacteriologia,
hepatologia y quimica.

Se estima que un 65% de los pacientes hospitalizados requieren
diariamente de examenes de laboratorio y un 40% de los
pacientes que acuden a la consulta externa demandan igualmente
este servicio. Teniendo en cuenta que cada paciente requiere un
promedio de 4 examenes de laboratorio, el total de examenes se
obtiene multiplicando por 4 el nimero de pacientes externos y
hospitalizados.

La ubicacion del laboratorio esta ubicado en el Primer Nivel y
Plataforma N°1 y en el Nucleo Central de Servicios de Ayuda
Diagnéstica, y cuenta con una facil comunicacién con consulta
externa y con el médulo de recepcion y admision.

Se podrian considerar, en términos generales, dos areas:

Area de atencion al publico, Integrada por ambientes de toma,
control y recepcion de muestras, sala de espera, area de
funcionamiento interno, formada por los laboratorios y el banco de
sangre.

AMBIENTES - UPSS DE PATOLOGIA CLINICA

A. AMBIENTES PRESTACIONALES

TOMA DE MUESTRAS

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA/INMUNOLOGIA

LABORATORIO DE BIOQUIMICA

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

b.1) ZONA PUBLICA

SALA DE ESPERA

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HOMBRES

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MUJERES

RECEPCION DE MUESTRAS

ENTREGA DE RESULTADOS

ESPERA HOSPITALIZADOS

REGISTROS DE LABORATORIO CLINICO

JEFATURA

SS.HH-28

SECRETARIA

LAVADO Y DESINFECCION
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DUCHA DE EMERGENCIA

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL HOMBRES

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL MUJERES

ALMACEN DE INSUMOS

b.2) ZONA DE APOYO CLINICO

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

AMBIENTES - UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE
SANGRE TIPO |

A. AMBIENTES PRESTACIONALES

RECEPCION DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES

RECEPCION DE SOLICITUDES TRANSFUSIONALES Y DESPACHO
DE UNIDADES DE
SANGRE Y HEMOCOMPONENTES

LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGIA

CONTROL DE CALIDAD

ALMACEN DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES

ESTERILIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

EXTRACCION DE SANGRE

TOMA DE MUESTRA DE DONANTE

B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

b.1) ZONA NO RIGIDA - ABIERTA

SALA DE ESPERA

AREA DE ENTREVISTA

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HOMBRES-16

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MUJERES-15

b.2) ZONA SEMI RIGIDA

ALMACEN DE REACTIVOS

ALMACEN DE MATERIALES

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL HOMBRES
(1 lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-7

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL MUJERES
(1 lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-6

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS
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3.1.12.11. UPSS DE ANATOMIA PATOLOGICA

La UPSS Anatomia Patoldgica, se ubica en el sector extremo
posterior izquierdo de la propuesta de zonificacion del
establecimiento en referencia al ingreso principal se accede a
través de una rampa exterior desde el bloque principal, esta
unidad no ejerce mayor interrelacion con las demas unidades ya
que se trata de una unidad basica donde solo se realizan toma de
muestras de Anatomia Patolégicas, mas no asi las analizan o las
procesan, complementariamente se conservan los cadaveres y se
preparan para su posterior retirado del hospital.

TOMA DE MUESTRAS

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE
ANATOMIA PATOLOGICA

B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

b.1) ZONA DE APOYO CLINICO

SALA DE ESPERA DE DEUDOS

SS.HH-46

PREPARACION DE CADAVERES

b.2) ZONA DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS
CONSERVACION DE CADAVERES + ANTECAMARA
CUARTO DE PRE LAVADO DE INSTRUMENTAL
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL
HOMBRES (1 lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-45
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL
MUJERES (1 lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-44
BOTADERO CLINICO

b.3) ZONA DE APOYO CLINICO

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

3.1.12.12. UPSS DE MEDICINA FiSICA Y REHABILITACION

La UPSS Medicina Fisica y Rehabilitaciéon, se ubica en el sector
derecho de la propuesta de zonificacion del establecimiento, esta
unidad cuenta con un ingreso diferenciado y es un bloque
independiente de las unidades prestacionales, esta emplazado en
un desnivel y cuenta con estacionamiento diferenciado del bloque
principal.
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MEDICINA FiSICA Y REHABILITACION
A. AMBIENTES PRESTACIONALES
GIMNASIO ADULTOS Y NINOS
SALA DE FISIOTERAPIA
B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
b.1) ZONA PUBLICA
SALA DE ESPERA
CONTROL DE ACCESO
ESTACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HOMBRES-101
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MUJERES-100
b.2) ZONA ASISTENCIAL
JEFATURA
SECRETARIA
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES PARA PACIENTES
HOMBRES (1 lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-105
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES PARA PACIENTES
MUJERES (1 lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-104
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES (1wc + 1 lavatorio)-
102
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES (1wc + 1 lavatorio)-
103
ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES
s b.3) ZONA DE APOYO CLINICO

2 ROPA LIMPIA

ROPA SUCIA
b CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

3.1.12.13. UPSS NUTRICION Y DIETETICA

La UPSS Nutriciéon y Dietética, se ubica en la parte posterior de la
propuesta de zonificacién en referencia al ingreso principal, en el
primer nivel, se accede a través de veredas exteriores que
conectan al bloque principal.

Esta unidad cuenta con un patio maniobras de carga y descarga
de insumos y el recorrido de abastecimiento al centro de salud se
hace a través de corredores exteriores protegidos, llegando al
bloque principal y a través de un corredor técnico llegando al
montacargas.

UPSS NUTRICION Y DIETETICA
A. AMBIENTES PRESTACIONALES

OFICINA DE COORDINACION NUTRICIONAL (Ubicado fisicamnte en la
UPSS HOSPITALIZACION)

PREPARACION Y COCCION DE ALIMENTOS
CENTRAL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PREPARADOS
PREPARACION DE FORMULAS
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SANITIZADO DE ENVASES

ENVASADO Y REFRIGERACION

ESTERILIZACION Y DISTRIBUCION

B. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

b.1) ZONA DE CONTROL Y RECEPCION

CARGA Y DESCARGA DE SUMINISTROS

CONTROL DE SUMINISTROS

b.2) ZONA DE ALMACENAMIENTO

VESTIBULO

ALMACEN DE PRODUCTOS PERECIBLES

ALMACEN DE PRODUCTOS NO PERECIBLES

ALMACEN DIFERENCIADO PARA TUBERCULOS

b.3) ZONA DE PREPARACION

LAVADO Y ALMACEN DE VAJILLAS Y MENAJE

LAVADO DE COCHES TERMICOS

ESTACION DE COCHES TERMICOS

b.4) ZONA DE CONSERVACION

ANTECAMARA

PRODUCTOS LACTEOS

PRODUCTOS CARNICOS

PESCADOS

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS

PRODUCTOS CONGELADOS

b.5) ZONA DE APOYO MEDICO

JEFATURA

SECRETARIA

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL HOMBRES
(1 lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-50

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL MUJERES (1
lavatorio+ 1cub de wc + 1 ducha)-51

COMEDOR PARA PERSONAL DE LA UNIDAD

COMEDOR

SERVICIOS HIGIENICOS DE COMENSALES HOMBRES (1wc + 1
lavatorio)-53

SERVICIOS HIGIENICOS DE COMENSALES MUJERES (1wc + 1
lavatorio)-52

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS
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3.1.12.14. UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS UPS

3.1.12.14.1. Administracion y Gestion de la Informacion

La UPS Administracion y Gestion de la informacion, se ubica
en el segundo piso del bloque principal, en esta UPS se
emplazan oficinas de administracion general de
establecimiento de salud, como la direccién general,
secretaria y demas direcciones; cuenta con un nucleo de
circulacion vertical del cual conecta de manera directa con la
zona administrativa complementaria (oficinas varias) y
mediante un corredor de uso comun se llega al area de Unidad
intermedia Il gestion de informacion.

UPS ADMINISTRACION

a) DIRECCION

TRAMITE DOCUMENTARIO

DIRECCION GENERAL

SS.HH. -88

DIRECCION EJECUTIVA

SS.HH-89

SALA DE REUNIONES

SECRETARIA

b) ASESORAMIENTO

UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA

c) APOYO

OFICINA DE ADMINISTRACION

SS.HH -82

SECRETARIA

UNIDAD DE ECONOMIA

UNIDAD DE PERSONAL

UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE SEGUROS

d) AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

SALA DE ESPERA

ARCHIVO DOCUMENTARIO

SALA DE USOS MULTIPLES

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES-84

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES-83

CUARTO DE LIMPIEZA

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS
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3.1.12.14.2. UPS Servicios Generales
La UPS de servicios generales esta conformada por la sub
unidades siguientes:

UPS Transportes
UPS Casa de Fuerza
UPS Cadena de frio
UPS Central de Gases
UPS Almacén
UPS Lavanderia
UPS Talleres de mantenimiento
UPS Salud Ambiental

S@™0oaooTw

Las Unidades de servicios generales se ubican en puntos
estratégicos donde por su funcién y complemento con las
demas unidades son necesarios encontrarse, su
disposicién es la siguiente:

3.1.12.14.2.1. La UPS Transportes:

Se encuentra ubicado adyacente al patio maniobras
de Emergencia, a esta unidad se accede por el ingreso
de emergencia y esta antecedido por el
establecimiento de emergencia;, la capacidad es
albergan tres vehiculos tipo ambulancia y un ambiente
para estar de choferes, tiene un area de 97.505 m2,
se desarrolla en un nivel y tiene una altura promedio
de 5.00m. de piso a cielorraso.

COCHERA PARA AMBULANCIA TERRESTRE TIPO |
COCHERA PARA AMBULANCIA TERRESTRE TIPO II
COCHERA DE MOVILIDAD TERRESTRE

ESTAR DE CHOFERES

SS.HH CHOFERES-60A

3.1.12.14.2.2. Casa de Fuerza

Contemplan el médulo de la UPS servicios generales,
estas unidades dan soporte energético al establecimiento
de salud, estas unidades estaran previstas de elementos
de seguridad necesaria ya que por tratarse elementos que
podrian producir ruidos o riesgo de desfogue de gases
deben estar a una distancia prudente del personal que
labora en el establecimiento salvo el personal técnico
especializado
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UPS CASA DE FUERZA

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

CUARTO TECNICO

SUB ESTACION ELECTRICA

GRUPO ELECTROGENO PARA SUB ESTACION ELECTRICA

TANQUE DE PETROLEO

SALA DE CALDEROS

CISTERNA DE AGUA DURA

CISTERNA DE AGUA BLANDA

CISTERNA DE RIEGO

CISTERNA DE ACI

3.1.12.14.2.3. UPS de Almacenes

Dentro de la unidad de servicios generales también se
encuentra la UPS de Almacenes con orientacion directa a
la pista que deriva al patio de maniobras y anden de
descarga para el internamiento de productos que lleguen
al establecimiento de salud, estos ambientes tienen las
areas suficientes y reglamentarias para su uso.

ALMACEN GENERAL

AREA DE RECEPCION Y DESPACHO

JEFATURA

ALMACEN DE MEDICAMENTOS

ALMACEN DE MATERIAL DE ESCRITORIO

ALMACEN DE MATERIAL DE LIMPIEZA

DEPOSITO DE EQUIPOS Y/O MOBILIARIO DE BAJA

3.1.12.14.2.4. La UPS Lavanderia

Esta préximo al bloque de talleres se accede a el a través
de una circulacién exterior protegida de los agentes
climaticos y se conecta al bloque principal. Abastece al
Hospital a través del montacargas de la UPSS
Hospitalizacion y areas quirlrgicas, donde se generan un
alto porcentaje de enseres para ser lavados.

UPS LAVANDERIA

a) CONTROL Y RECEPCION

RECEPCION Y SELECCION DE ROPA SUCIA

ENTREGA DE ROPA LIMPIA

b) ZONA HUMEDA (Contaminada)

CLASIFICACION DE LA ROPA SUCIA

ALMACEN DE INSUMOS
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LAVADO DE ROPA

LAVADO DE COCHES DE TRANSPORTE

SERVICIO HIGIENICO Y VESTIDOR DE PERSONAL-54

c) ZONA SECA (No Contaminada)

SECADO Y PLANCHADO

COSTURA Y REPARACION DE ROPA LIMPIA

ALMACEN DE ROPA LIMPIA

d) ENTREGA

ENTREGA DE ROPA LIMPIA

ESTACION PARA COCHES DE TRANSPORTE

3.1.12.14.2.5. UPS Talleres de Mantenimiento

También se encuentra la UPS Talleres de
Mantenimiento, esta unidad esta dispuesta en relacion
directa con el patio de maniobras y anden de descarga, da
soporte a la infraestructura de salud y en algunas
ocasiones el equipamiento convencional, ya que el
especializado deberda tener un  mantenimiento
especializado.

JEFATURA PARA MANTENIMIENTO
OFICINA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA TECNICA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

OFICINA TECNICA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL
HOMBRES

(1 lavatorio+ 1cub de wc + 2 duchas y area de vestidores)-55
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES DE PERSONAL
MUJERES

(1 lavatorio+ 1cub de wc + 2 duchas y area de vestidores)-56
CUARTO DE LIMPIEZA

3.1.12.14.2.6. La UPS Cadena de Frio

Se ubica en el bloque de nutricién ubicado en la parte
posterior, a esta unidad se accede por ingreso de servicio
a través del anillo vehicular y esta antecedido por el
estacionamiento de personal que a la vez sera utilizado
como anden de descarga puesto que por su naturaleza la
UPS de Cadena de FRIO cuenta con almacenes y requiere
un area de carga y descarga.
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HALLY RECEPCON

OFICINA ADMINISTRATIVA

SOPORTE TECNICO

AREA CLIMATIZADA

AREA DE CAMARAS FRIAS

AREA DE CARGA Y DESCARGA

SH PERSONAL-49

3.1.12.14.2.7. La UPS Central de Gases.

La presente UPS cuenta con los siguientes ambientes de
acuerdo al cuadro en mencioén:

UPS CENTRAL DE GASES

CENTRAL DE VACIO

CENTRAL DE OXIGENO

CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL
CENTRAL DE OXIDO NITROSO

3.1.12.14.2.8. La UPS Salud Ambiental

Se ubica en la parte posterior del establecimiento, a esta
unidad se accede directamente por el ingreso de servicio,
el mismo que se utiliza para el ingreso de abastecimientos
y estacionamientos publicos y de personal. Cuenta con un
patio maniobras donde se realizara la carga y descarga de
residuos solidos.

UPS SALUD AMBIENTAL

a) AREA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL-47

b) AREA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PATIO DE MANIOBRAS

RECEPCION, PESADO Y REGISTRO

ALMACENAMIENTO Y PRE-TRATAMIENTO POR TIPO DE
RESIDUO

LAVADO DE COCHES
ZONA DE TRATAMIENTO

ALMACEN POST-TRATAMIENTO (ACOPIO) DE RESIDUOS
SOLIDOS

CUARTO DE LIMPIEZA
CUARTO DE HERRAMIENTAS
SH + VESTIDOR PERSONAL-48
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3.1.12.15. UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

La UPS Complementarios esta conformada por las sub unidades
siguientes:

a.
b.
c.

UPS Sala de Uso Mdltiple
UPS Casa Materna
UPS Residencia para Personal

Control y Seguridad

3.1.12.156.1. La UPS Sala de Uso Multiple S. U. M.

Se emplaza en el segundo piso del bloque principal, su
ubicacion es préximo a las escaleras del publico y ascensor
publico, tiene una capacidad aproximada de 80 usuarios,
cuenta con un area de 138.45 m2 y una altura promedio de
3.80m. de piso terminado a falso cielorraso.

UPS SALA DE USO MULTIPLE (S.U.M)

AUDITORIO (Con capaciad de 70 personas, indice de ocup. 1.20
m2 /persona)

DEPOSITO

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HOMBRES-72

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MUJERES-73

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS P/CON DISCAPACIDAD (1
cub.WC - 1 lavatorios )

3.1.12.15.2. UPS Casa de Espera Materna

Bloque independiente del bloque principal, que contiene tres
habitaciones con sus respectivas areas complementarias
como comedor, cocina, lavanderia, corral para animales y
biohuerto
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UPS CASA MATERNA
a) AMBIENTES DE CONFORT
DORMITORIO PARA GESTANTE ADULTA INDIVIDUAL
(INCLUYE SH.)-97
DORMITORIO PARA GESTANTE ADULTA ACOMPARADA
(INCLUYE SH.)-96
DORMITORIO PARA GESTANTE ADOLESCENTE (INCLUYE
SH.)-98
COCINA
COMEDOR
SALA DE ESTAR
SERVICIO HIGIENICO PARA VISITANTE-99
b) AMBIENTES DE APOYO
LAVANDERIA
CUARTO DE LIMPIEZA
CORRAL PARA ANIMALES Y BIOHUERTO

Cuenta con las siguientes camas:

N° DE CAMAS UPS CASA MATERNA
AMBIENTES DE CONFORT
CANTIDADDE | CAMASPOR | N°DE
ESPECIALIDAD DESCRIPCION provssnivnl] [pmemsivnl viodll]
DORMITORIO PARA GESTANTE ADULTA - INDIVIDUAL 1 1 1
DORMITORIOS | DORMITORIO PARA GESTANTE ADULTA ~ ACOMPARADA 1 2 2
DORMITORIO PARA GESTANTE ADOLESCENTE 1 2 2
TOTAL DE CAMAS CASA MATERNA 5

3.1.12.15.3. UPS Residencia para Personal

Conformado por dos habitaciones dobles diferenciado
para hombres y mujeres con sus respectivos servicios
higiénicos, salda de estar, comedor/cocina y servicios
higiénicos de visita.

UPS RESIDENCIA PARA PERSONAL
SALA DE ESTAR
SH VISITANTE-86
COCINA/COMEDOR
HABITACION HOMBRES — 2 CAMAS
SS.HH-87
HABITACION MUJERES - 2 CAMAS
SS.HH-85
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N° DE CAMAS UPS RESIDENCIAL PARA PERSONAL

RESIDENCIA PARA PERSONAL
CANTIDADDE | CAMAS POR N"DE
o al AMBIENTES AMBIENTE CAMAS
HABITACION HOMBRES ~2 CAMAS 1 2 2
HABITACION MUJERES —2 CAMAS 1 2 2
OTAL DE CAMAS RESIDENCIAL PERSONAL 4

3.1.12.15.4. Control y Seguridad

Los controles se ubican en cada una de las tres puertas de
ingreso al establecimiento de salud, el que se ubica en el
ingreso de emergencia se encuentra la guardiania; los
moédulos de control tienen un area de 6.00m2
aproximadamente y la guardiania un area de 25.00 m2.

CASETA DE CONTROL N° 1 + S. H. (ACCESO PRINCIPAL, DE
EMERGENCIA Y SERVICIOS GENERALES)-59

CASETA DE CONTROL N° 2 + S. H. (ACCESO PRINCIPAL, DE
EMERGENCIA Y SERVICIOS GENERALES)-61

CASETA DE CONTROL + S. H. (ACCESO PRINCIPAL, DE
EMERGENCIA Y SERVICIOS GENERALES)-62

GUARDIANIA SS.HH. + CLOSET-60
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3.1.13. VALOR REFERENCIAL - PRESUPUESTO.

Valor Referencial asciende a S/ 204,864,727.30 (Doscientos cuatro millones
ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos veintisiete con 30/100 soles)

DESCRIPCION DEL COSTO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
01 | PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Sl 12,467,150.02
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
01.01] pRE| IMINARES, SEGURIDAD Y SALUD Sl 1.223,702.03
01.02| PLAN DE CONTINGENCIA S 10,538,331.83
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL OBRA PRINCIPAL
Tttt g 70512516
02| ESTRUCTURAS S] 49,006,839.19
03 |ARQUITECTURA S 19.851,502.37
04 |INSTALACIONES SANITARIAS S/ 7.147.331.63
05 |INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 7.367.827.24
06 |INSTALACIONES MECANICAS 3] 10.668.142.49
SISTEMA TELEFONICO, INFORMATICO Y
07 | TELECOMUNICACIONES Sl 12,407,457.46
*COSTO DIRECTO | S/, 118,916,259.40
* Gastos Generales | S/. 16,647,470.49 | 14.00%
* Utiidad | S, 7.729,556.86 | 6.50%
SUB TOTAL PRESUPUESTO | SI. 143,293,286.75
* Impuesto General a las Ventas | S/. 25,792,791.62 | 18.00%
" ' 169,086,078.37
30,320,888.92
5,457,760.01 | 18.00%
VALOR REFERENCIAL (SUMA COMPONENTE | +
COMPONENTE Il) 204,864,721.30

3.1.14. SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACION.

El Sistema de Contratacion sera a SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente técnico, donde se han especificado las
cantidades, magnitudes y calidad de la prestacion, estan establecidos en
los planos, especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos
minimos del expediente de contratacién respectivo.
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Se considera que el postor previo a presentar su oferta ha verificado las
cantidades, magnitudes y calidades de la prestacién, comprobando que
estén definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y presupuesto de la obra, que forman parte del expediente
técnico, en ese orden de prelacion, cualquier omisién no comunicada
durante el procedimiento de seleccién se considerara incluido en el monto
de oferta.

La Modalidad De Contratacion de la presente obra es LLAVE EN
MANO

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital iniciara sus registros en la fecha de entrega
del terreno, conforme a lo establecido en al articulo 191° del Reglamento,
las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia
con los articulos 192° y 193° del Reglamento.

En concordancia con la decimotercera Disposicion complementaria final
del Reglamento de la Ley 30225, se utilizara el cuaderno de obra digital
es la aplicacion de la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD en vigencia
desde el 14 agosto 2020.

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

La entidad podra notificar algin acto técnico — administrativo por correo
electrénico.

Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripcion del
contrato debera presentar su direccién del correo electrénico, el cual
debera tener activo durante la vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa
durante toda la vigencia del contrato, una direccién de correo electrénico
que debera constar en el contrato. Por el solo hecho de suscribir el
contrato, EL CONTRATISTA autorizara a la ENTIDAD de efectuarle
notificaciones a través de dicho correo electrénico, siendo de su exclusiva
responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA
ENTIDAD pudiera hacer llegar a dicho correo.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la ejecucion de la obra debera obtener
todos los Seguros necesarios segln la legislacion Nacional aplicable y
conforme al detalle que se indica en el presente numeral.

Las Pd¢lizas y demas documentacion requerida en este acapite de

Seguros estaran a disposicién del Gobierno Regional de Puno quien
podra solicitarlas en cualquier momento para su verificacion
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El Contratista presentara la documentacién de las Pdlizas de Seguros
después de la suscripcion de contrato y cinco dias (05) antes del inicio

3.1.17.1. SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)
La pdliza considera el valor total de la obra, que debera considerar

el IGV.
Coberturas Sumas
Aseguradas
Minimas
01 Darfios materiales que sufran los bienes Valor total de la
asegurados. Basica obra
02 Dafios causados directamente por terremoto, | Valor total de la
temblor, maremoto y erupcién volcanica obra

03 | Dafios causados directamente por lluvias,
ciclén, huaracan, tempestad, vientos,
inundacion, desbordamiento y alza de nivel
de aguas, enfangamiento, hundimiento o
deslizamiento del terreno, derrumbes y
desprendimiento de tierras o rocas

Valor total de la
obra

04 Daros causados directamente por EL
CONTRATISTA en el curso de la ejecucién
de las operaciones llevadas a cabo con el
propésito de dar cumplimiento a sus
obligaciones derivadas del Mantenimiento
ampliado

Valor total de la
obra

05 | Responsabilidad civil en que incurra el
asegurado por dafos causados a bienes do
terceros o lesiones a terceros, incluyendo
Responsabilidad civil cruzada

25% del Valor
total de la obra

06 | Los gastos por concepto de remocion de
escombros que sean necesarios después de
ocurrir un siniestro amparado bajo la citada
pdliza

10% del Valor
total de la obra

07 | Riesgos politicos tales como huelgas,
motines, conmociones civiles, dafio malicioso
vandalismo, terrorismo y sabotaje

Valor total de la
obra

08
Error y/o Riesgo de Disefio

20% del Valor
total de la obra

09 Gastos adicionales por horas extras, trabajo
nocturno, trabajo en dias feriados, flete
expreso y flete aéreo

5% del Valor total
de la obra

Subsuelos y/o masas de tierra

10 10% del Valor
Propiedades adyacentes total de la obra
11 10% del Valor

total de la obra
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12 | Debilitamiento de bases y Elementos 20% del Valor
portantes total de la obra

13 | Campamentos y Almacenes 02% del Valor
total de la obra

En lo que respecta a la cobertura de "Remocién de escombros" se debera
incluir la siguiente definicion Quedan amparados bajo Remocién de
Escombros los gastos en que razonablemente incurra el asegurado
ocasionado por trabajos de demolicién, operaciones de despeje y retirada
de escombros (sélidos o liquidos) resultantes de un siniestro
indemnizable por la péliza. Para tales efectos esta cobertura se entendera
que Escombros incluye cualquier malena o elemento, perteneciente o no
a la materia aseguradora, el cual sea necesario remover o retirar para
permitir la reconstruccién, o reparacion, o para dejar el sitio del siniestro
en condiciones de ser utilizado.

3.1.17.2. Deducidles

Los deducidles de las coberturas de seguros, estaran a cargo de
El CONTRATISTA.

Los deducibles en su estructura porcentual no podran ser
mayores al 10% del monto indemnizadle o al 2% del Valor del
Predio afectado Los deducibles minimos no deberan ser mayores
al 0.5% del Valor Total de la Obra.

3.1.17.3. Seguro complementario de trabajo de riesgo

La pdliza considerara a todo el personal a cargo de El
CONTRATISTA que realizara el trabajo de instalacion y/o que
esté vinculado en la ejecuciéon del servicio contratado por
Gobierno regional de Puno considerando que la actividad de
construccién requiere de manera obligatoria este tipo de seguro
segun normatividad vigente .

3.1.17.4. Seguro Vida Grupo (DL N° 688)

El contratista a su total y Unica responsabilidad debera contratar y
mantener cobertura de seguro para cualquier trabajador sea
peruano y/o extranjero, realizara el trabajo de instalacién y/o que
esté vinculado en la ejecucion del servicio contratado por
Gobierno Regional de Puno, bajo las regulaciones y leyes del Pert
de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

3.1.17.5. Otras Consideraciones para todos los seguros solicitados

a) El contratista obligatoriamente y antes del inicio de la obra
presentara a la Entidad lo siguiente:
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e El original o copia de las polizas considerando los Términos y
Condiciones solicitados.

e Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la
prima correspondiente respecto de las pdlizas contratadas o el
Convenio de Pago de Primas de Seguros con las facturas
correspondientes a las cuotas pagadas cuyo vencimiento es anterior
a la fecha de la presentacion de la péliza.

b) Las pdlizas que presente EL CONTRATISTA deberan
incluir un endoso o adenda de Cesién de Derechos a favor del
GOREPUNO en la que conste que:

eLa Compariia de Seguros que emite la pdliza de seguro, se
compromete a no anular ni modificar por ningiin motivo y bajo
ninguna circunstancia incluyendo la falla de pago, las coberturas
emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del
presente convenio, sin previo aviso por escrito al GOREPUNO con
treinta (30) dias de anticipacion.

eEn el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados
existentes las indemnizaciones seran pagadas al GOREPUNO.

c) Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA
tendra total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las
obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el
pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes
sociales y demas derecho y beneficios que le correspondan y en
general cualquier contribucién, aporte o tributo creado o por crearse
que sea aplicable para estos casos, obligdndose a mantener a el
GOREPUNO libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en
tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna vinculacion de orden
laboral ni contractual con el GOREPUNO.

d) Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier
naturaleza dirigido equivocadamente contra el GOREPUNO sera
asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA

e) EL CONTRATISTA debera contratar todas las pdlizas que
se encuentran consideradas como obligatorias en la normativa
vigente, independiente que sean mencionadas o no mencionadas
en la presente numeral EL CONTRATISTA podra contratar, bajo su
costo otras polizas y coberturas no solicitadas que considere
necesarias para mejorar su posicion de riesgo

f)En caso EL CONTRATISTA considere innecesario contratar
alguna cobertura solicitada por el GOREPUNO que por el servicio
a realizar no sean aplicables al riesgo de las actividades que realiza
EL CONTRATISTA de acuerdo a lo estipulado en el Contrato se
requerira que EL CONTRATISTA confirme por escrito a el
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GOREPUNO la inaplicabilidad de tales coberturas y éste la acepte
por escrito tal argumentacion.

g) Queda establecido que la responsabilidad asumida por EL
CONTRATISTA en el marco del Contrato no podra ser limitada,
enervada ni disminuida por las condiciones que pudieran establecer
en un futuro las pélizas de seguros antes indicadas.

h) El CONTRATISTA acepta que asume bajo su total
responsabilidad y riesgo, los gastos y costos por pérdidas y/o dafios
materiales y/o dafios corporales e incapacidad o muerte de
cualquier persona o personas en la eventualidad que un accidente
ocurra 'y EL CONTRATISTA no haya provisto adecuadas
coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus
actividades.

i)Toda y cada una de las pdlizas o certificados arriba descritos
deberan sefalar que son coberturas primarias para lo que respecta
al GOREPUNO sobre cualquier otro seguro suscrito por el
GOREPUNO, funcionarios y trabajadores que ampare los mismos
objetos de seguros contra los mismos riesgos alli establecidos.

j)El asegurador debera renunciar a su derecho de repeticion contra
el GOREPUNO, funcionarios y trabajadores lo cual debera de
constar especificamente en el condicionado particular y/o endoso
respectivo.

k) Todas y cada una de las pdlizas y/o certificados deberan
consignar al GOREPUNO, funcionarios, trabajadores vy
profesionales que intervengan en la verificacion y avance de la
obra, como asegurados adicionales y terceras partes, de tal forma
que la pdliza cubra adecuadamente todo dafio a los bienes y/o
personal del GOREPUNO,

1) Por lo arriba expuesto todas las polizas que conlleven la
cobertura de Responsabilidad Civil debera contar con la clausula
de Responsabilidad Civil Cruzada, contemplando el siguiente texto:
«Mediante el presente amparo se deja constancia que la inclusién
de mas de un asegurado bajo esta pdliza no afectara los derechos
de cualquiera de ellos respecto de cualquier reclamacion,
demanda, juicio o litigio entablado o hecho por o para cualquier otro
asegurado nombrado o por o para algun trabajador de cualquiera
de los asegurados nombrados

En consecuencia, esta pdliza protegerda a cada asegurado
nombrado en la misma forma que si cada uno de ellos hubiere
suscrito una pdliza independiente, sin embargo, la responsabilidad
total de la aseguradora, con respecto a los asegurados nombrados
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no excedera, en total, para un accidente o serie de accidentes
provenientes de un solo y mismo evento, del limite maximo de
responsabilidad estipulado; es decir, que la inclusién de mas de un
asegurado no incrementara el limite maximo de responsabilidad de
la aseguradora

Todos los demas términos, condiciones y exclusiones de esta
pdliza contintan vigentes y se modifican solamente por lo que esta
clausula estipula En caso de contradiccién entre unos y otros
prevalecera lo que se establece en la presente clausula.

m) El CONTRATISTA es responsable de requerir y verificar
que cada uno de los subcontratistas, sean estos directos o
indirectos, o contratistas independientes comprometidos en
desarrollar los servicios o trabajos relacionados con el Contrato,
mantengan en vigor el minimo de seguros requeridos
anteriormente, especificando que el GOREPUNO sera eximido de
todo reclamo, costo o gasto, resultante de las operaciones bajo este
contrato. Asi también cada subcontratista sera responsable por
garantizar el pago de los beneficios sociales de todos los
trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes
y regulaciones peruanas.

n) El CONTRATISTA debera obtener una expresa
autorizaciéon del GOREPUNO antes de realizar cualquier cambio,
modificacién o cancelacion de las pélizas de seguro exigidas en
virtud del Contrato, Asimismo, cada péliza o certificado de seguro
debe contemplar un compromiso del asegurador obligandolo a
proporcionar, con treinta (30) dias de anticipaciéon, un aviso por
escoto a la Empresa de tal cambio y/o cancelacion.

o) La responsabilidad de EL CONTRATISTA o de cualquier
otra persona - natural o juridica - relacionada a EL CONTRATISTA
no esta limitada a las estipulaciones aqui sefialadas de como se ha
de contratar el seguro, asi como tampoco al no pago de los
siniestros por parte de la aseguradora, sea esta por razones de
orden técnico, insolvencia, bancarrota o deficiencia en el pago de
siniestros.

p) Todo deducible o prima correspondiente a las pdlizas de
seguro antes descritas, sera asumido Unicamente por riesgo y
cuenta de EL CONTRATISTA Asimismo, se acuerda que el
asegurador no podra recurrir al GOREPUNO por el pago de primas,
deducibles o valuaciones.

q) EL CONTRATISTA esta obligado a informar al

GOREPUNO. a través de envio de copias de cartas o correos
electronicos, de todas las declaraciones de siniestros reportados a
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la aseguradora, que se deberan efectuar dentro de los plazos
establecidos en los respectivos condicionados.

r) EL CONTRATISTA se obliga a presentar al GOREPUNO
un informe trimestral de los siniestros presentados a las compaiiias
de seguros indicando su calificacién (en proceso de liquidacion,
pagado o rechazado), montos indemnizados y/o reservados y el
estatus de los mismos a la fecha del informe

s) EL CONTRATISTA se obliga entregar al GOREPUNO con
la Gltima valorizacion y antes de la conformidad de obra, un Reporte
de Siniestralidad emitido por la compariia de seguros que indique
Calificacién (en proceso de liquidaciéon, pagado o rechazado),
montos indemnizados y/o reservados y el estatus de los mismos a
la fecha del informe.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

Cuando sea requerido por el Inspector o Supervisor o la Entidad, el
Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente o
rechazado que no vaya a ser utilizado en su ejecucion, todo costo que se
genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del
Contratista.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los
materiales, insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la
obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en
caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar
de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o
garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad
del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista
por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

De incumplir el Contratista lo antes citado se aplicara la penalidad
establecida en el cuadro de penalidades del presente documento.
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El Contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones
a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El plazo de
responsabilidad sera de diez (10) afios contados a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segtn corresponda.
Tal como lo establece el Articulo 40.1 de la Ley de contrataciones del
Estado.
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PLAZO Y PAGO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

El contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, conforme a los plazos y
procedimientos establecidos en el Articulo 209 del Reglamento, en
relacién a los gastos de Liquidacion de Contrato, este Ultimo se encuentra
detallado en el presupuesto del Desagregado de los Gastos Generales
del Expediente Técnico.

SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo de ejecucion considerado en el Expediente Técnico asciende a
810 Dias Calendario, el cual regira desde el dia siguiente en que se
cumplan las condiciones establecidas en el Articulo 176 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

VALORIZACIONES Y METRADOS

La Directiva N° 001-2022-OSCE/CD cuya aprobacion se formalizé con
Resolucion N°002-2022-OSCE-PRE publicada el 10 de enero de 2022,
establece las disposiciones para la gestion de valorizaciones de obra,
mediante la utilizacién del Sistema Electrénico de Contrataciones del
Estado (SEACE), para que sean registradas y tramitadas de manera agil,
oportuna y transparente.

Esta directiva es aplicable a las Entidades comprendidas en el articulo 3
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082 2019-EF que ejecuten
obras publicas conforme a la normativa de contrataciones del Estado; asi
como a los contratistas ejecutores y supervisores o inspectores de obras,
y a las Entidades que realizan labores de control, fiscalizacion,
supervision y/o seguimiento de los procesos de contratacion.

Por otro lado, el primer listado de entidades obligadas a aplicar la
Directiva N° 001-2022- OSCE/CD "Gestion de las valorizaciones de obra
a través del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado - SEACE”
incluye al GOREPUNO.

En este sentido el contratista tomara las previsiones del caso para la
utilizacion del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado
(SEACE). con la finalidad de que las valorizaciones de obra sean
registradas y tramitadas de manera agil, oportuna y transparente.

Las valorizaciones son elaboradas el tltimo dia de cada periodo mensual,
por el Inspector o Supervisor y el Contratista. El Contratista consignara
en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo con las
cantidades establecidas en las mediciones.
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Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad,
seran revisadas por la Entidad, pudiendo ésta determinar un monto a
pagar menor que el planteado por el Contratista o Inspector o Supervisor,
si es que los calculos del Contratista y/o Supervisor o Inspector no se
ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados
conjuntamente por el Contratista y Supervisor o Inspector, y presentados
a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente Si el Inspector o Supervisor no se presenta para
la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectuara. El Inspector
o Supervisor deberd revisar los metrados durante el periodo de
aprobacion de la valorizacién.

3.1.23. VALORIZACIONES MENSUALES

El plazo maximo de aprobacién por el Inspector o el Supervisor de las
valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos mensuales es de
cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectiva.

Se tiene que un periodo mensual comprende desde el primer dia
calendario hasta el Ultimo dia calendario del mes a valorizar En caso la
obra inicie en fecha distinta al primer dia del mes. el periodo de
valorizacion sera desde el dia de inicio de obra hasta el Gltimo dia
calendario del mes de la valorizacion de obra.

3.1.23.1. SOBRE EL CONTENIDO MINIMO DE LAS VALORIZACIONES
MENSUALES.

El informe de la valorizacion debera de presentarse a la entidad en
(03) originales + 01 CD, los cuales debera de adjuntar los siguientes
contenidos minimos:

1| Informe del Supervisor o Inspector Sobre la Valorizacién

2 | Célculo de penalidades en caso corresponda.

Carta de presentacion del contratista dirigido al inspector y/o
3 | supervisor de obra (para su revisiéon y conformidad correspondiente.).

Solicitud de pago firmada por el representante legal de la contratista
4 | de obra.

Informe de residente de obra, dirigido al representante legal del
contratista.

(6]

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del
area usuaria).

Copia de Contrato de obra.

Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda).

O (N[O

Resoluciones de adicional de obra (en caso corresponda).
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Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria
descriptiva, relacién del equipo minimo utilizado en el mes y personal,
resumen de los controles de calidad realizados en el mes, ocurrencias,
10 | conclusiones y recomendaciones.

Informe de actividades de los especialistas (ocurrencias, fotografias 10
fotografias como minimo, conclusiones y recomendaciones.) (los
informes de los especialistas deben estar conforme al cronograma de
11 | participacion del personal clave, presentado cada inicio de mes.)

12| Valorizacion mensual.

12.1 | Hoja de pago de contratista

12.2 | Resumen de Valorizacion

12:3 Ficha de identificacién de Obra

12.4 | Reajuste por Valorizacion

12.5 | Deduccién que no corresponde por adelante (directo y materiales)

12.6 | Formulas polinémicas de reajuste.

12.7 | Valorizaciéon Contractual.

12.8 | Valoracion de adicional (De corresponder)

12.9 | Cuadro de amortizacién de adelanto directo y de materiales

Grafico (curva S) comparativo de avance programado y ejecutado
13 [ (mensual y acumulado).

14 | Calendario de obra valorizado.

15 | Planilla de metrados.

15.1 | Resumen de metrados

15.2 | Detalle de metrados

15.3 | Metrados Diarios

Fotografias a color del proceso de construcciéon del mes valorizado
16 | (minimo 20 fotografias fechadas)

17 | Copia de controles de calidad.

18 | Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO,
19 | CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD).

20 | Planilla electrénica del personal pensionista.

21 | Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

Copia fedateada del certificado de habilidad vigente del Residente de
22 | Obra y especialistas.

indices unificados para la construccién, copias de la formulas
polinémicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor
23 | referencial que se encuentran en las bases.

Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo
24 |y materiales vigentes (de corresponder).

25 | Acta de entrega de terreno (primera valorizacion).

26 | Acta de inicio de obra (primera valorizacién).

27 | Planos detallados de avance de obra.

28 | Informe de seguridad (charlas, lista de participantes).

29 | Informe mensual de los especialistas (Personal Clave)
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30 | Otros documentos que considere importante.

Copia del documento que autoriza el cambio de residente y personal
31| clave si lo amerita.

32 | Verificacion del SCTR personal obrero y técnico.

33 | Informacién digital (CD archivos originales de la valorizacién mensual).

3.1.24. REAJUSTES
Los reajustes en el caso de ejecucion de la OBRA se encontraran
determinados en concordancia con lo establecido en los articulos 38°' y
195°2 de EL REGLAMENTO Su calculo y reconocimiento se realiza de
forma mensual y forma parte de la valorizacién que se tramita, este afecto
a la deduccién que le corresponde en caso se haya otorgado el adelanto
directo.

3.1.25. AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL

El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por
cualquiera de las causales detalladas en el articulo 197° ajenas a su
voluntad, y siguiendo el procedimiento del articulo 198° del Reglamento,
siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de la
obra vigente al momento solicitud de ampliacion.

En caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el contratista debera
especificar si se trata de un atraso, de una paralizacién o de ambas.

El plazo adicional se concedera, siempre que cumpla con las exigencias
establecidas en la normativa (articulo 198° del RLCE), se encuentre
debidamente sustentado y sea necesario para culminar la obra.

El contratista debera tener en cuenta lo siguiente, en los casos de
solicitudes de ampliaciéon de plazo, debera presentar todos los
argumentos y pruebas que sustenten su pedido, solo los argumentos y
pruebas que sean presentados por el Contratista como parte de su
solicitud podran ser presentados en una eventual controversia, en tanto
el andlisis y pronunciamiento de la entidad se da en base a estos,
presentar nuevos documentos que podran variar el pronunciamiento
emitido, no es responsabilidad de la Entidad, por lo que de motivarse una
controversia sobre la base de nuevos argumentos, pruebas y/o
documentos, se convertira este hecho en un perjuicio econémico a la
entidad sin ser de su responsabilidad este hecho.

! Articulo 38 Formulas de Reajuste - RLCE
? Articulo 195 Reajustes - RLCE
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3.1.25.1. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS EN CASO DE
AMPLIACION DE PLAZO

La Entidad reconocera los GGV, solo en los casos de
ampliaciones de plazo y bajo las condiciones establecidas en los
articulos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El pago de los MGG se realizara
conforme al articulo 201° del RLCE.

Para efectos de la aplicaciéon del numeral 199.1 del articulo 199,
se precisa lo siguiente i) los costos directos, no incluye maquinaria
y mano de obra paralizada, ni materiales no usados, ii) Los
mayores gastos generales variables no incluyen los costos y
gastos de la oficina principal del contratista

Las ampliaciones de plazo derivadas de la ejecuciéon de
prestaciones adicionales solo daran lugar al reconocimiento de los
gastos generales fijos y variables de sus propios presupuestos.

Los gastos generales contemplados en la oferta econémica son
pagados de manera proporcional a través de la valorizacion
principal, las valorizaciones de mayores metrados no deberian
considerar este porcentaje; sin embargo, de haberse considerado
y pagado este porcentaje, en la etapa de liquidacion debera
efectuarse el calculo real del monto a reconocer por este
concepto, para a partir de ello definir el costo total de la obra y el
saldo econdmico que podria resultar.

En caso la ejecuciéon de mayores metrados requiera una
ampliacion de plazo de obra, los mayores gastos generales
variables que se generan a raiz de dicha ampliacién, son
calculados y pagados a través de una valorizacién independiente,
conforme al articulo 201 del Reglamento.

3.1.26. CONFORMIDAD DE OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de

Recepcién de Obra de conformidad con el articulo 208° de
Reglamento.

3 Articulo 208 RLCE — Recepcion de la obra y plazos.
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3.1.27. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor
ganador entrega a la Entidad la garantida de fiel cumplimiento del mismo
por una suma equivalente al 10 por ciento (10%) del monto del contrato
original, Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final, en el caso de ejecucién y consultoria de obras.*

3.1.28. ADELANTOS

3.1.28.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo hasta por el 10.00% del
monto del contrato original.

El contratista puede solicitar formalmente el ADELANTO
DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partida del dia siguiente recibida la solicitud del
contratista con la documentacién mencionada.

Lo mencionado en los parrafos anteriores de conformidad con el
literal a del numeral 180.1 del articulo 180 del Reglamento y los
numerales 181.1 y 181.2 del articulo 181 del Reglamento.

3.1.28.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara un adelanto para materiales e insumos hasta
por el 15.00% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisiciones de materiales e insumos presentados
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realiza en un plazo de 10 dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de
adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que el CONTRATISTA, pueda disponer de los materiales
e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
adquisicion de materiales e insumos. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega en un plazo de 07 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,

* Conforme al Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
* Conforme a lo establecido en el Articulo 153 del Reglamento
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adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Lo mencionado de conformidad con el numeral 180.2 del articulo
180 del Reglamento y el articulo 182 del Reglamento

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.

La entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario
hasta por el 5.00% del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realiza en un plazo de 10 dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de
adquisicién de equipamiento y mobiliario para cada adquisicion,
con la finalidad que el CONTRATISTA, pueda disponer del
equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega en un plazo
de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos”
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

Lo mencionado de conformidad con el numeral 180.2 del articulo
180 del Reglamento y el articulo 182 del Reglamento

“ Conforme a lo establecido en el Articulo 153 del Reglamento

” Conforme a lo establecido en el Articulo 153 del Reglamento
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3.1.29. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

3.1.29.1. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

NRO. LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANT
01 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330HP 01
02 | TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP 01
03 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 02
04 | CAMION GRUA 01
05 [ MOTONIVELADORA 125 HP 01
06 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 01

135HP 10-12 Ton
07 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. 02
08 | CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 122 HP - 1,500 gins 01
09 | CORTADORA DE CONCRETO 14" 02
10 | ESTACION TOTAL 01
11 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 02
12 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02
13| EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 02
14 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 02
15| COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01
3.1.29.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL
3.1.29.2.1. DEL PERSONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA CANT.

Gerente de | Ingeniero Civil o Acreditar 02 afios de experiencia en la | 01

Obra Arquitecto ejecucion y/o supervision en Obras en
Edificaciones en General, que se
computa desde la colegiatura,
habiendo laborado como:

Director y/o Gerente y/o Jefe y/o
Supervisor de Contratos,
Administrador Contratos, Coordinador
de obra, Residente de Obra,
Supervisor de Obra, Especialista de
contratos y/o Contrataciones y/o
Gerente de Proyecto y/o Gerente de
Obra y/o Jefe de Obra y/o Jefe de
Proyecto y/o Gerente de Proyectos y/o
Gerente de Obras y/o Ingeniero
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Gerente de Obra y/o Gerente de
operaciones y/o Gerente de
infraestructura y/o superintendente de
obra y/o Ingeniero supervisor y/o
residente de la obra y/o residente y/o
director de contratos y/o Gerente de
construccion y/o Director de obras y/o
Gerente de Proyectos y Obras y/o la
combinacion de los términos
anteriores

Residente de
Qbra

Ingeniero Civil o
Arquitecto

Acreditar 04 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervisiéon en Obras de
construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacién y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacién y/o
habilitacién y/o Creacion y/o
terminacion y/o fortalecimiento y/o
Nuevo y/o Rehabilitacién de
establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)®
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o
superior a establecimientos de salud
de Categoria II-1 y/o lI-E, que se
computa desde la colegiatura,
habiendo laborado como Residente de
obra y/o Residente y/o Ingeniero
Residente de obra y/o Supervisor y/o
Jefe de Supervision y/o Jefe de
Supervision técnica de obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de
Obra y/o Jefe Residente de obra y/o
Ingeniero Residente y/o Jefe de
Proyecto y/o Ingeniero Supervisor
Residente y/o Jefe de Inspeccion y/o
Residente General y/o Ingeniero Jefe
de supervision y/o Residente principal
y/o Inspector y/o Residente de
Supervision y/o la combinacién de los
términos anteriores

Arquitecto
Especialista en
Infraestructura
hospitalaria

Arquitecto

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras de
construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacién y/o ampliacién y/o

01

* No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras

de menor envergadura.
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habilitaciéon y/o Creacion y/o
terminacion y/o fortalecimiento y/o
Nuevo y/o Rehabilitacion de
establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)®
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o
superior a establecimientos de salud
de Categoria ll-1 y/o lI-E, que se
computa desde la colegiatura,
habiendo laborado en los siguientes
cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o
Residente y/o Coordinador o la
combinacién de estos en/de:
Arquitecto, Arquitectura y/o acabado
y/o Arquitectura Hospitalaria y/o
disefios arquitectdnico y/o arquitecto
y/o Acabado Arquitecténicos.
Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable o la combinacién de
estos en/de : Profesional en la
especialidad de Arquitectura
Hospitalaria y/o especialidad de
arquitectura hospitalaria y/o Arquitecto
Especialista en Proyectos
Hospitalarios y/o Arquitecto
Especialista y/o Arquitecto Proyectista
y/o En la especialidad de arquitectura
y/o En proyectos hospitalarios y/o
arquitectura hospitalaria y/o De
Arquitectura y/o De arquitectura,
acabados y mobiliario y/o Arquitecto
Especialista en Proyectos
Hospitalarios y/o Arquitecto de
acabado de obra y/o Arquitecto en
acabados y/o Arquitecto (especialista
en acabados)

Ingeniero Civil
Especialista
Estructuras

Ingeniero Civil

ingeniero Civil Acreditar 02 afios de
experiencia en la ejecucion y/o
supervision de obras de Edificaciones
en General, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos Especialista y/o Jefe
y/o Responsable y/o supervisor y/o

01

? No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras

de menor envergadura.
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ingeniero o la combinacién de estos
en/de Estructuras y/o Estructural y/o
disefio de estructuras y/o estructuras
en edificaciones y/o estructuralista y/o
estructuras y edificaciones y/o
estructuras hospitalarias y/o
Estructuras de concreto armado y/o
Estructurista y/o Disefio Estructural
y/o Caélculo Estructural

Ingeniero Ingeniero Sanitario | Acreditar 02 afios de experiencia en la |01
Especialista ejecucion y/o supervision de obras de
Instalaciones Edificaciones en General, que se
Sanitarias computa desde la colegiatura,

habiendo laborado en los siguientes
cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o
Ingeniero y/o coordinador y/o
inspector o la combinacién de estos
en/de: Instalaciones Sanitarias y/o
Sanitario y/o ingenieria sanitaria y/o
instalaciones sanitarias y contra
incendios y/o saneamiento y/o
Instalaciones sanitarias interiores

ingeniero Ingeniero Acreditar 02 afios de experiencia en la |01
Especialista Electricista o ejecucion y/o supervisiéon en Obras de
Instalaciones Ingeniero Eléctrico o | construccién y/o reconstruccion y/o
Eléctricas Ingeniero Mecanico |remodelacién y/o mejoramiento y/o

Eléctrico o Ingeniero | renovacion y/o ampliacion y/o

Mecanico habilitacién y/o Creacién y/o

Electricista terminacioén y/o fortalecimiento y/o

Nuevo y/o Rehabilitacién de
establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)'®
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o
superior a establecimientos de salud
de Categoria IlI-1 y/o lI-E, que se
computa desde la colegiatura
habiendo laborado en los siguientes
cargos Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o
ingeniero o la combinacién de estos
en/de Instalaciones Eléctricas y/o
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas
y/o Eléctricas y/o eléctrico y/o

' No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras
de menor envergadura.
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electricista y/o mecanico eléctrico y/o
instalaciones mecanica Eléctricas y/o
electromecanicas y/o mecanico
eléctricas y/o electromecanico y/o
instalaciones Electromecanicas y/o
mecanico Electricista y/o instalaciones
eléctricas e instalaciones Mecanicas
y/o Instalaciones Eléctricas y
Electromecanicas.

Ingeniero
Especialista
Instalaciones
Mecanicas

Ingeniero Mecanico
o Ingeniero
Mecanico Eléctrico
o Ingeniero
Mecanico
Electricista

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras de
de construccién y/o reconstruccion y/o
remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacion y/o
habilitacién y/o Creacion y/o
terminacion y/o fortalecimiento y/o
Nuevo y/o Rehabilitacion de
establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o
superior a establecimientos de salud
de Categoria II-1 y/o lI-E, que se
computa desde la colegiatura
habiendo laborado en los siguientes
cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o
ingeniero o la combinacién de estos
en/de combinacién de estos en/de.
Instalaciones Mecanicas y/o
Instalaciones Mecanicas y Eléctricas
y/o Instalaciones Electromecanicas
y/o Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones Mecanicas y/o
Mecanicas y/o Mecanico y/o Mecénico
Eléctrico y/o Electro Mecanicas y/o
Mecanico y Eléctrico y/o Instalaciones
Mecanicas y Electromecanicas y/o
Instalaciones Eléctricas y Mecanicas
y/o Electromecanico y/o Instalaciones
Mecanico Eléctricas y/o Mecanico
Electricista y/o Instalaciones Eléctricas
y Electromecanicas y/o mecanico
electricista y/o Mecanicas

01

de menor envergadura.
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Ingeniero
Especialista
Instalaciones de
Comunicacién

Ingeniero
Electrénico
Ingeniero en
Telecomunicaciones
o Ingeniero
Electrénico y
Telecomunicaciones
o Ingeniero de
Comunicaciones o
Ingenieros de
Sistemas o
Ingeniero de
electréonica vy
comunicaciones

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras de
construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacioén y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacién y/o
habilitacion y/o Creacion y/o
terminacion y/o fortalecimiento y/o
Nuevo y/o Rehabilitacion de
establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)'?
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o
superior a establecimientos de salud
de Categoria II-1 y/o lI-E, que se
computa desde la colegiatura,
habiendo laborado en los siguientes
cargos Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o
ingeniero o la combinaciéon de estos
en/de: Instalaciones Comunicaciones
y/o Instalaciones de
Telecomunicaciones y/o Redes de
Cableado Estructurado y
Comunicaciones y/o Control de
Comunicaciones y/o Comunicaciones
y data y/o Redes y/o Comunicaciones
y/o Voz y Data y/o
Telecomunicaciones y/o Redes de
Data y Comunicaciones y/o Sistemas
de Comunicaciones y/o Instalaciones
do Redes Informaticas y/o
Comunicaciones y Sistemas y/o
Redes de Cableado Estructurado y/o
Cableado Estructurado voz y Data y/o
instalaciones de comunicaciones y/o
sistemas de informacién y/o
comunicaciones y/o sistemas
electrénicos y/o cableado estructurado
y/o Tl y Comunicaciones y/o
seguridad electrénica / tecnolégica de
la informacién y comunicaciones y/o
Instalaciones de Comunicaciones

01

' No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras

de menor envergadura.
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Especialista en
Equipamiento
Médico
Hospitalario

Médico 6 Ingeniero
Biomédico o
ingeniero
Electrénico

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras
de construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacién y/o ampliacién y/o
habilitacién y/o Creacién y/o
terminacion y/o fortalecimiento y/o
Nuevo y/o Rehabilitacién de
establecimientos de salud
(edificaciones publicas o privadas)'
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o
superior a establecimientos de salud
de Categoria Il-1 y/o lI-E, que se
computa desde la colegiatura,
habiendo laborado en los siguientes
cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor o
Ingeniero en la combinacién de estos
en/de Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento Medico / Equipamiento
Biomédico / Equipamiento y/o
Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento médico hospitalario

01

-Especialista en
Suelos

Ingeniero Civil o
Ingeniero Gedlogo

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision de obras en
General, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos Especialista y/o Jefe
y/o Responsable y/o supervisor y/o
Ingeniero o la combinacion de estos
en/de Geotecnia y/o Suelos y/o
Suelos y Pavimentos y/o Mecanica de
Suelos y Geotecnia y/o Geotecnista
y/o Suelos y/o Geotécnica y/o
Geologo - Geotecnista y/o Gedlogo
Geotécnico y/o pavimentos

01

Ingeniero
Especialista en
Planeamiento y
Costos

Ingeniero Civil

Acreditar 02 arios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision de obras de
edificaciones en general que se
computa desde la colegiatura,
habiendo laborado en los siguientes
cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o
Ingeniero o la combinacién de estos

" No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras

de menor envergadura.
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en/de Metrados y Valorizaciones y/o
Costos y Valorizaciones y/o
Valorizaciones y Liquidaciones y/o
Metrados, Costos, Presupuestos y
Programacién de Obra y/o Metrados y
Costos y/o Metrados y Valorizaciones
y/o Metrados y Presupuestos y/o
Costos y Presupuestos y/o Metrados,
Costos y Presupuestos y/o Metrados,
Presupuestos y Valorizaciones y/o
Costos y/o Presupuestos y
Valorizaciones y/o la combinacién de
los términos anteriores

Ingeniero
Especialista en
Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente

\

Ingeniero de
Higiene y Seguridad
industrial o
Ingeniero Industrial
o Ingeniero de
Seguridad industrial
y Salud
Ocupacional o
Ingeniero
Ambiental.

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervisién en Obras en
general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos Especialista y/o Jefe
y/o Responsable y/o supervisor y/o
ingeniera o la combinacion de estos
en/de: SSOMA y/o Seguridad. Salud y
Medio Ambiente y/o Seguridad y
Salud Ocupacional y/o Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Seguridad.
Salud e Higiene Ocupacional y/o
Segundad. Salud Ocupacional y
Medio Ambiente y/o Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional y/o
Seguridad y Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente y/o Seguridad, Salud
y Medio Ambiente y/o Salud en et
Trabajo y Medio Ambiente y/o
Segundad SOMA y/o Programa
Seguridad y Medio Ambiente y/o
seguridad ocupacional y medio
ambiente y/o seguridad, salud en el
trabajo y/o seguridad y salud en el
trabajo y/o la combinacién de los
términos anteriores
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3.1.29.2.2. DEL PERSONAL NO CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

Cargo Profesion Experiencia Cant.
Arquitecto Arquitecto Acreditar 02 afios de experiencia | 01
Asistente de en la ejecucion y/o supervision de
Arquitectura obras de Edificaciones en General,

que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en
los siguientes cargos: Asistente y/o
Especialista ylo  jefe ylo
Responsable y/o supervisor o la
combinacion de estos en/de
Arquitecto. Arquitectura ylo
acabado ylo Arquitectura
Hospitalaria ylo disefios
arquitecténicos y/o arquitecto y/o
Acabado Arquitectdnicos

Ingeniero Ingeniero Civil Ingeniero Civil Acreditar 02 afios | 01
Asistente de de experiencia en la ejecucion y/o
Estructuras supervision de obras de

Edificaciones en General, que se
computa desde la colegiatura
habiendo laborado en los
siguientes cargos. Asistente y/o
Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o supervisor y/o
ingeniero o la combinacién de
estos en/de Estructuras y/o
Estructural y/o disefio de
estructuras y/o estructuras en
edificaciones y/o estructuralista y/o
estructuras y edificaciones y/o
estructuras hospitalarias

Ingeniero Ingeniero Sanitario | Acreditar 02 afios de experiencia | 01
Asistente en la ejecucion y/o supervision de
Sanitario obras de Edificaciones en General,

que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en
los siguientes cargos: Asistente y/o
Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o supervisor y/o
Ingeniero o ja combinacién de

estos en/de: Instalaciones
Sanitarias y/o Sanitario y/o
ingenieria sanitaria ylo
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instalaciones sanitarias y contra
incendios.

Ingeniero
Asistente
Eléctrico

Ingeniero
Electricista o
Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Mecanico
Eléctrico o Ingeniero
Mecanico
Electricista

Acreditar 02 afios de experiencia
en la ejecucion y/o supervision en
Obras de Edificacién en General
que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en
los siguientes cargos: Asistente y/o
Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o supervisor y/o
ingeniero o la combinacién de
estos en/de: Instalaciones
Eléctricas ylo Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas y/o
Eléctricas y/o  eléctrico y/o
electricista y/o mecanico eléctrico
ylo instalaciones mecanica
Eléctricas y/o electromecanicas
y/o mecéanico eléctricas y/o
electromecanico y/o instalaciones
Electromecanicas y/o mecanico
Electricista y/o Instalaciones
eléctricas e instalaciones
Mecanicas y/o Instalaciones
Eléctricas y Electromecanicas

01

tngeniero
Asistente
Mecanico

Ingeniero Mecanico
o ingeniera
Mecanico Eléctrico o
ingeniero
Mecaénico
Electricista

Acreditar 02 afios de experiencia
en la ejecucién y/o supervisiéon en
Obras de Edificaciones en
General, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en
los siguientes cargos Asistente y/0
Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o supervisor y/o
ingeniero o la combinacién de
estos en/de combinacion de estos
en/de: Instalaciones Mecanicas
y/o Instalaciones Mecanicas y
Eléctricas  ylo Instalaciones
Electromecanicas ylo
Instalaciones Eléctricas e
Instalaciones  Mecéanicas  y/o
Mecanicas y/o Mecéanico y/o
Mecanico Eléctrico y/o Electro
Mecéanicas y/o Mecanico vy
Eléctrico ylo Instalaciones
Mecanicas y Electromecanicas y/o
Instalaciones Eléctricas y

01
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Mecanicas y/o Electromecanico
ylo Instalaciones Mecanico
Eléctricas ylo Mecanico
Electricista y/o Instalaciones
Eléctricas y Electromecanicas y/o
mecanico electricista.

Ingeniero Ingeniero Acreditar 02 afios de experiencia | 01
Asistente de | Electricista o en la ejecucion y/o supervisién, en
Comunicaciones | Ingeniero Eléctrico o | Obras de Edificaciones General
Ingeniero Mecanico | que se computa desde la
Eléctrico o Ingeniero | colegiatura, habiendo laborado en
Mecanico los siguientes cargos: Asistente y/o
Electricista Especialista y/o Jefe ylo
Responsable y/o supervisor y/o
ingeniero o la combinacién de
estos en/de: Instalaciones
Comunicaciones y/o Instalaciones
de Telecomunicaciones y/o Redes
de Cableado Estructurado vy
Comunicaciones y/o Control de
Comunicaciones ylo
Comunicaciones y data y/o Redes
y/o Comunicaciones y/o Voz vy
Data y/o Telecomunicaciones y/o
Redes de Data y Comunicaciones
y/o Sistemas de Comunicaciones
y/o Instalaciones de Redes
Informaticas y/o Comunicaciones y
Sistemas y/o Redes de Cableado
Estructurado ylo Cableado
Estructurado voz y Data ylo
instalaciones de comunicaciones
y/o sistemas de informaciéon y/o
..comunicaciones y/o sistemas
electrénicos ylo cableado
estructurado y/o TI y
Comunicaciones y/o seguridad
electrénica / tecnolégica de la
informacion y comunicaciones

Ingeniero Ingeniero Civil Acreditar 02 afios de experiencia | 01
Asistente del en la ejecucion y/o supervisiéon de
Residente obras de edificaciones en general

que se computa desde Ila
colegiatura, habiendo laborado en
los siguientes cargos: Asistente y/o
Ingeniero en de: Campo ylo
supervisor y/o residente.
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Todos los profesionales NO CLAVE que intervienen en la obra,
deberan contar con un minimo de 02 afios de experiencia
contados desde la colegiatura, la acreditacion de la experiencia,
titulo profesional, colegiatura y habilidad se presentara para el
inicio de la prestacién efectiva del profesional. Se aclara que los
profesionales no claves se acreditaran previo al inicio de sus
actividades en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales
titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero

3.1.29.3. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

N° | Acreditacion del monto facturado

Se considera como obras similares

El postor debe acreditar un monto
facturado acumulado equivalente a S/
204,864,727.30 (Doscientos cuatro
millones ochocientos sesenta vy
cuatro mil setecientos veintisiete
01 30/100 soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Construccion  y/o  reconstruccion  y/o
remodelacion  y/o  mejoramiento  y/o
renovacion y/o ampliacién y/o habilitacion y/o
Creacion y/o terminaciéon y/o fortalecimiento
ylo Nuevo y/o Rehabiltacion de
establecimientos de salud, que incluyan
equipamiento médico (edificaciones publicas
o privadas)', tales como Institutos de salud
y/o policlinicos y/o Clinicas y/o Hospitales,
igual o superior a establecimientos de salud

de Categoria II-1

3.1.29.4. CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento,
el area usuaria puede incluir lo siguiente:

eEn el caso de presentar la oferta en Consorcio la participacion
maxima de consorciados sera de 02 consorciados.

« El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es
de 70 %.

3.1.29.5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de
conformidad con el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.1.29.6. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de
las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

'* No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras
de menor envergadura.
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3.1.29.7. DE LA OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden
establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las

cuales deben ser

objetivas,

razonables,

congruentes 'y

proporcionales con el objeto de la contratacion
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en
este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes

OTRAS PENALIDADES.

No

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de

calculo

Procedimiento

01

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este os
menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento

0.5 UIT (*) por
cada dia de

ausencia del
personal en
obra en el

plazo previsto.

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la Obra segun
corresponda.

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la

0.5 UIT (*) por
cada dia de

Segun informe del Inspector o
Supervisor do la Obra segln

prestacion con el personal | ausencia del | corresponda.
acreditado o debidamente | personal en
sustituido. obra Por

persona

03

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacion con el personal No
clave acreditado o
debidamente sustituido

0.5 UIT (*) por
cada dia de
ausencia por
cada
profesional en
obra.

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la Obra segun
corresponda

04

Cuando el personal ofertado a
tiempo completo se ausente
injustificadamente en la obra,
salvo excepciones

1.00 UIT (*) por

El Inspector o Supervisor o
Coordinador de Obra debera
emitir el informo respectivo,
Asimismo, el Inspector o
Supervisor podra anotar en el
cuaderno de obra cada dia de
ausencia del personal ofertado.
debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacion de
obra en el mes correspondiente

cada dia vy
persona de
ausencia en
obra
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OTRAS PENALIDADES.

No

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

05

MATERIALES Y EQUIPOS. -
No cuenta con materiales y
equipo necesarios en obra de
acuerdo con su calendario de
adquisicion de materiales, o
con el equipo minimo ofertado
o de acuerdo al calendario de
utilizacion de equipo (de ser el
caso) Emplea materiales vy
equipos en obra no autorizados
previamente por el supervisor
y/o inspector

Por ocurrencia
1.00 UIT (*)

El Inspector o}
Supervisor, debera emitir
el informe respectivo.
Asimismo, podra anotar
en el cuaderno de obra
que no cuenta con
materiales y equipos
necesarios. de acuerdo a
su calendario de
adquisicion de materiales
y el equipo minimo,
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacion de obraen el
mes correspondiente

Por no presentar el metrado y
valorizacion en forma conjunta
con la supervision en
cumplimiento del articulo 194
del RLCE

Por dia 0.5 UIT (*)

El Inspector o Supervisor
o Coordinador de Obra
debera emitir el informe
respectivo. Asimismo, el
inspector o Supervisor
podra anotar en el
cuaderno de obra, que no
presenta el metrado y
valorizacion,  debiendo
cuantificar y aplicar la
penalidad en la
valorizacion de obra del
mes correspondiente.

07

PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no
realice las pruebas o ensayos
antes o después de la
ejecucion de las partidas de
acuerdo al procedimiento
constructivo que corresponda,
y en concordancia al
cumplimiento de las normas -
técnicas existentes para cada -
fin, para verificar la calidad de
los materiales y dosificaciones,
de acuerdo al requerimiento
del supervisor

2.00 UIT (*) por
cada ocurrencia

El Inspector o Supervisor
debera emitir el informe
respectivo.  Asimismo,
podra anotar en el
cuaderno de obra que no
realiza  oportunamente
las pruebas y ensayos,
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el
mes correspondiente.
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OTRAS PENALIDADES.

No

Supuestos de de

penalidad

aplicacién

Forma de
calculo

Procedimiento

08

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista no presente la
subsanacion y levantamiento de
observaciones sefaladas por el
Supervisor o inspector o la Entidad de
forma final o de manera completa
representando una obligacién de la
contratista sefialada en las presentes
EETT, durante la ejecucién de la obra,
exigidos en el Expediente Técnico de
Obra.

0.5 UIT ()
por cada dia
de retraso a
partir de
vencido el
plazo
otorgado
por la
Supervision
o Inspector
por la
entidad

El Inspector o Supervisor debera
emitir el informe respectivo,
Asimismo, podra anotar en el
cuaderno de obra que no realiza
oportunamente la subsanacion
de las observaciones
pendientes, debiendo cuantificar
y aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el mes
correspondiente

09

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
No cumple con realizar las medidas de
mitigacion establecidas en el
Expediente Técnico

2.00 UIT ()
porcada
ocurrencia

El Inspector o Supervisor debera
emitir el informe respectivo.
Asimismo, podra anotar en el
cuaderno do obra que no realiza
oportunamente las pruebas vy
ensayos, debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizaciéon de obra en el mes
correspondiente

Seguro Complementario Contra Todo
Riesgo (SCTR) Por no tener vigente el
Contratista la péliza y/o cubrir al 100% a
los trabajadores que estan en obra, se
aplicara la penalidad que se sefiala

1.00 UIT (*)
por  cada
ocurrencia

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la Obra segun
corresponda y con anotacién en
el cuaderno de obra digital.

11

Seguro Contra Todo Riesgo (CAR) De
no tener vigente la poliza
correspondiente y/o no este coberturada
toda la obra, se aplicara la penalidad
que se senala.

1.00 UIT (%)
por cada
ocurrencia

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la Obra segun
corresponda y con anotaciéon en
el cuaderno de obra digital.

12

Por no entregar e implementar el Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo al
inicio e implementar durante Ila
ejecucioén de obra

1.00 (*) UIT
por cada
ocurrencia

Segun informe del Inspector o
Supervisor de la Obra segun
corresponda y con anotaciéon en
el cuaderno de obra digital
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OTRAS PENALIDADES.

Avance de Obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y programa
CPM correspondiente en fisico y en
digital, dentro del plazo de 02 dias
habiles a por no presentar el calendario
de avance de obra acelerado dentro del
plazo establecido por el art 203
Demoras injustificadas en la ejecucion
de la obra, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado

N° | Supuestos de aplicacion de | Forma de | Procedimiento
penalidad calculo

13 | Darios producidos a terceros por el | Por Segun informe del Inspector o
contratista y reclamados al GOREPUNO | ocurrencia, | Supervisor de la Obra segun
su costo de reparaciéon, si no estd | 100%  del | corresponda y con anotacién en
vigente el seguro contra todo riesgo | costo de | el
(CAR) reparacion

14 | Por no presentar informe referente a la | 1.00 (*) UIT | Segun informe del inspector o
obra solicitado por la supervision o la | por cada dia | supervisor de la obra o
entidad en el plazo otorgado por la | do retraso coordinador, segun
misma corresponda.

15 | PROGRAMACION Y CALENDARIO DE | 1.00 UIT (*) [ segin informe del inspector o
OBRA Cuando el Contratista demore en | por cada dia | supervisor de Ila obra o
presentar lo siguiente: Calendario de | de retraso coordinador, segun

corresponda. Asi mismo. podra
anotar en el cuaderno de obra
que no realiza oportunamente
las pruebas y ensayos, debiendo
cuantificar y aplicar la penalidad
en la valorizacién de obra en el
mes correspondiente

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto a

penalidad.

La aplicacion de las penalidades podra ejecutarse en la valorizacion del
mes de ocurrida la falta o siguientes valorizaciones o en la liquidacién
final, segiin corresponda, o si fuera necesario se cobra del monto
resultante de la ejecucioén de la garantia de fiel cumplimiento.

3.1.29.8. De las modalidades de ejecucion
En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano
se debe incluir las especificaciones técnicas de los equipos
requeridos, asi como del mobiliario, y en caso incluyan la
operacion asistida se debe incluir los términos de referencia de

dicha prestacion

3.1.29.9. De la recepcion de obra

Estara permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de
las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento La
recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del
plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las
penalidades correspondientes.
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3.1.29.10. De la subcontratacion
De acuerdo a lo sefialado en el articulo 35°'° de la Ley, el
contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad,
la ejecucién de determinadas prestaciones del contrato hasta el
porcentaje que establezca el Reglamento en su articulo 147°®

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
NRO. LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANT
01| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330HP 01
02 | TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP 01
03 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 02
04 | CAMION GRUA 01
05 [ MOTONIVELADORA 125 HP 01
06 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 01
135HP 10-12 Ton
07 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. 02
08 | CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 122 HP - 1,500 gins 01
09 | CORTADORA DE CONCRETO 14" 02
10 | ESTACION TOTAL 01
11 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 02
12 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02
13| EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 02
14 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 02
15| COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas locales
u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de
antigliedad y demas condiciones de equipamiento que no consten en el expediente
técnico.

'5 Articulo 35 de la Ley — Subcontratacion.
16 Articulo 147 RLCE - Subcontratacién
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A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION

Gerente de Obra Ingeniero Civil o
Arquitecto

Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto

Arquitecto Especialista en Arquitecto

Infraestructura hospitalaria

Ingeniero Civil Especialista Estructuras | Ingeniero Civil

Ingeniero Especialista Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero Sanitario

Ingeniero Especialista Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero

Electricista o

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico
Eléctrico o Ingeniero Mecanico Electricista

Ingeniero Especialista Instalaciones
Mecanicas

Ingeniero Mecanico o Ingeniero
Mecanico Eléctrico o Ingeniero Mecanico
Electricista

Ingeniero Especialista Instalaciones de
Comunicacién

Ingeniero Electrénico Ingeniero en
Telecomunicaciones o Ingeniero
Electrénico y Telecomunicaciones o
Ingeniero de Comunicaciones o Ingenieros
de Sistemas o Ingeniero de electronica

y
comunicaciones

Especialista en Equipamiento Médico
Hospitalario

Médico 6 Ingeniero Biomédico 0
ingeniero Electrénico

Especialista en Suelos

Ingeniero Civil o
Ingeniero Gedlogo

Ingeniero Especialista en
Planeamiento y Costos

Ingeniero Civil

Ingeniero Especialista en Seguridad,
Salud y Medio Ambiente

Ingeniero de Higiene y Seguridad industrial
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad industrial y Salud Ocupacional o
Ingeniero Ambiental.

Acreditacion

suscripcion del contrato
Importante.

del Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179

81




(@

GOBIERNO REGIONAL PUNO

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1

-
£
i N GOBIERNO GERENCIA GENERAL REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE
| REGIONAL PUNO INFRAESTRUCTURA
o :

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas

de Junin y Ayacucho”

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Gerente de |Ingeniero Civil o Acreditar 02 afos de experiencia en la
Obra Arquitecto ejecucion y/o supervision en Obras en

Edificaciones en General, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado
como:

Director y/o Gerente y/o Jefe y/o
Supervisor de Contratos, Administrador
Contratos, Coordinador de obra, Residente
de Obra, Supervisor de Obra, Especialista
de contratos y/o Contrataciones y/o
Gerente de Proyecto y/o Gerente de Obra
y/o Jefe de Obra y/o Jefe de Proyecto y/o
Gerente de Proyectos y/o Gerente de
Obras y/o Ingeniero Gerente de Obra y/o
Gerente de operaciones y/o Gerente de
infraestructura y/o superintendente de obra
y/o Ingeniero supervisor y/o residente de la
obra y/o residente y/o director de contratos
y/o Gerente de construccién y/o Director
de obras y/o Gerente de Proyectos y
Obras y/o la combinacion de los términos

anteriores
Residente de Ingeniero Civil o Acreditar 04 afios de experiencia en la
Obra Arquitecto ejecucion y/o supervision en Obras de

construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacién y/o mejoramiento y/o
renovacién y/o ampliacién y/o habilitacion
y/o Creacién y/o terminacion y/o
fortalecimiento y/o Nuevo y/o
Rehabilitacion de establecimientos de
salud (edificaciones publicas o privadas)'
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o superior a
establecimientos de salud de Categoria II-
1 ylo lI-E, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado como
Residente de obra y/o Residente y/o
Ingeniero Residente de obra y/o
Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Jefe
de Supervision técnica de obra y/o
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra

'" No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras

de menor envergadura.
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y/o Jefe Residente de obra y/o Ingeniero
Residente y/o Jefe de Proyecto y/o
Ingeniero Supervisor Residente y/o Jefe de
Inspeccion y/o Residente General y/o
Ingeniero Jefe de supervision y/o
Residente principal y/o Inspector y/o
Residente de Supervision y/o la
combinacién de los términos anteriores

Arquitecto Arquitecto Acreditar 02 afios de experiencia en la
Especialista en ejecucion y/o supervision en Obras de
Infraestructura construccién y/o reconstruccion y/o
hospitalaria remodelacién y/o mejoramiento y/o

renovacion y/o ampliacién y/o habilitacion
y/o Creacién y/o terminacion y/o
fortalecimiento y/o Nuevo y/o
Rehabilitacién de establecimientos de
salud (edificaciones publicas o privadas)'®
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o superior a
establecimientos de salud de Categoria II-
1 y/o lI-E, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o Residente
y/o Coordinador o la combinacién de estos
en/de: Arquitecto, Arquitectura y/o acabado
y/o Arquitectura Hospitalaria y/o disefios
arquitecténico y/o arquitecto y/o Acabado
Arquitectonicos.

Especialista y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable o la combinacién de estos
en/de : Profesional en la especialidad de
Arquitectura Hospitalaria y/o especialidad
de arquitectura hospitalaria y/o Arquitecto
Especialista en Proyectos Hospitalarios y/o
Arquitecto Especialista y/o Arquitecto
Proyectista y/o En la especialidad de
arquitectura y/o En proyectos hospitalarios
y/o arquitectura hospitalaria y/o De
Arquitectura y/o De arquitectura, acabados
y mobiliario y/o Arquitecto Especialista en
Proyectos Hospitalarios y/o Arquitecto de
acabado de obra y/o Arquitecto en

'® No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras
de menor envergadura.

83




m@ GOBIERNO REGIONAL PUNO

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1

GERENCIA REGIONAL DE

e
¥ i GOBIERNO GERENCIA GENERAL REGIONAL
REGIONAL PUNO
" !

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas

INFRAESTRUCTURA

de Junin y Ayacucho”

acabados y/o Arquitecto (especialista en
acabados)

Ingeniero Civil
Especialista
Estructuras

Ingeniero Civil

ingeniero Civil Acreditar 02 afios de
experiencia en la ejecucion y/o supervision
de obras de Edificaciones en General, que
se computa desde la colegiatura, habiendo
laborado en los siguientes cargos
Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
supervisor y/o ingeniero o la combinacion
de estos en/de Estructuras y/o Estructural
y/o disefio de estructuras y/o estructuras
en edificaciones y/o estructuralista y/o
estructuras y edificaciones y/o estructuras
hospitalarias y/o Estructuras de concreto
armado y/o Estructurista y/o Disefio
Estructural y/o Célculo Estructural

Ingeniero
Especialista
Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero Sanitario

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision de obras de
Edificaciones en General, que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado en
los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe
y/o Responsable y/o supervisor y/o
Ingeniero y/o coordinador y/o inspector o la
combinacion de estos en/de: Instalaciones
Sanitarias y/o Sanitario y/o ingenieria
sanitaria y/o instalaciones sanitarias y
contra incendios y/o saneamiento y/o
Instalaciones sanitarias interiores

Ingeniero
Especialista
Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero
Electricista o
Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Mecanico
Eléctrico o Ingeniero
Mecanico
Electricista

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras de
construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacién y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacién y/o habilitacién
y/o Creacion y/o terminacion y/o
fortalecimiento y/o Nuevo y/o
Rehabilitacion de establecimientos de
salud (edificaciones publicas o privadas)'®
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o superior a
establecimientos de salud de Categoria Il-
1 y/o II-E, que se computa desde la
colegiatura habiendo laborado en los
siguientes cargos Especialista y/o Jefe y/o

de menor envergadura.
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Responsable y/o supervisor y/o ingeniero o
la combinacién de estos en/de
Instalaciones Eléctricas y/o Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas y/o Eléctricas y/o
eléctrico y/o electricista y/o mecanico
eléctrico y/o instalaciones mecanica
Eléctricas y/o electromecanicas y/o
mecanico eléctricas y/o electromecanico
y/o instalaciones Electromecanicas y/o
mecanico Electricista y/o instalaciones
eléctricas e instalaciones Mecanicas y/o
Instalaciones Eléctricas y
Electromecanicas.

Ingeniero
Especialista
Instalaciones
Mecanicas

Ingeniero Mecanico
o Ingeniero
Mecanico Eléctrico
o Ingeniero
Mecanico
Electricista

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras de de
construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacion y/o habilitaciéon
y/o Creacién y/o terminacién y/o
fortalecimiento y/o Nuevo y/o
Rehabilitacién de establecimientos de
salud (edificaciones publicas o privadas)®
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o superior a
establecimientos de salud de Categoria II-
1 y/o lI-E, que se computa desde la
colegiatura habiendo laborado en los
siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o ingeniero o
la combinacién de estos en/de
combinacién de estos en/de. Instalaciones
Mecanicas y/o Instalaciones Mecanicas y
Eléctricas y/o Instalaciones
Electromecanicas y/o Instalaciones
Eléctricas e Instalaciones Mecanicas y/o
Mecanicas y/o Mecanico y/o Mecanico
Eléctrico y/o Electro Mecanicas y/o
Mecanico y Eléctrico y/o Instalaciones
Mecanicas y Electromecanicas y/o
Instalaciones Eléctricas y Mecanicas y/o
Electromecanico y/o Instalaciones
Mecanico Eléctricas y/o Mecanico
Electricista y/o Instalaciones Eléctricas y

de menor envergadura,

85

* No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras




(@

GOBIERNO REGIONAL PUNO

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1

Ry
NN
1 GOBIERNO GERENCIA GENERAL REGIONAL
REGIONAL PUNO
(g . o

“Decenio de |a Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

Electromecanicas y/o mecanico electricista
y/o Mecanicas

Ingeniero
Especialista

Comunicacién

Instalaciones de

Ingeniero
Electrénico
Ingeniero en
Telecomunicaciones
o Ingeniero
Electrénico y
Telecomunicaciones
o Ingeniero de
Comunicaciones o
Ingenieros de
Sistemas o
Ingeniero de
electrénica vy
comunicaciones

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras de
construccion y/o reconstruccion y/o
remodelacién y/o mejoramiento y/o
renovacién y/o ampliacion y/o habilitacion
y/o Creacién y/o terminacion y/o
fortalecimiento y/o Nuevo y/o
Rehabilitacion de establecimientos de
salud (edificaciones publicas o privadas)?'
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o superior a
establecimientos de salud de Categoria II-
1 y/o lI-E, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o ingeniero o
la combinacién de estos en/de:
Instalaciones Comunicaciones y/o
Instalaciones de Telecomunicaciones y/o
Redes de Cableado Estructurado y
Comunicaciones y/o Control de
Comunicaciones y/o Comunicaciones y
data y/o Redes y/o Comunicaciones y/o
Voz y Data y/o Telecomunicaciones y/o
Redes de Data y Comunicaciones y/o
Sistemas de Comunicaciones y/o
Instalaciones do Redes Informaticas y/o
Comunicaciones y Sistemas y/o Redes de
Cableado Estructurado y/o Cableado
Estructurado voz y Data y/o instalaciones
de comunicaciones y/o sistemas de
informacién y/o comunicaciones y/o
sistemas electrénicos y/o cableado
estructurado y/o Tl y Comunicaciones y/o
seguridad electronica / tecnoldgica de la
informacién y comunicaciones y/o
Instalaciones de Comunicaciones

Especialista en
Equipamiento
Médico
Hospitalario

Médico 6 Ingeniero
Biomédico o
ingeniero
Electronico

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras
de construccién y/o reconstruccion y/o
remodelacién y/o mejoramiento y/o

#! No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras

de menor envergadura.

86




(@

GOBIERNO REGIONAL PUNO

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

N
1 GOBIERNO GERENCIA GENERAL REGIONAL
REGIONAL PUNO
o ?

“Decenio de |a Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario, de |a consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracidn de las heroicas batallas
de Junin y Ayacucho”

renovacioén y/o ampliacién y/o habilitacion
y/o Creacién y/o terminacioén y/o
fortalecimiento y/o Nuevo y/o
Rehabilitacion de establecimientos de
salud (edificaciones publicas o privadas)?
tales como Institutos de salud y/o
policlinicos y/o Clinicas, igual o superior a
establecimientos de salud de Categoria II-
1 ylo lI-E, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos: Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor o Ingeniero en
la combinacién de estos en/de
Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento Medico / Equipamiento
Biomédico / Equipamiento y/o
Equipamiento Hospitalario y/o
Equipamiento médico hospitalario

Especialista en
Suelos

Ingeniero Civil o
Ingeniero Gedlogo

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision de obras en
General, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o Ingeniero o
la combinacién de estos en/de Geotecnia
y/o Suelos y/o Suelos y Pavimentos y/o
Mecanica de Suelos y Geotecnia y/o
Geotecnista y/o Suelos y/o Geotécnica y/o
Geodlogo - Geotecnista y/o Geoblogo
Geotécnico y/o pavimentos

Ingeniero
Especialista en
Planeamiento y
Costos

Ingeniero Civil

Acreditar 02 arios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision de obras de
edificaciones en general que se computa
desde la colegiatura, habiendo laborado en
los siguientes cargos: Especialista y/o Jefe
y/o Responsable y/o supervisor y/o
Ingeniero o la combinacién de estos en/de
Metrados y Valorizaciones y/o Costos y
Valorizaciones y/o Valorizaciones y
Liquidaciones y/o Metrados, Costos,
Presupuestos y Programacion de Obra y/o
Metrados y Costos y/o Metrados y
Valorizaciones y/o Metrados y
Presupuestos y/o Costos y Presupuestos

2 No se incluye en la definicion de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras

de menor envergadura.
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y/o Metrados, Costos y Presupuestos y/o
Metrados, Presupuestos y Valorizaciones
ylo Costos y/o Presupuestos y
Valorizaciones y/o la combinacidn de los
términos anteriores

Ingeniero
Especialista en
Seguridad, Salud
y Medio
Ambiente

Ingeniero de
Higiene y Seguridad
industrial o
Ingeniero Industrial
o Ingeniero de
Seguridad industrial
y Salud
Ocupacional o
Ingeniero
Ambiental.

Acreditar 02 afios de experiencia en la
ejecucion y/o supervision en Obras en
general, que se computa desde la
colegiatura, habiendo laborado en los
siguientes cargos Especialista y/o Jefe y/o
Responsable y/o supervisor y/o ingeniera o
la combinacién de estos en/de: SSOMA
y/o Seguridad. Salud y Medio Ambiente y/o
Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
Seguridad. Salud e Higiene Ocupacional
y/o Segundad. Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y/o Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente y/o Seguridad,
Salud y Medio Ambiente y/o Salud en et
Trabajo y Medio Ambiente y/o Segundad
SOMA y/o Programa Seguridad y Medio
Ambiente y/o seguridad ocupacional y
medio ambiente y/o seguridad, salud en el
trabajo y/o seguridad y salud en el trabajo
y/o la combinacién de los términos
anteriores

Acreditacion

Importante.

del Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato?

« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179

23 En caso que los certificados y/ o constancias de trabajo de los profesionales donde se menciona la experiencia requerida

ya no sera necesario adjuntar documentos adicionales para ratificar dicha experiencia, de la misma manera en caso que
los Certificados y/o Constancias de trabajo de los profesionales donde no mencione la experiencia requerida debera de
adjuntar documentos adicionales donde se pueda identificar la experiencia requerida, asi como el tipo de obra y/o

establecimiento laborado.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
204,864,727.30 (Doscientos cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil
setecientos veintisiete 30/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los
10 anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o renovacién y/o
ampliacién y/o habilitacién y/o Creacién y/o terminacion y/o fortalecimiento y/o Nuevo
y/o Rehabilitacion de establecimientos de salud, que incluyan equipamiento médico
(edificaciones publicas o privadas)?, tales como Institutos de salud y/o policlinicos y/o
Clinicas y/o Hospitales, igual o superior a establecimientos de salud de Categoria 11-1%°

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

No incluye en la definicién de obras similares las postas médicas, puesto de salud y puestos sanitarios al ser obras de

menor envcrgadura.

% Se precisa que, la acreditacion de experiencia adquirida fuera del territorio nacional, deben acreditar las UPSS
minimas que se encuentra en la Norma Técnica de Salud NTS N° 021-MINSA/dgsp-V.03 CATEGORIAS DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, para que puedan ser validas.

% De acuerdo con la Opinion N°185-2017/DTN “cualquier documentacion”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera

indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de

recepcion de conformidad, entre otros
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas

de Junin y Ayacucho”

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

(Anexo N° 6).

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9520 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos?!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

sostenibilidad ambiental o social

integrantes, debe acreditar alguna de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

sostenibilidad ambiental y social, debe

para el factor.

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
las practicas de

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

20

21

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

@
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere: Ejecucion
0 construccion de obras Hospitalarias y/o edificaciones hospitalarias??
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?#, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere: Ejecucion o construccion de obras Hospitalarias y/o edificaciones

22

23

24

25

26

27

28

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?!

hospitalarias *° *°.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3?, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacién considere: Ejecucion o construccion de obras Hospitalarias y/o edificaciones
hospitalarias ** *°.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®’, y estar vigente3®

a la fecha de presentacion de ofertas.

29
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

@



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

5 puntos?!

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4, y estar vigente 4! a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)
Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*?

Importante

39

40

41

@

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccidon deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
176 del Reglamento.”#4

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de caucion
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “°. La entrega del o los adelantos
se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

4 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

&
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*’] del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de
contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ :ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO
LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos que
incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el equipamiento
y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del
equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ)] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

48

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO* EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA SE ENCUENTRA DETERMINADO DENTRO DEL EXPEDIENTE TECNICO EL CUAL
SE ENCUENTRA PUBLICADO COMO PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN EL
SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

0.10 x monto vigente

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacién de penalidad

Formade calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo

Segun informe  del
[CONSIGNAR

INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

@ obligatoria.
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previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

50

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

e/
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacioén al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la soluciéon de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y administraciéon al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS

51 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s
conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben ser
sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisién otorga
a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter la
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan
que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento
ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en
las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no podra ser
sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el
plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto
en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciieeeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

52 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

®/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS Disputas

DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucién de Si No
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecuciéon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%55

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@ %5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
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4 IGV/56

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

56

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POV'EETCQ'})"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

57

58

59

60

61

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)AI?I'I(E)L CON"FIRATO ggﬁ.::'?A?_%I% RECEPOCBIgi DE LA PRO;/BEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVEE‘_I?:%':)ABIO AIZAUCJSF:IIDD(()%l

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 01-2024-CS/GR PUNO-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




