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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2024-MDASA-CS

(PRIMER CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCARGADA DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30

Y CALLE MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN
INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CON
CUI N°2480694.

ALTO SELVA ALEGRE, 2024

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o horma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

RUC N° : 20311886879

Domicilio legal : Av. Obrera Esquina con Pasaje Olaya S/N, Urb. Gréficos, Alto
Selva Alegre

Teléfono: : 054-263227

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA ENCARGADA DEL
PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y CALLE MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN
INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CON CUI N°2480694.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/1,678,079.95 (Un Millén Seiscientos Setenta y Ocho Mil
Setenta y Nueve con 95/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
gue incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de DICIEMBRE 2023.

Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/1,678,079.95 S/1,510,271.96 S/1,845,887.94
(Un Millén Seiscientos Setenta | (Un Millén Quinientos Diez (Un Millébn Ochocientos
y Ocho Mil Setenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Cuarenta y Cinco Mil
con 95/100 Soles) Uno con 96/100 Soles) Ochocientos Ochenta y Siete
con 94/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia de
contratacion . Administracion N°0166-2024-
" MDASA, de fecha 29 de mayo

de 2024.
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Gerencia de
técnico . Desarrollo Urbano N°290-

2023-GDU/MDASA, de fecha
20 de diciembre de 2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de -
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCO
(105) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad sito en Av. Obrera esquina con pasaje Olaya
SIN, Urb. Gréficos, Alto Selva Alegre — Arequipa — Arequipa.

Q
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Recoger en . Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Generales sito en
Av. Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Gréficos, Alto
Selva Alegre — Arequipa — Arequipa.

Costo de bases : Impresa: S/5.00 (Cinco con 00/100 Soles).
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la plataforma SEACE, el cual
es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Reglamento del Decreto Legislativo N ° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley y N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-
EF y, modificatorias.

- TUO de la ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Directivas, Pronunciamiento y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Cddigo Civil en forma supletoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU*,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiébn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

14
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http:/Mwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Tramite Documentario de la Entidad, ubicada en
la Av. Obrera esquina con pasaje Olaya S/N, Urb. Gréficos, Alto Selva Alegre — Arequipa —
Arequipa.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS!?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

15 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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original, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (05) dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (60) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

M ' 2>
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TERMINOS DE REFERENCIA

I.- DATOS GENERALES
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién de una persona natural o juridica encargada de la ejecucién del proyecto denominado:
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y CALLE
MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI N°2480694.

2. FINALIDAD PUBLICA
A efectos de contribuir alternativas de solucion las que permitiran cubrir las necesidades, que son necesarias para
un adecuado desenvolvimiento integral de la poblacion realizando las habilitaciones urbanas de las calles 30 y calle
Morro de Arica en el pueblo joven Independencia zona A. Por [0 que se requiere la ejecucién de la presente obra,
realizando lo especificado en el detalle que se ubica en ltem 6.

3. ANTECEDENTES
El Expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE
LAS CALLES 30 Y CALLE MORRO DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A, DISTRITO DE
ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI N°2480694, fue

( aprobado por Gerencia Municipal mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°290-2023-MDASA 20 de diciembre
del 2023.
4. DATOS DEL PIP
Nombre de la Obra MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y CALLE MORRO DE

ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA
A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Ubicacion . Ellugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Regién Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito Alto Selva Alegre
Localidad Pueblo Joven Independencia
Zona A
Nombre del PIP :  MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

Y VEHICULAR DE LAS CALLES 30 Y CALLE MORRO DE
ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA
A, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

5. OBJETIVOS:
] Brindar adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles 30 y calle Morro de Arica en
el pueblo joven Independencia zona A.

6. METAS:
La ejecucién del Proyecto tiene las siguientes metas fisicas:

Ttem I Descripcion Unidad Metrado
| METRADOSCALLE30 I o
(o | OmRas PRovswAlEs ) 1
CARTEL DE IDENTIFICAGION DE LA OBRA 4.80m x 3.60m und 1.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA m2 200,00
CERCO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO m 36,00
| BANOS PORTATILES o - mes 3.50
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 350
ELECTRICIDAD PARA LA OBRA o B mes 350
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02.04 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2 2,092.00
02.05 TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes 3.50
02.06 GUARDIANIA DE OBRA mes 3.50
03 | SEGURIDADY SALUDENELTRABAIG
03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN ZONA DE TRABAJO @b | 100
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 1.00
03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
03.04 PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN OBRA glb 100
03.05 AGUA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES mes 350
03.06 ELAB,, IMPLEM. Y ADM. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA — PLAN VIGILANCIA COVID-19 glo 100
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | ma T 1200
04.02 CORTE DE SUELO C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE (TERRENO NORMAL) m3 156.06
04.03 CORTE DE SUELO C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE (TERRENO ROCOSO) m 47245
04.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 12,69
04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta 10.0km) m3 636.05
05 P2 Tos B
05.01
05.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 1,630.40
05.01.02 BASE GRANULAR DE E=0.20 m. m2 1,628.40
050103 | CAMADE ARENA - 2 162840
05.01.04 TRASLADO INTERNO DE ADOQUINES n 309.78
050105 | SUMINISTROY COLOCACION DE ADOQUIN GRIS E= 0.20 m. X 0.10 X 0.080 m. F'c= 420 Kg/Cm2 m2 1,628.40
05.01.06 SELLADO DE SUPERFICIE CON ARENA o m2 1,628.40

| 05.02 o - L
05.0201 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 144.00
05.02.02 BASE GRANULAR DE E= 0.20 m. m2 144.00
050203 | CONCRETO Fo=280kglom* o o m 48.12 ]

050204 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO B m2 3771
05.02.05 JUNTAS ASFALTICAS m 25.28

08 | MURODE
06.01 N B
06.01.01 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO Y 77T )
06.01.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 218.00
06.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 27.36
060104 | PERFILADOY NIVELACION DE ZANJAS ) m2 23570
060105 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 81165 |
06.01.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 6.08
06.01.07 ACARREQ MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 1,254.67
0601.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta 10.0km) m | 125467
06.02 PLE - o
060201 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 172.20
060202 | CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kg/em? + 30% P. M. m3 7247
060203 | JUNTAS DE DILATACION P 2370
060204 | CURADODE CONCRETOCONADITIVO m2 172.20
06.03
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 869.60
060302 | CONCRETO CICLOPEO F'c=140 kgiom? + 30% P. M. EN SUB ZAPATA m3 37.20

060303 | CONCRETO Fc=210kglom? - = 266.66
06.03.04 ACEROQ DE REFUERZO Fy=4200kg/cm? - G60 kg 11,357.77

AN
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06,0305 | JUNTAS DE DILATACION - 140,00
06.03.06 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 2 969.60
06.03.07 DRENAJE EN MUROS CON TUBERIA 1" DIAM. M 130.20
07 VEREDAS DE CONCRETO a
| 07.01 F T
07.01.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN VEREDAS m2 7920
07.01.02 BASE GRANULAR DE E=0.10'm. m2 70.20
07.02 T o o —
| 07.0201 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS P 7020
07.02.02 CONCRETO F'c=175 kgfcm? m3 9.28
07.02.03 JUNTAS ASFALTICAS = 2640
070204 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m 7020
08 /EH N
08.01
| 0801.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN VEREDAS m2 91.40
08.01.02 BASE GRANULAR DE E=0.10 m. m2 91.40
G 08.02 f o -
08.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL = T
080202 | CONCRETO F'c=175 kgfem® m3 1371
| 080203 | JUNTASASFALTICAS = =
08.02.04 CURADO BE CONCRETO GON ADITIVO m2 9140
09 SARDIME! ES DE CONCRETO
[ 09.01
N [ 09.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL o m3 387 |
1Y 000102 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES T T
'1/09.01.03 | CONCRETO Fc=210kgfen? m3 387
[ 03.01.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO B 2085
09.01.05 | ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES m T
09.0106 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta 10.0km) m3 464
10 GRADAS DE CONCRETO
10.01
10.01.01 CONFORMACION DE SUPERFICIE PARA GRADAS M3 114.05
10.02 T
100201 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS 2 2556
| 10.0202 CONCRETO F'e=175 kglem? m3 560
1100203 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO = —
1 DE ADOQUIN
1.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN BERMAS m2 65.08
1102 | BASE GRANULARDEE=0.20m. m2 65.08
1103 CAMA DE ARENA 2 65.08
11.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN COLOR ROJO E= 0.20 m. X 0.10 X 0.080 m. m2 6508
11.05 SELLADO DE SUPERFICIE CON ARENA m2 65.08
12 A 48
7& EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL = —
12,02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 432
12.03 CONC m3 1413
|13 [0SR
13.01 U/ N - —
) fqgm | MOVIMIENTO DE TIERRAS -
4 RED ;Nn EXCAVACION DE ZANJAS A=0.60 m. H=1.2m. A 1.50 m. C/Maq. e T. Rocoso M 97.00

; o \

2
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13.01.01.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS A= 0.60 m. H= 1.20 m. A 1.50 m. M 97.00
13.01.01,03 | CAMA DE ARENA E= 10 cm. A=0.60 m. PARATUB.EN T.R. M 97.00
13.01.01.04 | RELLENO PROTECTOR CON MAT, PRESTAMO A= 0.60 m. H=1.20 m. A 1.50 m. M 97.00
13.01.01.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO - AGUA M " 97.00 |
13.01.01.06 | ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 100m. - M3 | 9079 |
13.01.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta 10.0km) m3 90.79
13.01.02 INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
| 13.01.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D= 110 mm C-10 NTP ISO 1452 M 97.00
13.01,02.02 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION PARA TUBERIA DE PVC DN 110 mm. N M 97.00
13.01.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
13.01.03.01 | EXCAV. DE ZANJA P/ICONEX. DOMICIL. DE AGUA POTABLE EN T.R. M 31.50
13.01.03.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/CONX. DOMIC. DE AGUA POTABLE ENTR. M 3150
13.01.03.03 | CAMA DE APOYO PICONX. DOMIC. DE AGUA POTABLE M 3150
18010304 | ggg:g gaonacroa DE ZANJA PICONEX. DOMIC. DE AGUA t’OTABLE ENTR. - MATERIAL DE ” 150
19010905 | LREE:;%%CT) AcMoqucmoo DE ZANJA PICONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE EN T.R. - MATERIAL " 150
L 13.01.03.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA und 9.00
13.01.04 EMPALME DE TUBERIA DE AGUA A RED EXISTENTE
13.01.04.01 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA und 1.00
13.02 D
13.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS =
13.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS A=0.80 m. H=1.0 m. A 2.0 m. Terreno RocosoC/MAQ. M 105.00
13.02.01.02 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS A= 0.80 m. H=1.00 m. A 2.00 m. M 105.00
13.02.01.03 | CAMA DE ARENA E= 10 cm. PARA TUBERIA DN= 200 mm. o M 105.00 |
13.02.01.04 | RELLENO PROTECTOR MAT. PRESTAMO A= 0.80 m. M 105.00
13.02.01.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA MAT. PRESTAMO A= 0.80 m. H=1.0m.A 2.0 m. M 105,00
13.02.01.06 | ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 100 m. M3 76.44
13.02.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta 10.0km) m3 7644
13.02.02 INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA DESAGUE o
13.02.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SO D= 200 mm E/C S-20 M 105.00
; | 13.02.02.02 PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE ALCANTAR]LLADP M 105.00
4 43.02.03 CONSTRUCCION DE BUZONES
% %ﬂs_m CONSTRUCCION DE BUZON DN=1.20 m H= 1.00m. A 1.50 m. und 2,00
e c'/ .02.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
> " 13.02.04.01 EXCAV. DE ZANJA (PULSO) P/TUB. TSR DE 0.60 m. A 1.0 m. DE PROFUNDIDAD M 28.80
13.02.04.02 | PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS m2 N m
13.02.04.03 | CAMA DE ARENA EN TN P/CON. DOMIC. M 28.80
13.02.04.04 | RELLENO PROTECTOR MAT. PRESTAMO A= 0.60 m. M 28.80
13.02.04.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M 28.80
13.02.04.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE und 9.0 |
13.02.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFAB. INCL. BASE Y TAPA DE REFUERZO und 9.00
| 13.02.04.08 | ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 100 m. o M3 - 2246
13.02.04.09 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta 10.0km) m3 2046
13.02.04.10 | NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES DE DESAGUE und 1.00
13.02.05 EMPALME DE TUBERIA DE DESAGUE A RED EXISTENTE ] o a
13.02.05.01 | EMPALME A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO und 100
14 CARPINTERIA ME A
| 1401 | REJAMETALICA - MALLA DE ACERO GALVANIZADO - TIPO 01 N m2 228.00 |
15 PIN ;4.‘,’\‘7 T 08 - o a B
1501 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 581.75
i 5\
A .

232
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16 E::
16.01
16.01.01 | PINTADO DE LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO i 204.00
| 16.01.02 | PINTADO DE LINEA CENTRAL COLOR BLANCO o N = 408,00
160103 | PINTADO DE SARDINEL DE VEREDA N ™ 338.00
160104 | PINTADO DE LINEAS DE CRUCE PEATONAL m2 16.80
16.01.05 PINTADO DE FLECHA RECTA Y DE GIRO (<60km/h) m2 10.80
16,02 L )
160201 | SENALESRESTRICTIVAS N und 200
16.02.02 SENALES PREVENTIVAS und 2,00
1
| 1701 | ARBORIZACION - und 400
18 P ,‘,I\”‘TT_'C‘L‘_: JO AMBIENT T
1801 PROGRAMA DE MITIGACION Y PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES oLB 100
1802 PROGRAMA DE MONITOREO SOCIAL Y AMBIENTAL oLB 100
METRADO GENERAL CALLE MORRO DE ARICA UND METRADO
20 OBRAS LI
20,01 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 270,00
| 2002 ~ LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL m 270,00
21 VIMIENTO DE TIERRAS
21.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 6.90
21.02 EXCAVACION EN TERRENO ROGOSO M3 5819
2103 PERFILADO Y NIVELACION DE SUPERFICIE m2 12200
21.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ma 2843
21.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 2843
21,06 ACARREQ Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 100 m. M3 5476
21.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta 10.0km) m3 54.76
2 _MUROS - |
2201 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 272.92
22,02 CONCRETO F'c=210kg/om? B - m3 83.00
22.03 TARRAJEO MUROS m2 141.66
23 GRADAS DE CONCRETO
3 /| 2301 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS m2 8152
7 | 2802 CONGRETO Fle=175 kg/om* m3 | 3640
T—’ 23.03 ENLUCIDO DE GRADERIAS B m2 151.68
24 - ARFINTERIA METALIC
24.01 BARANDA METALICA INCL. PINTADO M 86.21
% | A ERDES ]
2501 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES ] m 113.95
26 VARIOS
26.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO und 1.00
2602 _}_ NIVELACION DE TAPAS DE CONEXION DE AGUA EXISTENTES B und 400
26,03 PROTECCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES und 300 |
26.04 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 150.92




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2024-MDASA-CS-1

7. VALOR REFERENCIAL
Monto de la obra: S/ 1,678,079.95 soles (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y
NUEVE CON 95/100 SOLES) de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico.

Fecha del presupuesto base: diciembre del 2023.

Presupuesto
Proyecto 001- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 30 Y LA CALLE
MORRQ DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -
AREQUIPA - AREQUIPA
Sub Presupuesto 01 - PRESUPUESTO GENERAL CALLE 30

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Ubicacidn ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Setiembre - 2023
Item Descripcion Unidad Metrado Precio Parcial  Subrotal Total

o1 OBRAS PROVISIONALES 19,875.49
¥01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80mx 3.60m und 1.00 876.09 876.08
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA e 200.00 7679 15,368.00
01.03 CERGO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO m 36.00 13.65 491.40
| *01.04 BANOS PORTATILES mes 350 900.00  3,150.00
"2 TRABAJOS PRELIMINARES 50.540.06
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUIN:  gib 100 912000  9,120.00
"52.02 AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 350 267040  9,346.40
¥02.03 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA mes 3.50 420.00 1,470.00
702.04 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2 2,082.00 188 393296
¥02.05 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes 350 542020 18,970.70
%02.06 GUARDIANIA DE OBRA mes 360 220000  7,700.00
03 04D Y SALUD EN o 23,551.96
03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN ZONADE TR/ g 1.00 314000  3,140.00
¥03.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL g 100 729500  7,295.00
*03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 100 184000  1,840.00
¥03.04 PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  gib 100 357976  3,579.76
03.05 AGUA PARA CONSUMO DE TRABAJADORES mes 350 250.00 875.00
*03.06 ELAB., IMPLEM. Y ADM. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDEN OI  glb 100 882220  6,82220
04 MOVIMIENTO DE TIFRRAS 74,636.92
*04.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 12.09 10120 1,22351
*04.02 CORTE DE SUELO C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE (TER ~ m3 156.06 1505  2,348.70
704.03 CORTE DE SUELOC C/EQUIPO A NIVEL DE SUBRASANTE (TER ~ m3 472.45 12032 56,845.18
04.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 1269 53.43 678.03
704.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasta i€~ m3 636.05 2129  13,541.50
705 IENTOS 203,774.59
705.01 173,781.62
05.01.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 1,630.40 410 6684684
05.01.02 BASE GRANULAR DE E=0.20 m, me 1,628.40 1718 2797501
05.01.03 CAMA DE ARENA m2 1,628.40 339 552028
05.01.04 TRASLADO INTERNO DE ADOQUINES n 309.78 1616  5,006.04
05,01.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN GRISE=020  m2 1,628.40 77.90 126,852.36
05.01.06 SELLADO DE SUPERFICIE CON ARENA me 1,628.40 1.07 1,742.39
705.02 29,992.97
05.02.01 PERFILADO Y COMPAGTAGION DE SUBRASANTE m2 144.00 4.10 590.40
05.02.02 BASE GRANULAR DE E=0.20 m. m 144.00 1718 2,473.92
05.02.03 CONCRETO F'c=280kg/cm® m3 48.12 513.75 24,72165
05.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO "2 377 5380  2,032.67
05.02.05 JUNTAS ASFALTICAS m 26.28 6.90 174.43
"06 V CONTENCION 495,804.66
*06.01 193,582.32
06.01.07 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO M3 744.26 12032 89,549.36
06.01.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA M3 218.00 3779 8,238.22
06.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 27.36 5906  1,615.88
06.01.04 PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS m2 235.70 2.27 535.04
06.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMC M3 811.65 5343  43,366.46
06.01.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 6.08 74.74 454.42
06.01.07 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXC#  m3 1,254.67 1842 23,111.02
06.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Ha:  m3 1,254.67 2129 2671192
706.02 40,013.15
06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 172.20 5400  9,298.80
06.02.02 CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kglon?® +30% P. M. m3 7247 41216 29,869.24
06.02.03 JUNTAS DE DILATACION m 23.70 9.72 230.36
06.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 17220 3.57 614.75
*06.03 262,299.09
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 869.60 5400  46,958.40
06.03.02 CONCRETO CICLOPEO F'c=140 kg/om* +30% P.M.ENSU  m3 37.20 41216 15,332.35
06.03.03 CONCRETO F'c=210kg/cm® 3 266.66 44336  118,226.38
06.03.04 ACEROQ DE REFUERZO Fy=4200kg/cmt - G60 kg 11,357.77 8.56  74,50697
06.03.05 JUNTAS DE DILATACION m 140.00 972  1,360.80
06.03.06 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO me 869.60 357  3,104.47
06.03.07 DRENAJE EN MUROS CON TUBERIA 1" DIAM. M 130.20 2158 280072
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7o7.01
07.01.01
07.01.02

7o7.02
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.04

*o8

¥08.01
08.01.01
08.01.02

"08.02
08.02.01
08.02,02
08.02.03
08.02.04

\ "8
"09.01
09.01.01
09.01.02
09.01.03
09.01.04
09.01.05
09.01.06

710

10,01
10.01.01

710.02
10.02.01
10.02.02
10.02.03

"1

T11.01
711.02
711.03
711,04
¥11.056

"2
2.01
1202
"12.03
S "3
13,01
13.01.01
13.01.01.01
13.01.01.02
13.01.01.03
13.01.01.04
13.01.01.05
13.01.01.06
13.01.01.07
13.01.02
13.01.0201
13.01.02.02
13.01.03
13.01.03.01
13.01.03.02
13.01.03.03
13.01.03.04
13.01.03.05
13.01.03.06
13.01.04
13.01.04.01

T
/a{g” :

NG

/ 1\:
455N
3

/

VEREDAS DE CONCRETO

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN VERE
BASE GRANULAR DEE=0.10m.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS

CONCRETQ F'e=175 kglem?

JUNTAS ASFALTICAS

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
MARTILLOS Y RAMPAS DE ACCESOS VERICULARES
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN VERE
BASE GRANULAR DEE=0.10m.

ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO F'e=175 kg/em?®

JUNTAS ASFALTICAS

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO

SARDINELES DE CONCRETO

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINE!
CONCRETO F'e=210kglom?

CURADO DE CONCRETQ CON ADITIVO

ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCZ
ELIMINACION DE MATERIAL EXGEDENTE C/EQUIPO (Hat

GRADAS D

NCRETO

CONFORMACION DE SUPERFICIE PARA GRADAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS
CONCRETO F'e=175 kglom?
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVC

OMPACTADO DE SUBRASANTE EN BERMAS
BASE GRANULAR DE E=0.20 m.

CAMA DE ARENA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN COLOR ROJO E=
SELLADO DE SUPERFICIE CON ARENA

JARDINERAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO F'c=175 kg/om®

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS A=0.60 m H=1.2m. A 1.50
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS A= 0.60 m H=1.2
CAMA DE ARENA E= 10 cm A=0.60 m PARA TUB. EN
RELLENO PROTECTOR CON MAT. PRESTAMO A= 0.
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL
ACARREQ Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPC
INSTALACION DE TUBERIA OE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D="
PRUEBA HIDRAULICA +DESINFECCION PARA TUBE
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
EXCAV. DE ZANJA PICONEX. DOMICIL. DE AGUA PO
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/CONX. DOMIC. [
CAMA DE APOYO P/CONX. DOMIC. DE AGUA POTAB
RELLENO PROTECTOR DE ZANJA PICONEX. DOMIC
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA PICONEX. DOM
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PAR
EMPALME DE TUBERIA DE AGUA A RED EXISTENTE
EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA

22232323 R38R RAI R332’ RR

RRIRRI RBR

222

zz AEZ=z=zzxz
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7920
79.20

79.20

9.28
2640
79.20

91.40
91.40

56.20
137
16.00
91.40

387
12.00
387
2085
4.64
464

114.05

25.56
5.60
26.56

65.08
65.08
65.08
65.08
85.08

0.65
432
1.13

97.00
97.00
97.00
97.00
97.00
90.79
90.79

97.00
97.00

31.50
31.50
31.50
31.50
31.50

9.00

1.00

6.54
11.03

§3.90
390.36
6.90
357

6.54
11.03

53.90
390.36
6.90
357

59.06
53.90
443.36
357
18.42
21.28

66.81

53.80
380.36
357

6.54
17.18
3.39
8322
1.07

59.06
§3.90
390.36

106.15
243
5.55

12.27
29.98
10.43
21.29

41.87
1.01

93.35
243
6.38
499
7.61

33711

296.09

517.97
873.58

4,268.88
3,622.54
182.16
282.74

597.76
1,008.14

3,029.18
5,351.84
110.40
326.30

228.56
646.80
1,715.80
7443
85.47
98.79

761968

1,377.68
2,186.02
91.25

42562
1,118.07
220.62
5,415.96
69.64

38.3¢
232.85
4111

10,296.55
2571
538.35
1,190.18
2,908.06

946.94
1,932.92

4,061.39
97.97

2,940.53
76.55
200,97
157.19
239.72
3,033.99

296.09

1,391.55

8,356.32

1,605.90

8.817.72

2,849.85

7,619.68

3,654.95

29,153.12
18,048.72

4,159.36

6,648.95

9,747.87

10,423 62

2,849.85

11,274.63

7,249.91

71235

7433184
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713,02
13.02.01
13.02.01.01
13.02.01.02
13.02.01.03
13.02.01.04
13.02.01.05
13.02.01.06
13.02.01.07
13.02.02
13.02.02.01
13.02.02.02
13.02.03
13.02.03.01
13.02.04
13.02.04.01
13.02.04.02
13.02.04.03
13.02.04.04
13.02.04.05
13.02.04.06
13.02.04.07
13.02.04.06
13.02.04.09
13.02.04.10
13.02.05
13.02.05.01

14
"14.01

15
1501

15

’16.01
16.01.01
16.01.02
16.01.03
16.01.04
16.01.05

¥16.02
18.02.01
16.02.02

"7
7.0t

18
718.01
718,02

TPINTURA

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS A=0.80m H=10m A20¢
REFINEY NIVELACION DE ZANJAS A= 0.80 m H=1.0
CAMA DE ARENA E= 10 cm. PARA TUBERIA DN= 200
RELLENO PROTECTOR MAT. PRESTAMO A=0.80 m.
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA MAT. PRESTAM
ACARREQ Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ISO D=2
PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE ALCANTARILL
CONSTRUCCION DE BUZONES
CONSTRUCCION DE BUZON DN=1.20 mH=1.00 m./
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
EXCAV. DE ZANJA (PULSO) PITUB. TSR DE 0,60 m. 4
PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJAS
CAMA DE ARENA EN TN P/CON. DOMIC
RELLENO PROTECTOR MAT. PRESTAMO A=0.60 m.
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRES]
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFAB. INC
ACARREQ Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES DE DESAGU
EMPAL ME DE TUBERIA DE DESAGUE ARED EXISTENTE
EMPALME A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO

ARPINTERIA A

REJA METALICA - MALLA DE ACERO GALVANIZADO - TIPO 01

A EN

LATEX EN MUROS EXTERIORES

PINTADO DE LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO
PINTADO DE LINEA CENTRAL COLOR BLANCO
PINTADO DE SARDINEL DE VEREDA

PINTADO DE LINEAS DE CRUCE PEATONAL
PINTADO DE FLECHA RECTA Y DE GIRO (<60knvh)

SENALES RESTRICTIVAS
SENALES PREVENTIVAS

ARBORIZACION

" PROGRAMA DE MITIGACION Y PREVENCION DE IMPACTOS A

PROGRAMA DE MONITOREO SOCIAL Y AMBIENTAL

2E:zzzz=

TR

und

S8E85s==zzx=

und

GLB
GLB

105.00
105.00
105.00
105.00
105.00

76.44

76.44

105.00
105.00

200

28.80
28.80
2880
28,80
28.80

$.00

9.00
2248
2248

1.00

1.00

228.00

581.75

204.00
408,00
338.00
16.80
10.80

2.00
2.00

4.00

1.00
1.00

106.81
213
6.38

26.12
4292
1043
2129

77.98
1.01

2,908.95

86.12
2.7
6.3

25.44

56.93

172.94
157.91
1043
21.29
352.16

140.52
169.05

15.38

6.37
6.37
542
18.35
2188

1,230.00
1,700.00

4337

12,000.00
6,850.00

11,215.05
22365
669.90
2,742.60
4,506.80

797.27
1,627.41

8,187.90
106.05

5,817.90

2,480.26
65.38
183.74
73267
1,639.58
1,656.46
1,421.19
234.26
478.17
352.16

140.52

38,543.40

8,947.32

1,299.48
2,598.96
1,831.86
308.28
233.06

2,460.00
3,400.00

17348

12,000.00
6,850.00

45,178.72
21,782.48

8,293.85

5,817.90

9,143.87

14052

6.271.74

5,860.00

38,543.40

8,947.32

12,131.74

173.48

18,850.00




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2024-MDASA-CS-1

Presupuesto

Proyecto 001- MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 30 Y LA CALLE
MORRG DE ARICA EN EL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA ZONA A DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE
AREQUIPA - AREQUIPA
Sub Presupuesto 02 - PRESUPUESTO GENERAL CALLE MORRO DE ARICA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Ubicacién ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA Costoa: Diciembre - 2023
Item Descripcidn Unidad  Metrado  Precio Parcial Subtotal Total
i —— £s 861,30
719,01 TRAZO'Y REPLANTEOQ DE OBRA m2 270.00 1.88 507.60
719,02 LIMPIEZA'Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL m2 270.00 1.31 353.70
20 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,620.04
2001 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETC m3 6.90 101.20 698.28
. 2002 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO M3 58.19 120.32 7,001.42
’0.%.'\1} 720,03 PERFILADO Y NIVELACION DE SUPERFICIE m2 123.00 22.51 2,768.73
% RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M 2843 56.93 1,618.52
ACARREOY ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1001 M3 54.76 1043 571.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Hasla 1t m3 54.76 22 1,165.84
S £6,830.02
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27292 53.80 14,710.39
CONCRETO F'c=210kg/om? m3 83.00 44336 36,758.88
TARRAJEO MUROS m2 141.66 37.56 5,320.75
i¢7] GRADAS DE CONCRET 25,049.43
22,01 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO EN GRADAS m2 81.52 53.90 4,393.83
722,02 CONCRETO F'e=175 kglom® m3 36.40 390.36 14,208.10
2203 ENLUCIDO DE GRADERIAS m2 151.68 4250 6,446.40
2] ARPINTERIA METALIC 1342979
F23.01 BARANDA METALICA INCL. PINTADO M 86.21 155.78 13429.79
"2 REAS VERDES 10,461.75
24,01 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES m2 11395 91.81 10,461.75
725 ARIOS, 4,385.86
725,01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO und 1.00 892.00 892.00
2502 NIVELACION DE TAPAS DE CONEXION DE AGUAEXISTENTES  und 400 128.30 513.20
725,03 PROTECCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES  und 3.00 220.17 660.51
25,04 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES w2 150.92 15.38 2,321.15
Item Descripcidn Sub presupuesto Costo Directo
4 o PRESUPUESTO GENERAL CALLE 30 1,083,509.59
L 02 PRESUPUESTO GENERAL CALLE MORRO DE ARICA 124,843.09
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1,188,352.68
Mano de Obra 342,121.81
Materiales 592,906.75
Equipo 253,324.12
COSTO DIRECTO 1,188,352.68
GASTOS GENERALES H1.67% 138,680.76
UTILIDAD Y 8% 95,068.21
SUB TOTAL 1,422,101.65
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS GV ¥ 18% 255,978.30
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA 1,678,079.95
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El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

8. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de contratacién: A PRECIOS UNITARIOS

9. PLAZO DE EJECUCION
Plazo de ejecucion: 105 dias calendario.

El plazo de ejecucién de la prestacion (ejecucion de obra) sera de 105 dias calendario (el computo incluye dias
habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todas
las condiciones previstas en el Art. 176° del RLCE.

10. ADELANTOS, PAGOS Y AMORTIZACIONES
A solicitud del contratista se podran entregar los siguientes adelantos:

a. Adelantos Directos, al contratista hasta el 10% del monto total del contrato original siempre que haya sido
solicitado por el contratista dentro de los ocho (8) dias siguiente de Ia suscripcion del contrato adjuntando Carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procedera la solicitud; la Entidad debe
entregar el monto solicitade dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente recibida la mencionada
documentacién. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la soficitud.

b. Adelanto para materiales e insumos hasta el 20% del monto del Contrato original, conforme al calendario
de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario
de adquisicion de materiales o insumos, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago
respectivo.

11. CALENDARIO DE VALORIZACION
De acuerdo al plazo de ejecucién de obra y de acuerdo a calendario valorizado aprobado en Expediente Técnico.

12. DE LAS VALORIZACIONES

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de suma alzada, durante la ejecucion de la obra, las valorizaciones
se formulan en funcién de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados , agregando separadamente los
montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega de ser el
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las ventas; de conformidad con lo establecido en el Articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En las obras contratadas bajo el sistema de precios
unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados.

Los'metrados ejecutados de obra se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el Inspector y/o Supervisor
y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor;
y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizaci6n conjunta con el contratista, éste la efectiia. El inspector o supervisor revisa los metrados
durante el perfodo de aprobacion de la valorizacion.
El plazo méximo de aprobacién por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para
periodos mensuales es de cinco dias (05), contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién
respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gitimo dia de tal mes. Se hara entrega de dos (02)
originales y una (01) copia, y de forma digital (CD); acompafiadas segtn el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor o inspector.
La supervisién o inspeccién, verificard que toda valorizacién cuente con lo siguiente:
»  Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
e Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.

py r;\;'\ﬂ ,.:’q >\, * Copiadel Contrato de obra y adendas de ser el caso
(;’/3“ B Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso
[ ¥ lorizacion.
\2 5
\:’Z;—ﬁ i el o
o $
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Resumen de valorizacion.

Ficha de identificacién de obra.

Reintegro por valorizacién (De realizarse en valorizaciones, caso contrario a la liquidacion de la

obra).

Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales), de realizarse en valorizaciones,

caso contrario a la fiquidacion de la obra.

Formulas polinémicas de reajuste (de ser el caso)

Valorizacion del presupuesto.

Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

Gréfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (mininis 10, sefialér déscripcion y fecha)

Reporte del cuaderno de obra digital, correspondiente al periodo de ejecucién, debidamente firmado por

residente de obra y Supervisor.

» Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT del mes al que
corresponde la valorizacién: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe guardar relacion
con el tareo de obra, visado por el Supervisor) por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA
CATEGORIA, SCTR; PDT 621 IGV RENTA por concepto de IGV y RENTA

e Debera adjuntar el pago por contribucion a SENCICO Y CONAFOVICER.

¢ Debera adjuntar copia de la POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, vigente desde la fecha de inicio de
obra.

¢ Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

¢ Adjuntar Declaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL

PERSONAL DE OBRA

Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y copia

de fa fecha del valor referencial que se encuentran en las bases (de presentarse reajustes enla valorizacién)

Copia de carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)

Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.

La primera valorizacién debera necesariamente estar acompafiada con copia del acta de entrega de terreno.

Pruebas de control de calidad de ser el caso

Plan de Seguridad en el trabajo

Charlas de seguridad

Otros documentos necesarios solicitados por la Supervisién o Inspeccion.

VVVY ¥V VYVVY

WA 43, SUPERVISOR O INSPECTOR

"4 Entidad controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través del Supervisor o Inspector, quien ser4 el
responsable debiendo velar directa y  permanentemente por la correcta  ejecucién técnica- econémica y
%’Jministrat’lva de ia obra y el cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos
i <5 Aurante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el Contratista. Esta facultado para
_7/ ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones, que a su juicio

i

\/' perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por la mala calidad

o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y disponer de cualquier medida generada por una
emergencia. No obstante, lo sefialado, su actuacién se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
El contratista debera brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcién,
las cuales estaran estrictamente relacionadas con esta

14. RESIDENTE DE OBRA

En la obra se contratar4 de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra.

Por su sola designacion el residente representa al Contratista como responsable técnico de obra, no estando facultado
para pactar modificaciones al contrato.

15. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procedera la ejecucién de prestacion de adicional de obra cuando previamente se cuente con la certificacién de
crédito presupuestario o prevision presupuestal, segin las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico y con la resolucion del titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisién a
quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, no exceda el quince (15%) del monto del contrato original.

l.as prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restandoles los presupuestos deductivos vinculados superen el
quince (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren

o 10
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previamente, para su ejecucion y pago, la autorizacién expresa de la Contraloria General de la Republica.
Se aplicara de acuerdo al articulo 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. RECEPCION DE LA OBRA
Se aplicaran de acuerdo a lo descrito en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17. DE LA LIQUIDACION

El contratista presentara la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados, dentro de
un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la Obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que la titima controversia haya sido
resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de Ia recepcién de la obra, el supervisor o
inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentren semetidos a un medio
de solucion de controversias.

Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad se
pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando ofra, notificando al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes:

Documentos a presentar:
Liquidacion Fisica- Técnica
o Informe final de obra
o Memoria Descriptiva valorizada
o Metrados Finales de Obra vs Ejecutados
o Valorizacién de Metrados
o Pruebas originales de control de calidad
o Panel Fotografico
o Planos de Replanteo
o Liquidacion financiera
o Copia de férmula polinémica

Indices unificados de precios

Calculo de coeficientes de reajustes

Céleulo de deducciones, por los adelantos otorgados.

Amortizacién adelantos.

Cuadro de valorizaciones pagadas

Informacién Presupuestal

Informacién Financiera

Resumen de informacién presupuestal y financiera

o Copia de comprobantes de pago (facturas canceladas).

o Declaracién jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIOS SOCIALES AL
PERSONAL DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de
todo reclamo legal, deudas y prebendas.

o Constancia de NO ADEUDO SENCICO.

o Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.

o Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepcion de obra, Péliza de
responsabilidad civil vigente hasta la recepcién de obra, resoluciones de adicionales de obra o ampliaciones
de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre otros.

\ Y o Documentos donde se acredite haber realizado la declaracioén y el pago a la SUNAT que corresponde a
todo el periodo de ejecucion de la obra: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe guardar
relacién con el tareo de obra, por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; PDT
621 por concepto de IGV y RENTA de 3RA.

OO0 O0OO0OCOOO

Toda la documentacién debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente de obra.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil y la Ley de Contrataciones del Estado, que
establece, entre otros, un periodo de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (7) afios,
contados a partir de la conformidad de la recepcién de Ja obra,

19. FIRMA DEL CONTRATO
E{ presente proceso se perfeccionara con la realizacion de un CONTRATO. Una vez que quede consentida la Buena
oy ‘i-?{\;q, previa presentacién de los documentos para la firma de contrato.

2l
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20. RESOLUCION DE CONTRATO
La resolucién de contrato procederé en virtud a lo establecido en el Articulo 207 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

21. FORMULA DE REAJUSTE
Se realiza de acuerdo a fa férmula Polinémica presentada en el expediente técnico y de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA: Todo lo que no se encuentre establecido en el presente Términos de Referencia se regira a lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

22. COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD
o Area que supervisa (visitas inopinadas): Subgerencia de Obras Publicas (SGOP).
o Areas que coordinaran con el Contratista: Gerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de Obras Publicas.
o Area que emite la conformidad: Subgerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

23. NORMATIVA

23.1 Normativa especifica

Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Reglamento de Licencias de Construccion.

Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en

organizacidn, funcion y estructura,

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

. Sistema Nacional de Inversién Publica,

23.2. Reglamentos Técnicos, Normas MeteorolGgicas y/o Sanitarias

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente

Reglamento Nacional de Metrados

Ley 28611 Ley General del Ambiente

Norma Técnica de Edificacion A.120 — Adecuacién Urbanistica para Personas con

Discapacidad

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-8A “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma Técnica de Drenaje Pluvial Urbano

Resolucién Ministerial N.°117-2024-VIVIENDA
Adicionaimente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos de mitigar los

£ Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion
y conservacién ambiental en la zona.
Asi mismo, debe considerarse todo lo estipulado en cuanto a las funciones y/o actividades del planten
profesional clave

términos de

NOO Awn=

24. OBLIGACIONES
A) DE LA ENTIDAD
a) Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecucion de obra,
b) Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la entrega de
terreno, quedando en custodia del Contratista hasta la recepcién de obra.
B) OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Aspectos Generales
e El Contratista est4 prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los
mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor; de darse el caso, dichos documentos de autorizacion deberén
entregarse una copia a la Entidad.
. El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier
forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los darfios y/o problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacién def
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion, previa a la realizacién de los trabajos a fin de
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. El Contratista esté obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el
Contratista.

¢+ Ningan trabajo adicional se comenzara sin haberse efectuado el tramite correspondiente de acuerdo a io
estipulado en los Articulos 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sin contar con la
respectiva aprobacién de la Entidad.

¢ En la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, el Contratista deberd contar con una POLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL que debera contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad y manteneria vigente
hasta la recepcién de la obra, el incumplimiento sera causal de penalidad.

. Debera presentar al supervisor (para su revision, aprobacion y presentacién) los planos de replanteo de obra,
asi como los metrados post-construccién, en cinco (05) dias posteriores a la culminacién de obra, el
incumplimiento seré causal de penalidad.

»  ElContratista esta en fa obligacion de ampliar el monto de la garantia de fisl cumplimiento, en caso de aprobarse
adicional del presente contrato.

De Las Obras Preliminares e Inicio De Obra
*  Dentro de los siete (7) dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Supervisor o Inspector emite conformidad
sobre los documentos presentados para la suscripcién del contrato de obra, como son:
a) Programa de Ejecucién de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario del avance de obra
valorizado.
’ b) Calendario de adquisicién de materiales
¢) Calendario de utilizacién de equipos, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera,

¢ Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el Contratista presenta al
Supervisor o Inspector de obra, un informe técnico de revision del Expediente Técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

¢ Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un erenograma de desembolsos basado en los
montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programa presentado.

e El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos en siete (07) dias cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que
le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacién del Supervisor.

* La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contratista de

\ ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

| » Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién técnica, sin alterar
y L\ __ laesencia de la Obra.

yj’;ﬁ‘ﬁ"h@-\ﬂ contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacion requerida, previamente
L ~

.. “%Zprobada por el Supervisor.

4 ‘Q«‘cha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. seran

i& Pplesentadas con una anticipacién no inferior a cinco (05) dias calendario, respecto a la fecha prevista para la

X i C‘f ecucion de los respectivos trabajos en obra confarme a las previsiones del Plan de Trabajo definitiva.

*%~7 Toda la documentacion sera presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas

y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

Dentro de los cinco (05) dias calendario de su presentacion el Supervisor procedera a su aprobacién y/u

observacién.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su

responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal.

e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta
ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades Y cooperacién necesarias
para esta verificacién.

e El Contratista debera contar con una oficina de coordinacién en Ia ciudad de Arequipa, la misma que debera
quedar habilitada a los dos (02) dias calendario de la fecha de iniciacién de la obra y mantenerse hasta la
liquidacién de la misma.

e ElContratista sera responsable exclusivo de Ia vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

¢ El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

* El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones necesarias.

e ElContratista deber4 identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar los residuos de materiales

que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién

relacionada con la preservacion del medio ambiente
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e El Contratista sera la encargada de la tramitacién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y
similares para la ejecucion de la obra, con conocimiento y/o conformidad previa de la Entidad.

Del Personal

* Con el fin de garantizar que la ejecucion de la Obra cumpla con los requisitos de calidad y se efectten en las
mejores condiciones para su uso final, és necesario que los profesionales a cargo de la ejecucién de la misma
desempefien su funcién de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas de ejecucion de la Obra.

¢ El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas personal necesario
para la correcta realizacion de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

e El contratista debera suministrar en los intervaios que prescriba el Supervisor o el Contratante, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

e El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor.

¢ El Contratista tiene la obligacion de brindar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene.

e El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de Ios trabajadores durante fa ejecucion de todos y
cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e
implementos de seguridad y herramientas

* Entodos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su
personal.

e El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en
condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del
Contratista; tanto para el personal obrero como el técnico administrativo.

e El Contratista esta obligado al pago puntual de los honorarios, remuneraciones y demas derechos y beneficios
sociales. La Entidad podrd exigir a el Contratista acredite estar al dia en sus obligaciones laborales y
previsionales como requisito para el pago de las valorizaciones.

* El contratista debera garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se somete a las visitas
inopinadas que realice la Sub Gerencia de Obras Publicas para corroborar dicha permanencia.

Sequridad
e El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucion de la obra. En este
sentido deberé dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas
~fi== _pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
Q’ % T""’Uq%,‘\\ trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.
45 (ﬁ;\ El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
'ﬂ r‘g}una orden que va contra fas medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir
</ la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

Materiales
El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause
malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos; los cuales deben de ser aprobadas por el Supervisor.
El residente pondra en consideracion del Supervisor y a su solicitud; muestras por duplicado de los materiales
que crea conveniente, los que previa aprobacion podran usarse en la obra, El Supervisor esta autorizado a
rechazar el empleo o uso de los materiales, cuande no cumplan con las normas ya mencionadas con las
especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.
» Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas
en las bases y las sefialadas en el expediente técnico.
e Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor, para la realizacién
de las pruebas.
e La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los miateriales y/o equipos.
¢ El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquélia en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o
Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o la Supervisién, deberan devolver los materiales
propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos equipos, adscritos
a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los
= elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarios cuando asi lo ordene la
\ Supervision ylo Inspecciér dé obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista
-~ “‘ derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud
| de la Supervision.
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» Sielequipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos
establecidos, la Supervisién notificara de la situacién al Contratista y procedera con las sanciones que
correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

 El almacenamiento se realizaré de forma que se garantice ia conservacién de ios materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

o L3 Umpieza de (a obra y el retirs da (68 materiales acopiados y ro utilizados cortéapands 4l Contratista, de tal
modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Equipos

» Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en
6ptimas condiciones de operacién. La relacién del equipo indicado en el expediente técnico no es limitativa,
pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asf lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

* Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor,
que no podré negarla sin justa razén.

* Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maguinarias o materiales durante la ejecucion de las obras
corren por cuenta del Contratista.

« Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas
ylo adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

¢ La permanencia de maquinaria y equipos en obra seré de acuerdo a la programacién de los trabajos que
comprende la ejecucién de la obra.

Errores v contradicciones

 El Contratista debe hacer notar a [a ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los documentos, poniéndolo
de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere mas conveniente,
la cual podré ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

Obras provisionales
e El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.
Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion
de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier
dario resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.
El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de
perdida correra con los gastes que demande su sustitucion.

impieza general y retiro d rovisional
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio,
debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conserv

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de

materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio

ambiente.

» El Contratista tiene a obligaci6n de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

¢ El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién

relacionada con la preservacion del medio ambiente.

R ilid aterial

¢ La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

Retiro de equipos o materiales
» Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente
= que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién
serd de cargo del Contratista,
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» Si el Contratista durante la ejecucion de la Obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las
sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

» Al terminar el trabajo se debera proceder a fa limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

o En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debiera retirat los materiates, insumas, herramientas y demds
que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de
no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valarizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningln tipo de pago o
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

De las pruebas

¢ Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcion de la Obra, realizar todas las Pruebas, andlisis y
ensayos necesarias para la verificacion del éptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser asi, el
Supervisor esté autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposicion de ellos.

Servicios de laboratorio

» El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para
llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo io
descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.

 El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y
completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista
obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
Contratista el costo de los mismos.

» Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos intemnos de control de calidad del Contratista,

7l sera de su responsabilidad.

Pruebas y muestras

¢ El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las
N\ pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se
2 (&1\ llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y niimero de cada prueba o muestra requerida.
c':a‘{“ Después de tomar la muestra; el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término
5 fj,jrazonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito de cada prueba
+ 5/ efectuada.
o Y, El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades requeridas para las
pruebas, incluyendo |a toma de muestras.

L Correspondencia
« Gualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a. DEL EQUIPAMIENTO

[ Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan llevarse
La acreditacion | a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra
det negaria sin justa razén.
equipamiento | Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras corren por cuenta del
estratégico, Contratista. )
tospostores | L@ Relacion de Equipe minimo seré conforme al siguiente detalle:

iy | |TEM]gaueo | cAwtoAD
auposque U\ O1 | CAMIONVOLQUETEDE15m3 1 o
sean de igual o 02 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 | 01
mayor V 03 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 1 o1
capacidado | | 04 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg - 0
rotencia, sin 05 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2y3 B
| queello | ' 06 | RODILLO COMPACTADOR DE 3.0tn DOBLE ROLA ot
genere un = — —
fgasto adicionai Las caracteristicas de la maquinaria y/o equipamiento son las minimas requeridas segin expediente técnico,
| 2lakntidad | pudiendo presentar maquinaria y/o equipamiento superior en potencia y/o capacidad.
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b. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

1. Ef nGmero méaximo de consorciados es de dos (02).

c. DE LAS OTRAS PENALIDADES

e Penalidad por mora, se aplicara conforme lo previsto en el Articulo 162°

Contrataciones del Estado.

del Reglamento de la Ley de

= De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso
0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

contratacion.

*  Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir

las siguientes:

N° Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

|

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) ‘
dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion del contrato
1 o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dfas, de conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Informe Supervisor ylo
Informe SGOP (visitas
Inopinadas)

|
|

En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la ’

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personai en obra.

2 prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ‘

= = B T
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

3 Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad |

en la obra incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones ‘
solicitadas por la Municipalidad. La multa diaria sera;

1/1000 del monto de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho

incumplimiento.

Informe Supervisor y/io
Informe SGOP (visitas
__Inopinadas)

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP (visitas
Inopinadas)

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION |
PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los ’

1/1000 del monto de Ia |

elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por Ia valorizacién del Informe Supervisor y/o

4 municipalidad. Esta penalidad se considerara por el total de periodo por cada dia Informe SGOP (visitas
trabajadores y por el total de paquete de obras, es decir si en alguna de dicho Inopinadas)
de la obra alguno de los trabajadores no estd debidamente incumplimiento.
equipado la penalidad se aplicara a todo el contrato. La multa diaria
serad: . ) i Ll
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO \‘ |
CONTRACTUAL (0.25 UIT) por cada dia

5 Cuando el contratista no cumpla con entregar el cronograma y ' de retraso en entrega Infomz::epesrélosgr ylo ‘
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo de documentacién.

[ contractual segun Art. 177° del RLCE, La multa diaria sera:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ‘
ACTUALIZADO

6 Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario de (g;azfe?rgs)c'::; :::::a d:: Informe Supervisor y/o
avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM, de documenta: ciréer? informe SGOP I

correspondiente a las ampliaciones de plazo otorgadas y de
_acuerdo al Art.158° del RLCE. La multa diaria sera:

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO |
De no presentar el Contratista las respectivas constancias dentro

que se sefiala.

autorizaciéon de la Municipalidad por causal diferente de Caso
X fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor (enfermedad que imposibilita
o~ su permanencia debidamente acreditada), La multa diaria sera de
0.5 UIT |

111000 del monto do fa |

7 - M ! valorizacién del
de los 5 dias siguientes al inicio de obra, se le aplicara la penalidad | periodo por cada dia de

} dicho incumplimiento.

RESIDENTE DE OBRA ‘ (0.5 UIT) por cada dia
8 Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma de ausencia del
permanente en la obra La multa diaria sera de 0.5 UIT: residente de obra
RESIDENTE DE OBRA \ .
Por cambio de Residente de Obra propuesto en la oferta, sin (0.5 UIT) por cada dia

de ausencia del
residente de obra
propuésto dentio del
plantel clave

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

Informe Supervisor y/o |

Informe SGOP (visitas
Inopinadas)

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP (visitas
Inopinadas)
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RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE
VALORIZACION En caso que el contratista no cumpla con
entregar la documentacién que le corresponde a la supervision
dentro del plazo establecido de dos (02) dias; contados a partir del
primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

monto de

valorizacion

Uno por mil (1/1000) del

la
del

periodo por cada dia de

Informe Supervisor ylo
Informe SGOP

11

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA  Y/O
EXTEMPORANEO Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o fuera del plazo normativo, perjudicando el
tramite nomal de los mismos (solicitud de adelantos, prestaciones

‘ documentario
adicionales, resultados de los coniroles de calidad, | etc.).

(1 UIT) por tramite

informe Supervisor ylo“
Informe SGOP

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del plazo establecido o NO
PRESENTE la liquidacion del contrato de obra. La multa sera de 1
uIT: ‘

1UIT

Informe Supervisor yio
Informe SGOP

13

14

15

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Cuando el contratista NO ADQUIERA la Péliza de Responsabilidad

Civil o NO ESTE VIGENTE desde y durante el periodo y plazos

| establecidos dentro de sus obligaciones hasta la recepcion de obra.
La multa diaria sera de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

INFORME DE COMPATIBILIDAD

Cuando el contratista no cumpla con entregar el Informe de
compatibilidad en un plazo de 05 dlas calendario. La multa diaria }
sera:

PLANOS DE REPLANTEO |
Cuando el Contratista NO presente al supervisor (para su revisién,
aprobacion y presentacion) los planos de replanteo de obra, asi
como los metrados post-construccién, a los cinco (05) dias
calendario, posteriores a la culminacion de obra, La multa sera de I
0.5 UIT.

0.5 UIT

’ 1/1000 del monto total
del contrato, por cada
dia de retraso.

Informe Supervisorylo |

Informe SGOP ‘

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP ‘

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS |
OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado '
y su Reglamento, debemos precisar que los profesionales clave de ’
acuerdo a su porcentaje de participacién NO PUEDEN REALIZAR
LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que
la transgresion de lo dispuesto daré lugar a una multa equivalente
a1 UIT; y al descuento de los dias traslapados seguin verificacién

1uIT

|

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

2 \.| COMPROBADA.

CONTRATISTA.
REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

= Las sanciones previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por la
ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorizacién que corresponda, de los servicios del

A

A1 ‘ EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

‘ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

potencia, sin que
ello genere un
gasto adicional a

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

| Reauisitos:
Laacr:::tacién ‘ ITEM | EQUIPO CANTIDAD
S 01 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
estratégico, los 02 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 01
postores podran || 03 | COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
ofertar || 04 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 01 O
magquinarias y | 05 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
€quipos que sean | 06 | RODILLO COMPACTADOR DE 3.0th DOBLE ROLA 01
de igual o mayor ‘ —Azrgditgciént
capacidad o

la Entidad

A
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o8

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y deméas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

[ | FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

f ‘ Requisitos:

|

!
‘l N° PROFESIONAL CLAVE [ FORMACION ACADEMICA |
‘ 01 RESIDENTE DE OBRA ‘ Ingeniero Civil [ ‘
' ‘ 02 ESPECIALISTA AMBIENTAL | Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero d?‘ '

Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia ‘ |
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
' Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

| -

TRABAJO

‘ Acreditacién:

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD ‘ Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
EN OBRA Y SALUD EN EL | Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad
‘ y Salud en el Trabajo.

|

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento ‘
| esté requisito de calificacion se acredita para la suscripdion del contrato.

| Importante

TN Reglamento.

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del ‘

7
Requisitos:
& ‘ N° | PROFESIONAL Cargo desempefado Tipo de Tiempo de ‘
| CLAVE experiencia experiencia
| 01 | RESIDENTE Residente y/o jefe y/o supervisor y/o | Obras 36 meses
‘ ‘ | DE OBRA ‘ inspector y/o jefe de supervision ylo | similares (computado ‘
residente principal y/o director residente desde la fecha
| y/o jefe residente y/o jefe residente de la ‘
| principal y/o ingeniero residente y/o colegiatura)
} | supervisor principal de obra |
’ 02 | ESPECIALISTA | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor | Obras en | 18 meses
| \ AMBIENTAL ylo jefe y/o responsable y/o residente | general. (computado
| | ambiental y/o ambientalista en: desde la fecha
‘ ‘ mitigacién ambiental o ambientalista o de
‘ ‘ monitoreo y mitigaciéon ambiental o la colegiatura)
‘ | | impacto ambiental o medio ambiente.
03 ’ ESPECIALISTA ‘ Especialista y/o ingeniero y/o supervisor | Obras en | 24 meses
| DE ylo jefe y/o responsable y/o residente en: | general. (computado
| | SEGURIDAD seguridad y salud ocupacional o desde la fecha |
’ | | EN OBRA Y | seguridad e higiene ocupacional o de |
SALUD EN EL  seguridad de obra o seguridad en el la colegiatura)

L L ‘ TRABAJO

trabajo o salud ocupacional o
implementacién de planes de seguridad
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o

| e higiene ocupacional o en prevencién )
| de riesgos laborales.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento ‘

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N } Requisitos: . 7
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE

| LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion I{
de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

( ‘ Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién |
ylo renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o ‘
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas ylo vias internas y/o jirones y/o vias |

locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial ylo pasos a desnivel y/o
I infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios |

publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa ylo ‘
' ‘ esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditaién: |

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de ‘
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de |
prestacion o cualquier otra documentacién! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi '
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

1‘ En los casos guié se acredite experiencia adqlitida en consaicio, debe presentarse la protiesa de Conaordio 6 &l ‘
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumib en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computar4 la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la

calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
/ ‘ Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
[ participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos docurmentos no se
‘ consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
| ‘ postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion ‘
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe ‘
| presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
\

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio

be acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN *cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido

or la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
le se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
giros.
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ol

| venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

a la Directiva

onsorcio en las Contrataci

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jjurada
io que se adjunte de adicional el presup de la obra para la acreditacion de Ia experiencia del postor en la especialidad,
por lo que, la acreditacién de la experiencia requerida y de obligatorio cumplimiento se encuentra en el punto B “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN
LA ESPECIALIDAD” de las bases del p p 0, i que esta se encuentra regida por Ja ficha homologacion.

segln lafichade h i i6n para la experiencia del postor en la especialidad el caso de la definicién de
obra similar no se restringe que el postor acredite obras en el sector piblico o privado, por lo tanto, el postor puede acreditar
la experiencia solicitada en obras en el sector piiblico o privado
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
02 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 01
03 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01
04 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 01
05 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 01
06 RODILLO COMPACTADOR DE 3.0tn DOBLE ROLA 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
a. RESIDENTE DE OBRA
Titulo profesional de Ingeniero Civil.
b. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
c. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
a. RESIDENTE DE OBRA
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Experiencia de 36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe
residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras
similares al objeto de la contratacion.

b. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia de 18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en:
Mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigaciéon ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente, en obras en general.

c. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Experiencia de 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional
o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales, en obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1,678,079.95 (Un Millén
Seiscientos Setentay Ocho Mil Setentay Nueve con 95/100 Soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR:
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON
PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS
(CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O
VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O
VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O
INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O
PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

O/
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20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion. puntaje a la oferta de precio méas bajo y se otorga a
3 ) . las demas ofertas puntajes inversamente
Se evaluara considerando el precio ofertado por el | proporcionales a sus respectivos precios, segin la

postor. siguiente férmula:
Acreditacion: Pi= Omx PMP
Oi
Se acreditara mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioii

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

1002 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1s
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[cooiiiiiiiiiiiieeen, con RUC N° 0 [, ], con domicilio legal en
e eeeeeeeeeean], INSCHt@ €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............covivvviiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoevinninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto
en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2 Encada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\_ ©/
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CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripciéon del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de obra y el plan de respuesta a
los riesgos identificados estan contemplados en el Expediente Técnico respectivamente, los
mismos que forman parte integrante del mismo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo mé&ximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de (07) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcién TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

24 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | (0.5) por cada dia de | Informe Supervisor y/o
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ausencia del personal | Informe SGOP (visitas
su participacion en la ejecucion del contrato o | en obra en el plazo | Inopinadas).
del integro del plazo de ejecucién, si este es | previsto.
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con su | (0.5) por cada dia de | Informe Supervisor y/o
obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal | Informe SGOP (visitas
personal acreditado o debidamente sustituido. | en obra. Inopinadas).

3 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuente con los | 1/1000 del monto de la Informe Subervisor Vv/o
dispositivos de seguridad en la obra | valorizacién del periodo Informe SGpOP (visi%/as
incumpliendo las normas, ademas de las | por cada dia de dicho Inopinadas)
sefalizaciones solicitadas por la | incumplimiento. P
Municipalidad. La multa diaria sera:

4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal_ de Io§ elementos de segL_Jr_ldat_jyIa 1/1000 del monto de la _
indumentaria sefialada por la municipalidad. lorizacién del periodo Informe Supervisor y/o
Esta penalidad se considerard por el total de va 'Zd' di dp dl' h Informe SGOP (visitas
trabajadores y por el total de paquete de obras, por cal_a_ la de dicho Inopinadas)
es decir si en alguna de la obra alguno de los Incumplimiento.
trabajadores no esta debidamente equipado la
penalidad se aplicard a todo el contrato. La
multa diaria sera:

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO

DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumplg con entregar (0.25 UIT) por cada dia Informe Supervisor y/o
5 | el cronograma vy calendario valorizado | de retraso en entrega de |

L . nforme SGOP

adecuado a la fecha de inicio del plazo | documentacion.

contractual segin Art. 177° del RLCE. La multa

diaria seré:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA | (0.25 UIT) por cada dia Informe Supervisor v/o

6 | VALORIZADO ACTUALIZADO de retraso en entrega de Informe SGSP y
Cuando el contratista no cumpla con entregar | documentacion.
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el calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programacién CPM,
correspondiente a las ampliaciones de plazo
otorgadas y de acuerdo al Art.158° del RLCE.
La multa diaria sera:

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO

De no presentar el Contratista las respectivas
constancias dentro de los 5 dias siguientes al
inicio de obra, se le aplicara la penalidad que
se sefiala.

1/1000 del monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
incumplimiento.

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ing. Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en la obra La
multa diaria sera de 0.5 UIT:

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP (visitas
Inopinadas)

RESIDENTE DE OBRA

Por cambio de Residente de Obra propuesto
en la oferta, sin autorizacion de Ila
Municipalidad por causal diferente de Caso
fortuito (fallecimiento) o fuerza mayor
(enfermedad que imposibilita su permanencia
debidamente acreditada), La multa diaria sera
de 0.5 UIT

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
residente de obra
propuesto dentro del
plantel clave

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP (visitas
Inopinadas)

10

RETRASO EN ENTREGA DE
DOCUMENTACION DE VALORIZACION En
caso que el contratista no cumpla con entregar
la documentacion que le corresponde a la
supervision dentro del plazo establecido de
dos (02) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva.

Uno por mil (1/12000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de retraso.

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

11

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEO
Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o fuera del plazo
normativo, perjudicando el trdmite normal de
los mismos (solicitud de adelantos,
prestaciones adicionales, resultados de los
controles de calidad, etc.).

(1 UIT) por tramite

documentario.

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

12

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del plazo
establecido o NO PRESENTE la liquidacion del
contrato de obra. La multa sera de 1 UIT:

1UIT

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

13

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando el contratista NO ADQUIERA la Pdéliza
de Responsabilidad Civili o NO ESTE
VIGENTE desde y durante el periodo y plazos
establecidos dentro de sus obligaciones hasta
la recepcion de obra. La multa diaria sera de 1
UIT:

1UIT

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

14

INFORME DE COMPATIBILIDAD

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el Informe de compatibilidad en un plazo de 05
dias calendario. La multa diaria sera:

1/1000 del monto total
del contrato, por cada
dia de retraso.

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

15

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor (para su revisién, aprobacion y
presentacion) los planos de replanteo de obra,
asi como los metrados post - construccion, a
los cinco (05) dias calendario, posteriores a la
culminacion de obra. La multa sera de 0.5 UIT.

0.5UIT

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP

16

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionales clave

1UIT

Informe Supervisor y/o
Informe SGOP
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de acuerdo a su porcentaje de participacion
NO PUEDEN REALIZAR LABORES EN
FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por
lo que la transgresion de lo dispuesto dara
lugar a una multa equivalente a 1 UIT; y al
descuento de los dias traslapados segun
verificacion COMPROBADA.

Las sanciones previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por la
ENTIDAD, procediéndose a su descuento en la valorizacion que corresponda, de los servicios del
CONTRATISTA.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

©/
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por un tribunal arbitral, al que ambas partes se someteran
al Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio Industria de Arequipa o el Centro de Arbitraje de
la Universidad Nacional de San Agustin, a cuyo reglamento se someten.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [o.eveoeeeeesseeeneenn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO: [1.oveoieeeieerisesseeons. ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......cc.e..... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si I No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

0 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con hingan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®?

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

81 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

82 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvvvennennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 41,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV36

Monto total de la oferta

[0

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracidn legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

.




-

@
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT,\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®’
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
a y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVse

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

%  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®®

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e EIl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
6 y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
| cuewre | OBEIODEL | o | ESCHADS RECERCION DE LA|PROVENIENTE MoNEDA | wpoRTES | PO 2ECAEIO) pacTURADO.
1
2
3
4
5

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT
N° CLIENTE OC%]I\I?:I'I—F?AI?I'EOL CON'INI:QATO goEﬁ_:__'QAEI)_Iélzl RECEP;C:II;%IXDE LA PROYZE[l)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVEI;EI_?Q'ZABIO AIZAUChiLJJII_?:c;)IDDgw
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




