

FORMATO .
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PSJE. AQUILES (AV. GUARDIA CIVIL / CA. 19 DE JULIO), DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO", CUI N° 2633845						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2.6. 8 1. 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	59						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 1092-2024-GOI-MPM		Fecha de recepción	29/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO


Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)



ANALISIS DE GASTOS SUPERVISIÓN

OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PSJE AQUILES (AV. GUARDIA CIVILICA, 19 DE JULIO) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"

UBICACIÓN: DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - REGIÓN LORETO

FECHA: Noviembre 24

TOTAL DE SUPERVISIÓN 9' 51,772.72

PLAZO DE EJECUCIÓN:	3 MESES	=	90 DIAS CALENDARIOS	TARIFAS
LIQUIDACIÓN	1 MESES	=	30 DIAS CALENDARIOS	SUMALZADA
TOTAL	4 MESES	=	120 DIAS CALENDARIOS	
FECHA DEL PRESUPUESTO:	Noviembre 24			
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INDIRECTA POR CONTRATA			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	P.UNITARIO	P.TOTAL
A	SUPERVISIÓN RECURSA - TARIFA					
I	GASTOS VARIABLES					
1.0	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)					
1.01	PERSONAL CLAVE Y ADMINISTRATIVO					
1.01.01	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	3.00	1.00	6,500.00	19,500.00
1.01.04	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	3.00	1.00	3,000.00	9,000.00
2.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OBRA					
2.1	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ACELANTO DIRECTO	UND	1.000	303.50	303.50	303.50
2.2	GASTOS BANCARIOS (ITF) - TRANSFERENCIAS VARIAS	GLE	0.00500	51,772.72	308.55	308.55
3.0	SEGUROS					
3.1	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	UND	1.00	1.00	150.00	150.00
3.2	Seguro de VIDALEY	UND	1.00	1.00	250.00	250.00
3.3	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	UND	1.00	1.00	100.00	100.00
4.0	GASTOS DE OFICINA					
4.1	UTILES DE ESCRITORIO	MES	3.00	1.00	100.00	300.00
4.2	MUEBLES PARA OFICINA TECNICA	MES	1.00	1.00	500.00	500.00
4.3	COPIAS, IMPRESIONES Y PLOT EOS DE PLANOS	MES	3.00	1.00	172.55	518.55
5.0	ALQUILERES Y SERVICIOS					
5.1	Alquiler de Oficina tecnica	MES	3.00	1.00	400.00	1,200.00
5.2	Alquiler de Equipos de Comput, impresoras, scanner, etc	UND	3.00	1.00	-	-
TOTAL GASTOS VARIABLES						32,211.22
II	GASTOS FIJOS					
1.0	GASTOS DE LICITACIÓN					
1.1	Compra de Bases de Licitacion	GLE	1.00		200.00	200.00
1.2	Elaboracion de Propuesta	GLE	1.00		600.00	600.00
1.3	Gastos Legales (Notariales)	GLE	1.00		500.00	500.00
1.4	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	GLE	1.00		358.54	358.54
2.0	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD					
2.01	ENSAYOS DE CONCRETO (PRUEBAS GENERALES)					
2.01.01	DISEÑO DE MEZCLA PARA PAVIMENTO Y SARDINEL DE CONTENCIÓN	UND	1.00		600.00	600.00
2.01.02	ROTURA A COMPRESION PARA ESTRUCTURAS, PAVIMENTO, MURO CONTENCIÓN	UND	50.00		25.00	1,250.00
2.02	CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS DE MECANICA DE SUELOS (PAVIMENTO RIGIDO)					
2.02.01	Prueba de densidad de sub-base	UND	30.00		50.00	1,500.00
2.02.02	Prueba proctor de sub-base	UND	5.00		150.00	750.00
2.02.03	Prueba de densidad de sub-base	UND	30.00		50.00	1,500.00
2.02.04	Prueba proctor de sub-base	UND	5.00		50.00	250.00
2.02.05	Ensayo C.B.R. Metodos ASTM D-333	UND	5.00		100.00	500.00
2.03	CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS DE (VEREDA)					
2.03.01	Prueba de densidad de sub-base	UND	20.00		70.00	1,400.00
2.03.02	Prueba proctor de sub-base	UND	2.00		150.00	300.00
3.0	EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA					
3.1	CHALECO	UND	0.00	2.00	15.00	-
3.2	ZAPATO DE SEGURIDAD	PAR	0.00	2.00	50.00	-
3.3	GUANTES	PAR	0.00	2.00	12.00	-
3.4	LENTES DE SEGURIDAD	PAR	0.00	2.00	10.00	-
3.5	CASCOS	UND	0.00	2.00	25.00	-
3.6	CAPOTAS IMPERMEABLES	UND	0.00	2.00	25.00	-
3.7	TAPA OJOS	UND	0.00	2.00	5.50	-
TOTAL GASTOS FIJOS						9,908.54



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

B LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUMA ALZADA						
I	PERSONAL					
I.1	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00
I.2	ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
II	UTILES DE OFICINA, IMPRESIONES Y OYTROS					
II.1	UTILES DE OFICINA VARIOS	GLB	1.00	1.00	300.00	300.00
II.2	IMPRESIONES EN A-4, A-3, A-1 Y A-0	GLB	1.00	1.00	300.00	300.00
II.3	ARCHIVADORES	GLB	1.00	1.00	50.00	50.00
II.4	PAPEL	GLB	1.00	1.00	80.00	80.00
III	ALQUILERES Y SERVICIOS					
5.1	Alquiler de Oficina técnica	MES	1.00	1.00	-	-
5.2	Alquiler de Equipos de Computo, Impresoras, scanner, etc	UND	1.00	1.00	-	-
TOTAL LIQUIDACIÓN						10,230.00
TOTAL GASTOS VARIABLES						32,211.22
TOTAL GASTOS FIJOS						9,908.54
TOTAL LIQUIDACIÓN DE OBRA						10,230.00
SUB TOTAL (T.G.V. + T.G.F. + TLO)						52,349.76
IGV 18%						9,422.96
COSTO TOTAL						61,772.72

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 61,772.72 (Sesenta y Un Mil Setecientos Setenta y Dos con 72/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.