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Presupuesto

Presupuesto 1104018 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COTUCANCHA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Il ETAPA

Subpresupuesto 001 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COTUCANCHA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Il ETAPA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO Costo al 10/11/2023
Lugar ANCASH - YUNGAY - QUILLO :
[tem Descripcién Und. Metrado Precio S/, Parcial SI. j
o1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 28,362.33
01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,372.89
01.01.01 OFICINAS Y ALMACENES MES 4.00 42373 1,694.92
01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 M CON GIGANTOGRAFIA UND 1.00 677.97 877.97
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 4,360.80
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00 4,380.80 4,360.80
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 21,628.64
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE GLB 1.00 1,078.50 1,078.50
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 60.00 243.89 14,633.40
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 2,514.00 2,514.00
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1,455.44 1,455.44
01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 100 1,300.00 1,300.00
01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 646.30 646.30
DURANTE EL TRABAJO
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS - 1,188,795.56
ARRASTRE HIDRAULICO 86 UND)
02.01 ESTRUCTURAS 206,070.54
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 988.99
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 45159 1.13 510.30
02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ PRELIMINAR M2 451,59 1.06 478.69
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,345.68
02.01.02.01 CORTE DE PLATAFORMA PARA UBS (Hprom=0,20m) M3 80.32 54.83 4,852.25
02.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 133.33 54,83 7.310.48
02.01.02.03 EXCAVACION MANUAL DE UNA PARA VEREDA M3 14.38 54.83 788.46
02.01.02.04 NIVELACICN INTERIOR DE ZANJA Y APISONADO MANUAL M2 521.16 3.28 1,709.40
02.01.02.05 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 19.44 21.62 42029
02.01,02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 153.93 2056 3,164.80
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 107,868,714
02.01.03.01 CIMIENTOS 21,777.82
02.01.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 +30% PM. M3 104.23 208.94 21,777.82
02.01.03,02 SOBRECIMIENTOS 42,467.99
02.01.03.02.01 SOBRECIMIENTO CONCRETO MEZCLA 1:8 +25% PM. M3 2821 321.56 8,071.21
02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 448,58 7445 33,396.78
02.01.03.03 SARDINEL DE DUCHA 4,498.62
02.01.03.03.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 M3 2.04 347.24 708.37
02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 50.91 74.45 3,790.25
02.01.03.04 VEREDAS 24,048.66
02.01.03.04.01 VEREDA e=4" CONCRETO fc=140 kg/em2 M2 183.70 84.89 15,594.29
02.01.03.04.02 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS CADA METROS, e=1/2" M 153.08 28.90 4577.09
02.01.03.04.03 BRUNAS PARA VEREDA E=1.00 CM M 31218 1242 3,877.28
02.01.03.05 PISOS 15,075.62
02.01.03.05.01 PISO DE CONCRETO f'¢=140 kg/cm2, ACABADO FROTACHADO, e=10 ¢m M2 177.56 84.89 15,075.62
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 78,867.16
02.01.04.01 COLUMNETAS 54,142.91
02.01.04.01,01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 393.45 74,45 28,292.35
02.01,04,01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 2,151.61 8.24 17,720.27
02.01.04.01.03 CONCRETO FC=175 KGICM2 M3 16.39 43449 7,121.29
02.01.04.02 VIGUETAS 2472425
02.01.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 166.67 74.45 12,408.58
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Presupuesto 1104018 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ORRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COTUCANCHA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Il ETAPA
Subpresupuesto 001 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COTUCANCHA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Il ETAPA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO Costo al 1011/2023
Lugar ANCASH - YUNGAY - QUILLO
[tem Descripcién Und. Metrado Precio SI. Parcial §I. |
02.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 945.18 B.24 7,788.28
02.01.04.02.03 CONCRETO F'C=175 KGICM2 M3 10.42 434.48 4527.39
02,02 ARQUITECTURA 342,112.95
02,02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA B4,813.03
02.02.01.01 MURO DE LADRILLO KING KONG ARCILLA DE SOGA CARAVISTA M2 953.92 88.91 84,813.03
02.02.02 PISOS 1,871.07
02.02.02.01 ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO DE PISO DE DUCHA M2 43.86 42.66 1,871.07
02.02.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 40,655.50
02.02.03.01 TARRAJEO DE SARDINEL DE DUCHA, ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO, M2 61.09 42.66 2,606.10
C:A=1.5e=15¢cm
02.02.03.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIOR, ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO, M2 284.83 42.86 12,150.85
C:A=1.5,e=1.5¢em
02.02.03.03 TARRAJEO DE COLUMNETAS, C:A=1.5, e=1.5¢cm M2 104.92 46.01 4,827.37
02.02.03.04 TARRAJEO DE VIGUETAS, C:A=1.5, e=1.5cm M2 252.78 46.01 11,630.41
02.02.03.05 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA, C:A=1.5,e=1.5cm M 457.18 20.65 8,440.77
02.02.04 CONTRAZOCALOS 20,500.47
02.02.04.01 CONTRAZOCALO DE GEMENTO Y PULIDO CON MORTERO,C:A =1:5 e=1.5 cm, M2 319.92 64.08 20,500.47
H=Variable
02.02.05 PINTURAS 17,791.12
02.02.05.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES (02 MANOS) M2 284.83 15.22 4335.11
02.02.05.02 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS (02 MANOS) M2 410,16 17.44 7,153.19
02.02.05.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO, H=0.30M {02 MANOS) M2 319.92 18.72 6,308.82
02.02.06 COBERTURAS 62,912.76
02.02.06.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA 1.14 M X 0.72 M X 0.05 MM M2 794.64 46,69 37,101.74
02.02.06.02 VIGA DE MADERA TORNILLO DE3"X 2" P2 846.46 15.75 13,331.75
02.02.06.03 CORREAS DE MADERA TORNILLODE 2" X 2° P2 869.03 14.36 12,479.27
02.02.07 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 54,368.42
02.02.07.01 PUERTA METALICA PARA UBS (0.70 M X 1.80M), INC. MARCO METALICO UND 86.00 639.56 55,002.16
02.02.07.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO V-1 (0.70 X 0.35m) UND 86.00 108.91 9,366.26
02.02.08 CERRAJERIA 5126.46
02.02,08.01 CERROJO DE FIERRO PARA BANO UND 86.00 26.54 2,282.44
02.02.08.02 BISAGRA PARA PUERTA DE 3" UND 258.00 8.54 2,203.32
02.02.08.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 1"X1" PARA PUERTA DE CAJA DE UND 86.00 7.45 640.70
VALVULAS
02.02.09 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 44,088.12
02.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO UND 86.00 231,69 19,925.34
(INC. ACCESORIOS)
02.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA (INCL. UND 86.00 140.81 12,109.66
ACCESORIOS + GRIFERIA)
02,02.00.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA (INCL. ACCESORIOCS) UND 86.00 130.92 12,033.12
02.03 INSTALACIONES SANITARIAS 213,578,85
02.03.01 CONEXIONES INTRADOMICILIARIA DE AGUA 122,863.73
02.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL M 1,290.00 65.79 84,869.10
02.03.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M 1,290.00 328 4,244.10
02.03.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO M3 206.40 35.02 7.228.13
SELECCIONADO
02.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,200.00 20.56 26,522.40
02.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 44,167.02
02.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP @ 1/2" PTO 344.00 79.87 27,475.28
02.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE @ 1/2" PVC-SAP M 520.30 21.00 10,926.30
02,03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS UND 86.00 67.04 5765.44
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO Costo al 10/11/2023
Lugar ANCASH - YUNGAY - QUILLO
item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/. 4]
02.03.03 SISTEMA DE DESAGUE 36,938.48
02.03.03.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PTO 86.00 56.20 484084
02.03.03.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" PTO 86.00 58.23 5,007.78
02.03.03.03 RED COLECTORA PVC SAL @ 2" M 550.40 18.78 10,886.91
02,03.03.04 RED COLECTORA PVC SAL @ 4" M 103.00 16.35 1,993.05
02.03.03.05 SUMIDERO DE BRONCE DE@ 2" UND 258.00 2877 7,422.66
02.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SAL DE 2'A 4"- UND 86.00 78.92 6,787.12
SISTEMA DE DESAGUE
02.03.04 SISTEMA DE VENTILACION 8,609.64
02.03.04.01 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2' UND 86.00 11.74 9,609.64
02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,619.46
02.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE PTO 86.00 56.64 5,903.04
02.04.02 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO 86.00 66.47 5,716.42
02.05 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 41541376
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES 3,013.44
02.05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 1,376.00 113 1,554.88
02.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEC PRELIMINAR M2 1,376.00 1.08 1,458.56
02.05.02 REDES DE INTERCONEXION 49,611.03
02.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,350.04
02.05.02.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 150.62 54.83 8,751.96
02.05.02.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO PARA ESTRUC. M2 399.04 825 3,292.08
02.05.02.01.03 CAMA DE APOYO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA TUBERIA, DN=110 M 997.50 3.66 3651.22
MM
02.05.02.01.04 RELLENO COMPACTADO A MANG CON MATERIAL PROFIO SELECCIONADO M3 118.71 21.62 2,588.13
02.05.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA Dprem M3 51.88 2056 1,086.65
=30m
02.05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 30,260.99
02.05.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=2" M 791.20 23.04 18,228.26
02.05.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=4" M 206.40 2541 524462
02.05.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SAL DE 2°A 4" UND 86.00 78.92 6,787.12
02.05.03 CAJAS DE INSPECCION 7,500.42
02,05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,500.42
02.05.03.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 87.20 54,83 4781.18
02.05.03.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 118.04 3.29 388.35
02.05,03,01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M2 113.37 2056 2,330.89
02.05.04 CAJAS DE REGISTRO 36,320.84
02.05.04.01 CAJA DE REGISTRO 12" X 24" TAPA CONCRETO UND 86.00 1117 8,560.62
02.05.04.02 CAJA DE TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS DE 20°X35", INCLUYE MARCO Y TAPA UND 86.00 140.53 12,085.58
DE CONCRETO
02.05.04.03 CAJA DE REGISTRO DE LODOS DE 26"X26", INCLUYE TAPA DE CONCRETO DE UND 86.00 170.74 14,683.64
0.65X0.65m
02.05.05 BIODIGESTOR 205,421.85
02.05,05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43523.74
02.05.05.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 496.77 54.83 27,237.80
02.05.05.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 292.22 3.29 961.40
02.05.05.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO M3 413.08 35.02 14,466.06
SELECCIONADO
02.05.05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 475 20.56 858.38
02.05.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,174.23
02.05.05.02.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=140 KGICM2, E=2" M3 2922 38.37 112117
02.05.05.02.02 CONCRETO FIC=175 KGICM2 M3 4155 434.49 18,053.06
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Presupuesto 1104018 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO Costo al 10/11/2023
Lugar ANCASH - YUNGAY - QUILLO
item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S.
02.05.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 142,723.88
02.05.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACICN DE BIODIGESTOR DE 600 LTS UND 86.00 1,659.58 142,723.88
02.05.06 POZO DE PERCOLACION 113,537.18
02.05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,323.70
02,05.06.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 145,89 54,83 7,999.15
02.05.06.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 97.26 3.29 319.99
02.05.06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 43.86 20.56 1,004.56
02.05.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10,396.65
02.05.06.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 9.86 434.49 4,284.07
02.05.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 82.13 74.45 6,114.58
02.05.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 93,814.83
02.05.06.03.01 LOSA DE TECHO 41,557.43
02.05.06.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 119.36 74.45 8,886.35
02.05.06.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 962.33 8.24 7,529.60
02.05.06.03.01.03 CONCRETO F'C=175 KGICM2Z M3 8.65 434.49 3,758.34
02.05.06.03.01.04 TAPA DE C°A® PRE-FABRICADO PARA BUZON UND 86.00 243.99 20,983.14
02.05.06.03.02 ALBARILERIA 47,849.78
02.05.06.03.02.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA M2 325.93 146.81 47,849.78
02.05.06.03.03 SISTEMA DE DRENAJE 4,407.62
02.05.06.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 2 M3 44.58 98.87 4,407.62
03 PARTIDAS VINCULADAS A LA EJECUCION DIRECTA DE OBRA 18,123.89
03.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 13,040.69
03.01.01 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL GLB 1.00 13,040.69 13,040.69
03.02 CAPACITACION SANITARIA 5,083.20
03.02.01 CAPACITACION SANITARIA GLB 1.00 5,083.20 5,083.20
04 FLETE 242,611.66
04.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 95,384.31 85,384.31
04,02 FLETE RURAL GLB 1.00 147,227.35 147,227.35
COSTO DIRECTO 1,477,893.44
GASTOS GENERALES {9.80% C.D.) 144,825.24
UTILIDAD (10.0% C.D.) 147,789.34
ssssss==sszs=szssssmm=s
SUBTOTAL 1,770,508.02
1GV (18%) 318,691.44
=ss==sssssssssassss=z=sz
PRESUPUESTO DE EJECUCION 2,089,199.46
COSTO DE SUPERVISION (4.21%) 87,969.05
COSTO DE ELABORACION 35,900.00
COSTO DE EVALUACION 7,000.00
REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 17,000.00
EVALUACION DE LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
2,247,088.51

PRESUPUESTO TOTAL

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTISIETE MIL SESENTICCHO Y 51/100 NUEVOS SOLES
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