

156

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS ALGARROBOS, DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2627304						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	252						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2627304					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	RDGC N° 174-2024-GRP-GRI-DGC		Fecha de recepción	3/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
		Resulta mas eficiente desde el punto de vista tecnico contratar en paquete la elaboracion del Estudio de preinversion y la elaboracion del expediente técnico.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							





155

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FACTOR	COSTO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	JEFE DE PROYECTO	Mes	3	1	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes	2	1	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL	Mes	2	1	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS/ GEOTECNIA	Mes	2	1	S/ 9,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.05	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO	Mes	2	1	S/ 7,000.00	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
2	PERSONAL TÉCNICO						
2.01	CADISTA	Mes	3	2	S/ 1,500.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
3	ESTUDIOS BÁSICOS						
3.01	ESTUDIOS GEODÉSICOS: 02 PUNTOS CERTIFICADOS DE ORDEN "C" (CON GPS DIFERENCIAL) - CON PLACAS DE BRONCE	Ptos	2	1	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.02	ESTUDIOS GEODÉSICOS: 8 PUNTOS NO CERTIFICADOS DE ORDEN "C" (CON GPS DIFERENCIAL)	Ptos	8	1	S/ 1,250.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.03	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	Km	4.35	1	S/ 5,800.00	S/ 25,230.00	S/ 25,230.00
3.04	ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS	Glb/mes	1	1	S/ 25,600.00	S/ 25,600.00	S/ 25,600.00
3.05	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO	Glb/mes	1	1	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
4	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
4.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Glb/mes	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
4.02	GESTIÓN DE RIESGOS (OSCE) Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (CENEPRED)	Glb/mes	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
4.03	ESTUDIO DE TRÁFICO	Glb/mes	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
4.04	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y	Glb/mes	1	1	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00



154

FORMATO																										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																										
3.1.2	4.05	CERTIFICACION AMBIENTAL	Glb/mes	2	1	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00																		
	5	ESTUDIO DE INTERFERENCIAS	Glb/mes	2	1	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00																		
		OTROS GASTOS																								
	5.01	MOBILIARIO DE OFICINA	Glb/mes	1	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00																		
	5.02	COMPUTADORA	Glb/mes	1	1	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00																		
	5.03	IMPRESORA PLOTEO	Glb/mes	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00																		
	COSTO DIRECTO							S/ 265,180.00																		
	UTILIDADES							8.00%	S/ 21,214.40																	
	SUB TOTAL								S/ 286,394.40																	
	IGV							18.00%	S/ 51,550.99																	
COSTO TOTAL								S/ 337,945.39																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Soles</td> <td style="width: 10%;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 30%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO</td> <td colspan="7">S/ 337,945.39 (Trecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 39/100 Soles)</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>										3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		MONTO	S/ 337,945.39 (Trecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 39/100 Soles)						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																			
	MONTO	S/ 337,945.39 (Trecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 39/100 Soles)																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/10/2024																		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO																				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																										
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (FN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																										
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																										
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X																			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																										
5.	  MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO																									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																										
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>																										