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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-CS/MDC-1

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE
RIEGO PACHAHUI DE CENTRO POBLADO COTARUSE
DISTRITO DE COTARUSE DE LA PROVINCIA DE
AYMARAES DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI
NRO. 2576242.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-CS/MDC-1

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-CS/MDC-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE

RUC N° : 20154571800

Domicilio legal . PZA.ARMAS NRO. S/N CERCADO APURIMAC - AYMARAES —
COTARUSE

Teléfono: : SIN

Correo electrénico: :  Municipalidad.cotaruse2326@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO PACHAHUI DE
CENTRO POBLADO COTARUSE DISTRITO DE COTARUSE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES
DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI NRO. 2576242.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 55,600.00 (Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Con 00/100

Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/. 61,160.00 (Sesenta
Y Un Mil Ciento Sesenta
Con 00/100 Soles)

S/. 50,040.00 (Cincuenta
Mil Cuarenta Con 00/100
Soles)

S/. 55,600.00 (Cincuenta y Cinco Mil
Seiscientos Con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°164-2024-
MDC-AYM-APU, del 11 de julio del 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Cuarentay Cinco (45) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco nuevos 00/100 soles) en caja de la Municipalidad Distrital
De Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia Aymaraes, Departamento de Apurimac.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Ley N” 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N°1444,

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344.
2018-EF y sus modificatorias vigentes.

- Reglamento de la Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental
Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

- Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

- Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N°29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucién de

Q/
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obras.

- D.S. N°007-2018MC.Aprueban procedimiento simplificado para monitoreo arqueoldgico en la
RCC.

- Ley de Recursos Hidricos Ley N°29338 y sus Reglamentos.

- Resolucién de Contralorea N°320-2006-CG que aprueba las Normal de Control Interno y sus
modificatorias.

- Directivas del Organismo SUPERVISOR DEL PROYECTO de las Contrataciones del Estado
OSCE.

- Ley N” 239783 de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N°905-2012-TR.

- Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley de Sistema Nacional de Inversion Piblica.

- Resolucién Ministerial N°052-2012-MINAMAprueba la Directiva para la concordancia entre el
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental SEIA.

- Guia del Componente social para proyectos de infraestructura agraria y riego en el marco del
Sistema Invierte.pe y “Contenidos minimos del Componente social para proyectos de riego”.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E-060 Concreto Armado, Norma E-050 Suelos
y Cimentaciones, Norma E-030 Disefio Sismo resistente, Norma G-020 Seguridad durante la
Construccion.

- Manual de Ensayo de Materiales.

- Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

- Compendio de normas vigentes emitidas por la Autoridad Nacional del Agua - Tomo |. Manual:
Criterios de disefios de obras hidraulicas para la reformulacién de proyectos hidraulicos
multisectoriales y de afianzamiento hidrico. Direccion de estudios de proyectos hidraulicos
multisectoriales.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00186004795
Banco . Banco de la Nacion
N° ccI®

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

9 En caso de transferencia interbancaria.
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f)

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

4 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Cotaruse ubicada en plaza de armas S/N.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, segun siguiente recuadro:

PAgOS ENTREGABLE % PLAZO CONFORMIDAD
Informe de aprobacion de la
Presentacion de Plan Hasta los 03 [supenvsion y/o inspector del primer
1 de Trabajo - Primer 30% dias entregable y la conformidad de la
entregable Calendarios |Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural
Segundo Entregable - Informe de aprobacion de la
Estudios basicos, Hasta los 20 [supenvsion y/o inspector del
2 situacion actual del 50% dias segundo entregable y la conformidad
proyecto, ingenieria del Calendarios |de la Sub Gerencia de Desarrollo
proyecto Urbano y Rural
Informe de aprobacion de la
Tercer Entregable - supenvision y/o inspector del tercer
Expediente tecnico Hasta los 45 |entregable y la conformidad de la
3 completo con todas las 20% dias Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
autorizaciones Calendarios |y Rural, aprobado mediante Acto
correspondientes Resolutivo por el Titular de la
Entidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COTARUSE, ubicado en PLAZA DE ARMAS S/N — COTARUSE.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-CS/MDC-1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
AYMARAES-APURIMAC

“Ano del bicentenario, de consolidacién de nuestra independencia y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

l.  GENERALIDADES
A.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
SERVICIO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PACHAHUI -
COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC”, CUI -
2576242

B. FINALIDAD PUBLICA.
El expediente técnico debera ser elaborado con la finalidad de cumplir con Ias metas fisicas en la
ejecucion de la misma Destinado a ampliar la frontera agricola de los sectores de riego Cotaruse,
asi poder cubrir la demanda de hectareas que poseen., con la finalidad de aumentar la produccion
agricola y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona y reducir la pobreza.

C. ANTECEDENTES
Actualmente los beneficiarios de la comision de usuarios del SIstema de riego requieren que el
servicio del canal de riego mediante la conduccion de recurso hidrico siendo este sistema
inadecuado. por encontrarse en estado de relieve natural, con maleza, grass natural, pases
provisionales vehiculares de madera, quincha y barro, captacion provisional sin defensa riberefia al
haber colapsado.

Anualmente los beneficiarios del sector se riego realizan las actividades de mantenimiento-para
evitar el colapso totalmente la infraestructura tal como vimos en las paginas anteriores, a ello se
suma que las comisiones de riego a la fecha no cuentan con ningtn tipo de equipos, herramientas
para realizar las labores de mantenimiento,

En las-reuniones realizadas por el equipo técnico, autoridades y los beneficiarios, ellos se
comprometieron en realizar las labores de mantenimiento y ademés de remunerar al personal
encargado para que dicho canal este operativo todo el tiempo; de esa forma dar la sostenlblhdad en
el horizonte del proyecto.

En tal sentido la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE formulo el estudio de Pre inversion
de acuerdo al marco de normatividad vigente del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones INVIERTE.PE y la Directiva N° 002-2017-EF/63.01 Directiva para la
formulacién y evaluacion en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones.

D. MARCO NORMATIVO.

La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes de la Reconstruccion Con Cambios y supletoriamente la Ley y Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que se indican a continuacion:

Normas relacionadas al servicio de Consultoria de obra:

*» Ley 31638 Ley de Presupuesto del Sector Pliblico Afio 2023.
% Ley N°® 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N°1444.
% Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Deefétd Supremo N° 344-
2018-EF y sus modificatorias vigentes.
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% Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

% Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD)

% Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD)

% Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

% D.S. N°007-2018- MC.- Aprueban procedlmlento simplificado para monitoreo arqueologico
enlaRCC.

% Ley de Recursos Hidricos Ley N° 29338 y sus Reglamentos

%+ Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normal de Control Intemo y sus
modificatorias.

++ Directivas del Organismo SUPERVISOR DEL PROYECTO de las Contrataciones del Estado
OSCE.

% Ley N° 239783 de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

Normas relacionadas a proyectos agricolas

La ejecucion de las obras debera realizarse de acuerdo con los dispositivos y normas técnicas
vigentes, de ahi que el consultor debera tener en cuenta esta normativa para el plantéamiento
hidréulico y estructural del disefio de las obras que proyectara en el presente expediente técnico; a
continuacion, se enumeran los principales dispositivos técnicos:

% Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversion
Publica.

% Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM- Aprueba la Directiva para la concordancia
entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental SEIA.

% Guia del Componente social para proyectos de infraestructura agraria y riego en el marco
del Sistema Invierte.pe y “Contenidos minimos del Componente somal para proyectos de
riego”

% Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E-060 Concreto Annado Nonna E-050

Suelos y Cimentaciones, Norma E-030 Disefio Sismo resistente, Norma G-020 Seguridad

durante la Construccion.

Manual de Ensayo de Materiales

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje

Compendio de normas vigentes emitidas por la Autoridad Nacional del Agua - Tomo .

Manual: Criterios de disefios de obras hidraulicas para la reformulacion de proyectos

hidraulicos multisectoriales y de afianzamiento hidrico. Direccién de estudios de

proyectos hidraulicos multisectoriales

RD030-2003-EM Levantamientos topogréaficos.

Normas ACI (American Concrete Institute)

AASHTO (American Association. States Hijhways and Transportation

Officials)

ASTM (American Society for Testing and Materiales)

Reglamento Nacional de Edificaciones

Reglamento de Disefio de Concreto Ciclopeo y Armado

Norma Técnicas Peruana

Otras normativas aplicables emitido por el Ministerio de Agi Gltura
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E.  UBICACION Y ZONA DEL PROYECTO
Ubicacién politica

Departamento : Apurimac
Provincia : Aymaraes
Distrito : Cotaruse
Sector : Tastani, Pachahui, Parrani, Cotaruse

Ubicacion Geografica

Latitud 13°36'02"S 75°37'06"0. - g o
Altitud 1100 msnm :

IMAGEN N°01: LOCALIZACION DEL PROYECTO

ISt s s s o
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F. ACCESO
El proyecto se encuentra articulado al mercado regional a través de la red vial afirmada que conecta
con diferentes ciudades a través de las siguientes vias: la ruta por carretera mas corta desde Lima
a Nazca - Puquio -Cotaruse, la distancia es de 768.1 Km y la duracion aproximada del viaje de
13.11 hrs

G. BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del proyecto que cuentan con terrenos en los sectores de riego Tastani, Pachahui,
Parrani, Cotaruse, entre otros manifiestan que la ejecucion de una infraestructura de riego
solucionaré la limitada produccion agricola y productividad agropecuaria, toda vez que en la fecha
por la escasez de las lluvias las areas agricolas que anteriormente se cultivaban han sido
abandonadas, asi se observa que los rendimientos de produccion son bajos en comparacion a los
regionales y nacionales, del mismo modo se pretende con este proyecto incrementar la produccion
y productividad de la tierra que actualmente se explotan reincorporando tierras agricolas que ahora
estan como abandonadas e incorporando otras

tierras de cultivo que en la fecha no se cultivan destinando principalmente para el cultivo del forraje
para el ganado vacuno que es de gran importancia en la zona del proyecto.

De esta manera estaran mejorando sus condiciones actuales de modo de vivir en tal sentido
expresan que la ejecucion del citado proyecto tiene prioridad para lo cual se comprometen ayudar
en la gestion hasta ver realizado el proyecto. Del mismo modo una vez ejecutado el proyecto se
comprometen a solventar los gastos de operacion y mantenimiento retribuyendo econémicamente
a la Junta de Usuarios por el uso de agua, el otro es el uso racional del agua para riego:

Por otro lado, la poblacion se involucrd a apoyar con la recoleccion de informacion necesaria para
la elaboracion del presente estudio, ademas se comprometieron a realizar las labores de
mantenimiento del proyecto el cual sera dirigido por la Junta de Regantes.

Il OBJETIVO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El objetivo de la consultoria es elaborar el estudio a nivel de Expediente Tecmco del proyecto:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PACHAHUI -
COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC", lo cual se
debera desarrollar conforme a los requisitos técnicos y normativos considerados en los presentes
términos de referencia y normativa vigente aplicable para su aprobacion.

Asimismo, dicho servicio de consultoria permitira a la MDC postular a diversas entidades para solicitar
el financiamiento de la ejecucion.

Ill. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El consultor, realizara el servicio adaptando metodologias a la realidad de la zona del proyecto en
forma fundamentada y analitica, para lo cual, el Jefe de Equipo y todos los especialistas, de acuerdo
a su plan de trabajo, deberan realizar sus correspondientes labores en la zona del proyecto durante
la elaboracion del Estudio definitivo y demostraran tener pleno conocimiento del tramo en estudio y
de los trabajos que tienen a cargo.

La elaboracion del expediente técnico estara regido por el Reglame johal de Edificaciones; y
sus objetivos con los contenidos exigidos en los presentes térmings:de reférensias:El consultor podra
/ : 255 FRA
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ser una persona natural o juridica que cuente con inscripcion vigente en el Registro nacional de
Proveedores — RNP en el capitulo de Consultoria de Obras de represas, irrigaciones y afines.

El consultor debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, técnicas,
normativas, funcionales, climatolégicas, hidrologias, topograficas, geoldgicas, sociales, econdmicas,
ambientales, de riesgos, etc, que tengan implicancias la propuesta del proyecto a desarrollar. Los
Terminos de referencia no son limitativos, si el consultor evidencia omision de metas necesarias para
cumplir con los objetivos del proyecto, podra solicitar adicionales para elaboracion de dicho servicio,
no pudiendo ser mayor al monto del contrato inicial.

Sin exclusiones de las obligaciones que corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos
legales y reglamentos vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, este se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente:

« Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
al objeto de la-Consultoria de Obra. :

o Prestarlos servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes de Termmos
de Referencia.

e  Elconsultor, brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

e En'razon que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza debera
garantizar la calidad del estudio y responder por el trabajo realizado, desde la fecha de
aprobacion del Informe Final. :

e El Consultor, es el tnico responsable por la calidad y contenido de la documentacion que
elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico.
Dicha responsabilidad es intransferible e ineludible.

e La Municipalidad Distrital de Cotaruse rechazara en cualquier momento, etapa o
circunstancia en que se encuentre el servicio contratado, toda aquella documentacion técnica
que elabore el Consultor cuando esta no se encuentra en concordancia cohc‘ualéu‘ier Norma
Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro Normativo vigente que regule el disefio de
ejecucion o disefio respectivo. Sobre la base de lo expuesto, el Consultor esta obligado a
conocer la normatividad y reglamentacion vigente, tanto en el ambito nacional, regional o
local; y que sea aplicable al objeto de la consultoria. Su incumplimiento, sera considerado
como causal de resolucion de contrato atribuible al consultor.

e Cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado el Consultor, ya sea
total o parcialmente, incumple la normatividad vigente: el Consultor se obliga y compromete
a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que no haya advertido el revisor y esta
haya sido aprobada por la MDC.

o Al presentar el expediente técnico, el Consultor devolvera a la MDC toda la documentacion
recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de ser entregada en forma
fisica.

e La documentacion que se genere durante la ejecucion del expediente técnico de obra,
constituira propiedad de la MDC y no podré ser utilizada para fines-distintos a los Estudios,
sin consentimiento escrito del MDC. i
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e El Consultor, planeara y seré responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan asegurar un ritmo
apropiado y calidad satisfactoria.

e Atender en plazos establecidos en los presentes términos de referencia, todos los informes
que solicite el MDC y los que no se encuentren incluidos especificamente en estos términos
de referencia que es parte del contrato.

o El Consultor, esta facultado para seleccionar al personal auxiliar — administrativo necesario
para el mejor cumplimiento de los servicios.

o El Consultor, esta sujeto a fiscalizacion por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
quien verificara la participacion del personal del Consultor asignado al proyecto; asi como de
la totalidad del equipo técnico.

e LaMDC, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar
el Expediente Técnico de obra elaborado por el consultor, si dicho documento no contase
con la calidad y consistencia técnica requerida. Por tanto, se reserva el derecho de requerir
al Consultor informacion complementaria a la elaborada por éste, cuando esta presente
inconsistencia técnica o resulte incoherente, incongruente, ilégica o poca clara y el Consultor,
no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia, no implica ampliacion de plazo, ni
reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

IV. DESARROLLO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El consultor debera desarrollar el servicio adaptando metodologias a la realidad de la zona del
proyecto del Expediente técnico de obra, teniendo en consideracion al conjunto de documentos siendo
estos entregables fiables y veridicos que comprenda todo lo sefialado en el presente termino de
referencia. \

El expediente técnico de obra en un instrumento técnico legal que va permitir la ejecucuon de’la obra
para los fines de contratacion,

Con el Expediente Técnico de obra se definira el alcance, costo, plazo, riesgo y.demas condiciones
para la ejecucion y el cumplimiento inicial del objetivo por el que se crea el proyecto inicial, pasando
a este a ser un proyecto sostenible para los beneficiarios, por lo que el Expediente Técnico debe
contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones
especiales de la obra.

4.1 REQUISITOS DEL POSTOR Y DEL PERSONAL REQUERIDO CLAVE Y NO CLAVE

4.1.1 RNP como consultor
El postor, debera ser una persona natural o juridica, inscrito en el OSCE RNP, con inscripcion
vigente en la categoria de Consultor de Obra, Especialidad de Represas, Irrigaciones y Afines,
Categoria B de consultor de obra de conformidad con el Anexo N° 02 de la Directiva N° 001-2020-
OSCE/CD del Registro Nacional de Proveedores RNP, con amplia experigncia en consultoria de
obras.
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4.1.2 Experiencia en la especialidad
El postor debera poseer 2 veces el valor referencial en servicios de consultoria de obra siguientes
ylo similares:
Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o evaluacion de expedientes
tecnicos para la construccion, creacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de
obras hidréulicas con fines de riego agricola tales como: Presas (*) y/o Bocatomas y/o Canales
ylo Reservorio y/o Sistemas de Conduccion de Agua.

(*) Presas, represas ylo diques de almacenamiento de agua para riego.

PERSONAL CLAVE REQUERIDO

El profesional debera garantizar conocimiento y experiencia en temas de elaboracion de
expediente técnicos como Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o la
Construccion yfo Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reforzamiento ylo
Ampliacion de Obras Hidraulicas con fines de Riego Agricola Tales como: Bocatomas ylo
Canales y/o Reservorio y/o Sistemas de Conduccion de Agua.

Teniendo como equipo técnico los siguientes profesionales:

- Titulado y Colegiado y Habilitado la experiencia se computa a partir de la colegiatura

FORMACION i
N° |CANTIDAD | ESPECIALIDAD ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA (en afios)

(02) Arios como Jefe de Proyecto, o Jefe
1 14 Jefe de Proyecto. | Ing. Agricola o Ing. Civil. |de Estudio, o Director de Estudios en
Expedientes técnicos Iguales o Similares

(1.0) Afios como Especialista en Disefio

= st Ing. Agricola o Ing. Civil o

2 ] Disefio Hidraulico y Ing. Mecanica de Fluidos Hidraulico y Estructural en Expedientes
Estructural 2 tecnicos Iguales o Similares
Especialista en (1.0) Afios como Especialista en Geologia
3 1 Geologia y Geologo o Ing. Civil y Geotecnia en Expedientes técnicos en
Geotecnia General
Especialista en . i | (1.0) Afios como Especialista en Metrados
Ing. Agricola o Ing. Civil 5w
4 1 Metrados, Costos y l?% N?;;cé?]i: dr;gH?i‘élog Costos y Presupuestos en Expedientes
Presupuestos ) técnicos en General
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

La formacion académica del plantel profesional clave se acreditara con copia de los diplomas
que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el
grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU.
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La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Documentos para la acreditacion de la experiencia: Dicho requisito -de calificacion se
acreditara para la suscripcion de contrato.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. .

4.2 EQUIPO TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El equipo técnico, conformado por técnicos o profesionales calificados con conocimiento en el
tema a desempenar:

a) JEFE DE PROYECTO

. Planificara y programara todas las actividades necesarias para la consecucion de los
objetivos del Expediente Técnico, en el plazo establecido;

» Coordinara con el SUPERVISOR DEL PROYECTO en todos los aspectos
relacionados con los trabajos, materia del contrato.

+  Coordinara con las principales autoridades de las instituciones involucradas, para una

. buena gestion y ejecucién de los estudios.

+ Solicitara autorizacion y/o aprobacion respectiva, en el marco de los servicios del

~ CONSULTOR, tratando de simplificar al maximo los pasos administrativos;’

+ Sera responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, conforme a los
lineamientos de los presentes términos de referencia; siendo” obligatoria su
permanencia en el ambito del proyecto durante todo el plazo.del desarrollo del
Estudio;

+ Tendra a cargo todo el equipo de trabajo y logistica propuesto por el CONSULTOR
en su Oferta Técnica.

» Coordinaréd permanentemente los trabajos de campo y gabinete con el personal
profesional y técnico;

+ Revisargy consolidara los informes emitidos por los profesionales especialistas;

 Sistematizara y consolidara los informes parciales y el informe final hasta su
conformidad y aprobacion final;

» Visaray sellara todas las paginas de los informes parciales, del informe final, planos,
anexos, etc., relacionados al Expediente Técnico.

+  Conjuntamente con el SUPERVISOR DEL PROYECTO, coordinara la obtencion de
los documentos de compromisos, autorizaciones y arreglos institucionales y otros
requeridos para la sostenibilidad del proyecto durante su ejecucion.

b) ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
Elaboraréan los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de dcug
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.
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c) ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL
Elaborarén los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.
* Coordinaran con el Jefe del estudio y efectuara los disefios hidraulicos y estructurales;
» Coordinaran con el Especialista en metrados, costos, presupuesto y programacion de
obra;
+ Coordinaran con el Especialista de Geologia y Geotecnia, con el Especialista de
Topografia y el Especialista en AutoCAD Civil 3D u otro programa de procesamiento.
+ Apoyaran en la elaboracion de los cronogramas de implementacion del proyecto; * Visaran
y sellaran todas las paginas de los informes parciales, de los Expedientes técnicos finales,
planos, anexos, etc., de su competencia,

d) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA
Determinacion de caudales de disefio,
»  Determinacion de balances hidricos

e) ESPECIALISTA EN GEOLOGIA'Y GEOTECNIA
Elaboraréan los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.

f) ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL
Elaboraran los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.

g) ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES
Elaboraran los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.

h) ESPECIALISTA EN AGROLOGIA
Elaboraran los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.

i) ESPECIALISTA SOCIAL
Elaboraran los estudios e informes correspondientes del Proyecto, de acuerdo a
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.

j) ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA §
Elaboraran los estudios e informes correspondientes del Proyecto,
lo descrito en el item: ASPECTOS TECNICOS.

k) ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
e Elaborara las planillas de metrados del proyecto, los anlisis de costos unitarios
(en base a cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y tomando
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en consideracion el protocolo sanitario), gastos generales y el presupuesto del
proyecto.

o Se encargara de realizar las cotizaciones necesarias para el proyecto, tomando
en cuenta la disponibilidad de la mayor parte de los materiales en la ciudad més
cercana logrando la competitividad y oportunidad de suministro en el precio
unitario de los recursos.

o Realizar la formula polinémica para reajuste del presupuesto.

o Realizar y compatibilizar el listado de mano de obra, materiales y equipos del
proyecto.

o Realizarla compatibilizacion de los precios unitarios, con las memorias de calculo,
con las especificaciones técnicas, con el estudio de impacto ambiental y planos
del proyecto.

o Elaborar el cronograma de ejecucion fisica de obra, cronograma de adquisicion
de materiales, cronograma de ejecucion financiera de obra (Calendario de Avance
de Obra Valorizado).

o Elaborar la memoria descriptiva de la elaboracion del presupuesto.

o Elaborar el presupuesto en un programa informatico y entregara la base de datos
en un CD.

Muy importante: El consultor, realizara los estudios adoptando metodologias de acuerdo a la
realidad de la zona del proyecto, para lo cual el jefe de estudio o proyecto y todos los
especialistas de acuerdo a su Plan de Trabajo deberan de viajar a la zona del proyecto durante
la elaboracion del Expediente Técnico de obra, a fin de tener pleno conocimiento de las
caracteristicas de la zona de estudio; al respecto es importante sefialar que el personal citado
debe cumplir con todas las medidas de seguridad y otras normas vigente.

4.3 ALCANCES DEL CONSULTOR ,
El consultor sera responsable del adecuado planeamiento, programacion y conducgion del para
la elaboracion del Expediente Técnico de Obra, garantizando la calidad del pro’&ucto entregado a
la Entidad, debera considerar las recomendaciones hasta su informe de aprobacion respectiva.

Asimismo, es responsable por los datos técnicos de los componentes del estudio que debera ser
ejecutado en concordancia con la normatividad técnica vigente.

4.4 PLAN GENERAL DE TRABAJO
En la presentacion del Primer Entregable el consultor debera presentar el “Plan de Trabajo,
tomando en consideracion el tiempo del servicio ofrecido, debiendo programar el tiepfo de los
trabajos en campo y en gabinete. //

V. REVISIONY VERIFICACION DE LA INGENIERIA Y DISENO (/‘ L

A fin de dar cumplimiento al objetivo central del Expediente Tegm ’ /‘/ e J@WENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE PACHAHUT= RU

‘“‘”’l'm ;
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planteada por el Consultor en cuanto al disefio de ingenieria, verificando los calculos respectivos,
datos mediante el cual se hacen los disefios, debidamente sustentados garantizando la calidad del
proyecto.

El consultor debera plantear la solucion adecuada a fallas geologicas evidenciadas, planteando
soluciones adecuadas en este tramo y los ensayos geotécnicas respectivos.

VI. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO A NIVEL DE
EJECUCION DE OBRA
Previa evaluacion y en coordinacion con el MDC, se podra considerar los mismos estudios y
componentes del Expediente Técnico siempre y cuando estan sean actualizadas de ser el caso,
mantenimiento las metas y objetivos principales. Los componentes minimos que debe contar la obra
son:

La presentacion de Expediente Técnico en Forma Fisica y digital sera de 01 Original, 03 Copias y en
Digital (DVD) este incluye archivos en software original (Word, Excel, AutoCAD, $10), otros de ser el
caso.

1. CARATULA
2. INDICE
3. RESUMEN EJECUTIVO
a.  NOMBRE DEL PROYECTO
b, ANTECEDENTES
¢, OBJETIVOS
i. OBJETIVOS GENERALES
i. OBJETIVOS ESPECIFICOS
d. METAS ESPECIFICAS
CARACTERISTICAS FiSICAS GENERALES P
UBICACION GEOGRAFICA UTM HIDROGRAFICA Y POLITICA DEL PROYECTO
LIMITES
f.  VIAS DE ACCESO
g. POBLACION Y AREA BENEFICIADA
h. METAS FISICAS DEL PROYECTO
i.  BENEFICIOS DEL PROYECTO
j.  UNIDAD EJECUTORA
k. MODALIDAD DE EJECUCION
. MONTO DE INVERSION
m. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
n. PLAZO DE EJECUCION

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. INTRODUCCION
1.2, ANTECEDENTES
1.3.  OBJETIVOS
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i. OBJETIVOS GENERALES
ii. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.4.  DESCRIPCION DEL PROYECTO
i. SISTEMA DE CONDUCCION
15, METAS FISICAS
i. SSISTEMA DE RIEGO
ii. CAPACITACION
1.6.  BENEFICIOS DEL PROYECTO
i. POBLACION BENEFICIARIA
i. HECTAREAS BENEFICIADA
1.7. RESUMEN DE COSTO DEL PROYECTO
1.8 PLAZO DE EJECUCION Y EPOCA RECOMENDABLE
1.9.  MODALIDAD DE EJECUCION
1.10.  RELACION DE EQUIPO MINIMO
111, PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

CAPITULO II: SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO
2.1. CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES
2.1.1. ASPECTO CLIMATICOS
2.1.2. TOPOGRAFIA
2.1.3. GEOLOGIA'Y GEOTECNIA
2.1.4. HIDROLOGIA, RECURSOS HIDRICOS
2.1.5. MEDIO AMBIENTE
2:1.6." RIESGO Y VULNERABILIDAD
2.1.7. VIAS DE ACCESOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
218, CANTERA DE AGREGADOS

2.2. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS
2.2.1.  POBLACION BENEFICIADA !
2.2.2.  ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA POBLACION Y NIVEL DE VIDA
2.2.3.  SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION

2.3. CARACTERISTICAS AGRONOMICA
2.31. AREAAGRICOLA APROVECHADA Y POTENCIAL
2.32.  CULTIVOS PRINCIPALES Y RENDMIENTOS
2.33. CARACTERISTICAS FiSICAS Y QUIMICAS DE LOS SUELOS

2.4. GESTION DEL AGUA
241, Organizacion de usuarios
242. Tarifas de agua
24.3.  Manejo, frecuencia y distribucion del agua

CAPITULO Ill: INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1. PLANTEAMIENTO HIDRAULICO
3.2. CRITERIOS DE DISENO HIDRULICO Y ESTRUCTURAL
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3.3. DIMENSIONAMIENTO Y CALCULOS JUSTIFICATORIOS
3.4. METAS FISICAS DEL ESTUDIO
3.5. DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS PROYECTADAS

CAPITULO IV - METRADO
4.1. RESUMEN DE METRADOS
4.2. PLANILLA DE METRADOS ,
4.3. PLANILLA DE VOLUMEN DE EXCAVACION -

CAPITULO V - PRESUPUESTO
5.1. PRESUPUESTO DE OBRA
5.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.3. RELACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5.4. CALCULO DE FLETE URBANOY RURAL
5.5. FORMULA POLINOMICA /
5.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS CIVILES
5.7. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA
5.8. DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
5.9. COTIZACIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS
5.10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (PERT-CPMY GANTT, con su ruta critica)
5.11.  CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION
DE MATERIALES DE OBRA, CALENDARIO DE EQUIPOS DE LA OBRA .

CAPITULO VI = ESPECIFICACIONES TECNICAS
6.1. ESPECIFICACIONES GENERALES
6.2. ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS

CAPITULO VIl - SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

CAPITULO VIl - PLANOS DE DISENO
8.1. PLANO DE UBICACION
8.2. PLANO TOPOGRAFICO
8.3. PLANO DE PLANTA GENERAL
8.4. PLANOS DE SECTORES GENERALES
8.5. PLANO DE UBICACION DE PUNTOS GEODESICOS
8.6. PLANO DE CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
8.7. PLANOS DE PRYECTO
8.8. OTROS PLANOS DEL PROYECTO

TOMO IX: ESTUDIOS BASICOS
9.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
9.2. ESTUDIO HIDROLOGICO
9.3. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA
9.4. ESTUDIO DISENO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE RIEGO
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9.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

9.6. ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES
9.7. ESTUDIO AGROLOGICO

9.8. ESTUDIO SOCIAL

TOMO X: DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

10.1. SUSTENTACION DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO Y CANTERAS

10.2.  SUSTENTACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE BOTADEROS

10.3.  SUSTENTACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE RESERVORIOS, DE
CORRESPONDER : N e

10.4.  SUSTENTACION DE LA PRIORIZACION Y ACEPTACION DEL PROYECTO

10.5.  SUSTENTO DE PERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA POR LA JUNTA DE
USUARIO DE RIEGO

10.6.  PADRON DE BENEFICIARIOS

10.7.  ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO POR PARTE DEL
AAA- ANA ’ '

10.8.  CERTIFICACION AMBIENTAL DE ACTUALIZACION O MODIFICACION DEL INFORME
DE GESTION AMBIENTAL

10.9.  CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) O PMA

10.10. SEGURIDAD DE OBRA

ASPECTOS TECNICOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO

Ubicacion fisica del proyecto

Se deberd definir adecuadamente la localizacion fisica de donde se desarrollara y ejecutara el
proyecto, Verificando la categoria del poblado y su reconocimiento por las autorida_des de la
municipalidad como tal.

De las condiciones del terreno

Para el caso de los proyectos donde se efectlien estructuras se debera verificar concordancia entre
el uso del suelo y el tipo de infraestructura planteada, sobre la base del tipo de terreno encontrado, la
magnitud e importancia de la infraestructura y sy relacion con la calidad final del proyecto.

Para el caso de infraestructuras hidraulicas definidas se tomara ademéas de las consideraciones
anteriores, las medidas o dimensiones para asegurar que el terreno albergue sin ningln la estructura
planteada en relacion a las dimensiones disponibles del terreno.

Se debera definir en caso de servidumbres o pasos por propiedades particulares la disponibilidad de
ceder por dichos propietarios, los mismos que deberéan ser necesariamente informados, y lograr su
autorizacion con el apoyo en lo posibles de los beneficiarios del proyecto, caso contrario se debe
informar en el expediente técnico las dificultades en este aspecto, identificando claramente la
problematica.
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Del levantamiento topografico

El levantamiento topografico debe considerar necesariamente el 100% del area del proyecto,
asumiendo un 20% de érea para eventuales replanteos, las curvas de nivel deben ser a 0.50 , y deben
contener informacion de cotas exactas en las distintuas estructuras planteadas, nombre de los lugares
rio, quebradas, etc. que permitan identificar las caracteristicas topogréficas del terreno. Lo anterior
sera el resultado del establecimiento de una red de triangulacion planimetria, donde al menos 04
vértices seran establecidos con GPS diferencia y del establecimiento de la red de control altimétrica,
debidamente monumentados y georreferenciados.

Se debera tomar mayor énfasis a la informacion técnicas que se requiera obtener-para el disefio del
proyecto de riego, tomando en cuenta que a a mayor informacion mayor detalle, y mejor calidad del
proyecto.

De la informacion técnica

Los especialistas en hidraulicas, hidrologia, etc., deberan recoger la informacion técnica necesaria
con relacion a las dimensiones del terreno, tipo de suelos, aforos, distancias, accesos,
acontecimientos o eventos hidrogeoldgicos, etc. que se requiera para asegurar la calidad, detalle y
precision en el disefio.

De los estudios de suelos

El objeto del estudio de suelos es conocer las caracteristicas fisicas y mecénicas del sub suelo,
establecer los parametros de resistencia mecénica que permita determinar la capacidad portante del
terreno y otros parametros en las zonas donde se instalaran las estructuras planteadas en el proyecto.
Del estudio hidrolégico

Para los disefios de las estructuras hidraulicas necesarias para cumplir con los objetlvos del proyecto,
deberé extraer informacion de la cuenca o subcuenca, a fin de estimar el caudal disponible; caudal a
captar o drenar, caudal maximo, caudal minimo, caudal ecolégico, caudal de maxtma avenida, y otros
de ser necesarios.

El consultor debera realizar los tramites correspondientes para la obtencion de la Acreditacion de
disponibilidad hidrica del AAA- ANA.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
RESPECTO DEL CONTENIDO MINIMO

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA & Tl _
La memoria descriptiva debera indicar: introducciones anteceden firelof
los aspectos considerados en el presente termino de referencia.
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Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden logico de
ejecucion de los distintos trabajos, presentando la sustentacion de los parametros usados,
enfatizando los disefios geométricos, dejando el detalle de los estudios.

3. CAPITULO II: SITUACION ACTUAL
La situacion actual del proyecto debera de describir el estado de la infraestructura existente
y caracteristicas fisicas generales de la zona del proyecto como el clima, topografia,
geologia, hidrologia, vias de acceso y canteras y las caracteristicas socioecondmicas de la
poblacion ya agronémicas y todos los aspectos considerados.

4, CAPITULO lIl: INGENIERIA DEL PROYECTO
En laingenieria del proyecto se debera describir los célculos y disefio de obras y metas del
proyecto:

5. CAPITULO: INGENIERIA DEL PROYECTO

El disefio hidraulico - estructural de las diferentes estructuras hidraulicas previstas a
reconstruir y/o implementar en el proyecto, tales como canal de conduccion y distribucion
y obras de arte (Partidor y Toma), se efectuaran en base a los resultados de los estudios
de topografia, geotecnia e hidrologia. Los. disefios permitiran definir la geometria,
dimensiones, estabilidad, operacion y eficiente funcionamiento hidraulico de dichas
estructuras hidraulicas, tomando en cuenta la normatividad vigente correspondiente-a
materiales de construccion, disefio estructural y disefio hidraulico.

a. CONSIDERACIONES Y CRITERIOS DE DISENO
" Debe describirse claramente y en forma sucinta, las consideraciones y criterios adoptados
para la elaboracion de los disefios, indicandose la metodologia y normas utilizadas, los
criterios de operacion y mantenimiento, concepto de garantia de operacion y seguridad de
las obras, comportamiento en eventos extraordinarios como avemdas maximas y casos
especiales (de ser el caso).

b. Planteamiento Hidraulico
Debe presentarse los estudios basicos los criterios de disefio hidraulico y estructura de
los canales y obras de arte asi como la descripcion técnicas de las obras de arte
proyectadas y defensa riberefia planteadas.

c. Criterios de Disefio Hidraulico y Estructural en Canales y Obras de Arte
Relacionado con el caudal para realizar el disefio hidraulico y estructural de las obras
hidraulicas a proyectar, el mismo que debe satisfacer en forma 6ptima y oportuna los
requerimientos basicos del proyecto, para ello se tiene en cuenta la demanda de agua de
los cultivos, en funcion a las caracteristicas climatologicas y las pérdidas de agua que se
generan en el sistema que intimamente ligado a la eficiencia del proyecto.

El disefio estructural comprendera el célculo y analisis de establl ad/le Jds obras
o 8 AT -

hidraulicas cuya memoria de célculo debe contener, <
o Calculos estructurales de obras de arte
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e Canal de concreto
e Reservorios
o  Ofras estructuras de arte planteadas

Dichos célculos estructurales deben guardar concordancia con el disefio de las
estructuras hidraulicas correspondientes:
El estudio hidraulico debera contener:

Planteamiento hidraulico del proyecto

- Célculos hidraulica de cada estructura considerada en eI planteamiento
hidraulico del proyecto.

- Los planos deben mostrar el disefio de las estructuras en planta, perfil,
longitudinal y secciones transversales o cortes, elevaciones y detalles
suficientes para facilitar su replanteo y construccion.

- Sedebe indicary detallar los alcances y objetivos de cada estructura hidraulica
considerada en el proyecto de riego y almacenamiento.

6. CAPITULO IV: METRADOS
Se 'debera efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura por
separado de todas las partidas contempladas en el Expediente técnico. La sustentacion de
estos metrados debe guardar correspondencia con las medidas sefaladas en los planos.
Al'presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se presupuestan, no se
debe discriminar las unidades, asi sea global y establecer razon por la cual se considera
dicha unidad.
En la hoja de metrado cada parnda debe ser representada graficamente para mejor
entendimiento,

7. CAPITULO V: COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA
Presupuesto de obra
Para el calculo del presupuesto debera usarse de preferencia S10, con !a base de datos
correspondiente.
Se deberd presupuestar cada estructura por- separado en general ninglin de los
componentes del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por
medio de las partidas con unidades que permitan valorizar adecuadamente.
La partida de flete debera realizar el analisis respectivo en funcion al peso de los materiales
y distancia del mismo.

El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los impactos
ambientales negativos generados por la ejecucion de la obra.

a. PRESUPUESTO
El presupuesto del proyecto debe contener el listado o relacion de partidas y sub partidas
generales y especifica identificadas por items, la unidad de medida, metrado/cantidad,
costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, gtie
Directo (incluida mitigacion ambiental), aI cual se sumargp astos generales (fijos y
variables) y la utilidad. SN /
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Se detallara los gastos generales, con costos de personal y equipos considerando la
accesibilidad a la zona y otros, desagregéndola en costos fijos y costos variables.
Asimismo, se debe cuantificar los gastos de seguros y gastos de mantenimiento de carta
fianza.
El presupuesto de obra debe incluir una partida especifica de fletes para transporte y puesta
a pie de obra de los materiales, insumos, maquinaria y equipos a utilizar.
El presupuesto de obra, debe incluir las partidas y sus costos correspondientes a la
aplicacion de medidas de control ambiental, para mitigar los impactos negativos
generados con la ejecucion del proyecto de acuerdo al estudio correspondiente.
El presupuesto debe ser calculado y organizado de tal manera que se tendréan costos
diferenciados para cada uno de los sectores hidraulicos intervenidos, salvo alguna
propuesta diferente que pueda ser presentada por el consultor y que debera ser analizada
por el SUPERVISOR DEL PROYECTO para su aprobacion por parte de la Entidad.
Asimismo, se debe considerar una partida para la prueba hidraulica, sometidas a las
estructuras a los protocolos respectivos.
LISTA DE CANTIDADES -
La tabla de cantidades debera ir acompariada de la planilla que incluya los célculos de los
metrados respectivos, con los croquis que hagan facil su verificacion (podra
incluirse copia parcial de algun plano). Resumen de los metrados por partida, verificar la
inclusion de todas las partidas que representen la totalidad de la obra, con la finalidad de
evitar la creacion de partidas nuevas durante la construccion de las estructuras. La unidad
de medida debera ser bien definida y compatibilizada con las especificaciones técnicas.
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS Previo a los anélisis de costos unitarios debera
“sefialarse las consideraciones que se han tenido en cuenta para la elaboracion del
 presupuesto, asi como el costo de los insumos (mano de obra, materiales puestosen obra
y tarifas de alquiler horario de equipos de construccion) que deberan ser sustentados en
forma adecuada. Para ello, se elaboraran las tablas respectivas que detallen los costos
considerados en los analisis (incluir listado de cantidad y costo de los insumos a emplearse
en obra).

Los precios de los principales insumos deben estar sustentados por cotizaciones
actualizadas en la zona de la obra (tres como minimo).

Los costos unitarios se deberan elaborar incluyendo materiales, equipo y mano de obra
para cada una de las partidas que integran la obra. Los costos de jornales de mano de obra
seran acordes con los costos vigentes de las negociaciones colectivas de Construccion
Civil, considerando todos los beneficios sociales de ley y serd aprobado por el
SUPERVISOR DEL PROYECTO del estudio.

Los costos unitarios se elaboraran en base a costos de materiales, maquinaria, equipos y
servicios, los cuales seran actualizados a la fecha de la elaboracion de los expedientes
técnicos y con cotizaciones realizadas en la localidad mas cercana del proyecto que provea
los recursos necesarios de manera oportuna y con costos del meggado de construccion
competitivos.
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Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo seran analizados detalladamente
por cada partida, en el caso de la mano de obra debe estimarse los rendimientos promedios
de la zona del proyecto.

Determinacion del presupuesto estara estructurada en base a los metrados y a los
andlisis de costos unitarios elaborados. La estructura debera contener los items
siguientes:

Costo Directo

Gastos Generales (detallar su andlisis)

Gastos Generales Fijos (detallar su anélisis)

Gastos Generales Variables (detallar su anélisis)

Utilidad

Impuestos IVG (18 %) ,

Otros: (Costo de Supervision de Obra, Costo de elaboracion de expediente
técnico, Costo de Supervision de elaboracion de Expediente Técnico).

Costo de la Intervencion, incluye Presupuesto de obra +supervision +costo exp.
Téc. + costo de superv. De Exp. Técnico.

LISTA DE INSUMOS Lista de insumos y equipos necesarios, en el caso de los materiales
debera detallarse el costo de adquisicion, procedencia, fletes, manipuleo, mermas, ete.
Flete. - Corresponde al costo del transporte de la ciudad al almacén principal de la obra'y
de éste hacia el pie de obra. Asimismo, se debe considerar el traslado de maquinaria-y
equipo.

' FORMULA POLINOMICA Una férmula polinomica por cada uno de los presupuestos de
obra, de ser el caso.

b.  GASTOS GENERALES T
Gastos generales variables: Son los gastos vinculados con el plazo de ejecucion de la obra
(Administrativos: Administrador de obra, Almacenero, Guardian y Asistencia técnica:
Residente de obra y/o maestro de obra, seguros, cartas fianza, comunicaciones, gastos de
campamento, movilidad, viéticos, alquiler de oficina, alquiler de computadoras e
impresoras, alquiler equipo de topografia, Pruebas de laboratorio, EPP's, vinculados al
plazo de obra.

Gastos generales fijos: Son los gastos generales como los costos de la liquidacion, gastos
de oficina de obra, pago sencico, gastos notariales, gastos proceso de seleccion, no
vinculados al plazo de ejecucion de obra.

c. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
Se presentara el Cronograma de Ejecucion Fisica de la Obra conformado por:

Cronograma de Ejecucion en Diagramas GANTT y PERT-CPM utilizando el programa MS
Project, identificando la ruta critica; y Calendario de Avance de Obra Valorizado.
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conformidad de las Juntas de usuarios en cuanto a los periodos de corte del servicio de
agua de ser el caso. Indicar el plazo de ejecucion.

8. CAPITULO VI: ESPECIFICACIONES TECNICAS
Este capitulo se debe dividir en dos secciones, Especificaciones técnicas generales y
Especificaciones técnicas particulares, en cada una se debe incluir la forma de medicion y
pago de cada partida listada én la tabla de canhdades y ser compatibles con los analisis de
precios unitarios.

Las especificaciones técnicas de construccion seran especificas por cada partida
considerada en el presupuesto de obra. No se aceptaran especificaciones en términos
generales. Se indicaran los procedimientos de ejecucion, las unidades de medida,
procedimientos de medicion y forma de pago de cada partida especifica.

Las especificaciones técnicas seran dadas por el Consultor de acuerdo a la clasificacion de
la obra, puede considerar éspeciﬁcaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando
los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas generales antes
indicadas o cuando las caracteristicas del proyecto lo requieren.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra,
deben incluir los parametros que deben cumplir los agregados en granulometria, dureza,
resistencia a la abrasion, rango de plasticidad y otros. -

9. CAPITULO VII: SEGURIDAD-Y SALUD EN OBRA
Se define como la organizacion de los medios humanos y materiales disponibles, para
~garantizar la prevencion de riesgos laborales y la intervencion inmediata y oportuna antela

presentacion de cualquier situacion de emergencia

10. CAPITULO VIiL: PLANOS
RELACION DE PLANOS Se incluiran todos los planos obtenidos en- Ia elaboracion del
proyecto, debiendo estar impresos para su presentacion en una escala adecuada que
permita una correcta visualizacion. Sin ser limitativo se presentaran los siguientes planos:
planos generales de obra y planos de obra.
a. Planos generales
- Planos de ubicacion de obra: se indicara la ubicacion exacta del proyecto tomando como
base el catastro de la localidad, con la delimitacion del sector hidraulico, accesos al &mbito
del proyecto, a escala 1:25 000 u otra escala mas visible y de facil lectura.
- Plano clave: en escala 1:50 000 o escala visible, plano en planta, indicando la ubicacién
de las estructuras de medicion y también algunos puntos notables, como ubicacion de
obras de arte, canteras de materiales, fuentes de agua y otra informacion que sea
necesaria para el proyecto.
b. Planos de obra
-Plano de ubicacion de canteras.
-Para cada una de las obras propuestas se presentara las vistas en planta, con indicacion
de puntos de inflexion (PI) y elementos de curvatura de ser el caso.
Perfiles longitudinales y secciones transversales en una longitud no menor a 100 m.
aguas arriba del medidor y en una longitud no menor a 200 m. aguas abajo del medidor.
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El levantamiento de secciones transversales se hara a cada 20 m. -Plano de estructuras,
con indicacion de las vistas en corte pertinentes y detalles necesarios para la mejor
comprension de la obra.

IMPRESION, en Tamario A1y A3.

11. CAPITULO IX: ESTUDIOS BASICOS

ESTUDIO TOPOGRAFICO

El levantamiento topografico debe considerar necesariamente el 100% del area del
proyecto y sera realizado en base a una red de triangulacion o trilateracion o poligonal
compensada con indicacion de los errores planimétrico y altimétricos tolerables, con
vértices debidamente monumentados con coordenadas geograficas UTM, referidas al
Datum WGS84, establecidas geo referencialmente con un GPS Diferencial, tomando como
referencia la Norma Técnica Geodésica del IGN:

“Especificaciones técnicas bara posicionamiento geodésico esiético relativo con receptores
del Sistema Satelital de Navegacion Global”, establecida mediante la Resolucion Jefatural
N°139-2015/IGN/UCCN.

Dicho levantamiento topogréfico debe contener informacion de cotas exactas: de
implantacion de las distintas infraestructuras planteadas, nombres de los lugares, rios,
quebradas, vias, etc., que permitan y ayuden a identificar las caracteristicas

topogréficas del terreno, asi como curvas de nivel a una equidistancia de tal forma que
. permita obtener el detalle necesario para un eficiente disefio hidraulico - estructural y una
estimacion apropiada de los metrados y consiguiente costo de la infraestructura
implementada y/o rehabilitada, siendo esta equidistancia minima de ‘cincuenta (50)
centimetros. o

La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo sera de p"Vn, donde:
p=precision del equipo topografico (p<5"), n=ntimero de vértices de la poligonal y en lo que
se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta sera de 1/10,000.

Los vértices de la poligonal de apoyo seran monumentadas mediante hitos de concreto de
0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (1/2") o lo que determine el
Instituto Geografico Nacional IGN.

Se realizara la Instalacion de 02 punto Geodésicos acreditados por el Instituto Geografico
Nacional IGN.

Levantamiento topografico de obras de arte especificos.

En todas las obras de arte especificos tales como cruces con quebradas, carreteras,
caminos, reservorios se haran levantamiento topografico detallados apoyados en las redes
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Las areas y volimenes de explotacion de canteras, areas de botaderos y otros, seran
determinados mediante levantamientos topograficos.

El estudio debera contener:

i. Informe Geodésico

ii. Informe Topogréfico
iii. Lista de puntos geodésicos con certificacion IGN
iv. Certificado de calibracion de equipos topograficos
v. Planta de canteras y botaderos (DME)
vi. Panel fotografico

Ademas, el informe de topografico debe ser detallado con el panel fotograficos, planos,
base de datos, conteniendo lo siguiente:
i. Aspectos Generales -
ii. Anélisis de levantamiento topografico: bocatoma, captacion, canal principal,
obras de arte, obras de arte y defensa riberefia.
iii. Conclusiones y recomendaciones
iv. Planos

1. Planos generales del estudio topogréfico
a. Plano de ubicacion politico administrativo
b. Planos de vias de acceso al proyecto
c. Plano clave general topografico
d. - Plano general de imagen satelital

2. Planos topogréficos de bocatoma o captacion, canal principal, obras de
arte, defensa riberefia '
a. Plano de planta
b. Plano de perfil longitudinal
c. Plano de secciones transversales
3. Anexos
a. Certificado de calibracion de instrumentos topograficos
emitidos por un laboratorio acreditado
b. Certificado de puntos Geodésicos emitidos por el IGN

ESTUDIO HIDROLOGICO

Podemos conocer y valuar sus caracteristicas fisicas y geomorfologicas de la cuenca,
analizar y tratar la informacion hidrometeorologica existente de la cuenca, analizar y evaluar
la escorrentia mediante registros historicos y obtener caudales sintéticos, encontrar el
funcionamiento del hidrologico de la cuenca, hallar la demanda de agua para las areas de
riego, encontrar el balance hidrico de la cuenca, se complementara al estudio el &f
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Ademas para el establecimiento del balance y disefio del sistema de conduccion,
regulacion, control y medicion, debe determinarse la disponibilidad hidrica de la fuente de
agua del proyecto al 75% de persistencia, ya sea mediante un anélisis estadistico de series
histéricas confiables de mediciones de caudal, o en ausencia de éstas, mediante caudales
generados con modelacion matematica considerando como principal variable la
precipitacion promedio mensual de la cuenca de interés establecida en base a un proceso
de andlisis estadistico de series mensuales de precipitacion de una red de estaciones
meteorolégicas ubicadas en la cuenca.

Para el disefio de las estructuras de cruce de rios y/o quebradas (canoas, badenes,
alcantarillas, puentes, acueductos, sifones invertidos, otros de la misma naturaleza) debe
emplearse caudales méximos, calculados a partir de series de datos medidos de caudal de
la fuente de interés previo analisis estadistico de consistencia, o en ausencia de esta
informacion, .mediante el empleo de modelos matematicos conceptuales o métodos
empiricos “regionales debidamente comprobados, tomando como data de impulso la

precipitacion maxima diaria-previo analisis de consistencia.

Los caudales maximos seran determinados para diferentes modelos probabilisticos,
seleccionando el que mejor respuesta o ajuste estadistico tenga.

Para el disefio de toda infraestructura hidraulica del canal, debe considerarse una vida Uil
minima de 25 afios, asumiendo una probabilidad o riesgo de falla méxima del 20% deberia
efectuarse el disefio con un caudal pico de periodo de retorno 100 afios. Para ello, débe[é
contarse con series de registros historicos de informacion hidrica y/o de precipitaciones de
Iéngitud minima de 25 a 30 afios.

-Debera determinarse el caudal ecoldgico con la metodologia mas apropiada, el cual sera
considerado en el balance hidrico. Debera estimarse la demanda mensual de agua del
proyecto considerando una cédula de cultivos critica y eficiencia de riego compatible con el
estudio agroecondmico, infraestructura hidraulica y método de riego éstalglééido en el
proyecto. f

De ser el caso, debera efectuarse el estudio de transporte de sedimentos (teorico) de la
fuente hidrica del proyecto, para el disefio de bocatomas y desarenador, asi como el estudio
de socavacion para el disefio de la bocatoma y de toda estructura ubicada en el cauce del
rio, incluidos las estructuras de defensa riberefia (diques, gaviones, enrocados, espigones,
otros).

Asimismo, en el estudio hidroldgico debera medirse la calidad del agua paro los fines de su
aptitud para riego; y también adjuntar la certificacion Hidrica emitida por el ANA.

i.  Introduccion

ii.  Generalidades

ii.  Informacion basica
a. Informacion cartografica
b.  Informacion Meteorologica’
c. Informacién de campo |
d. Estudios anteriores

Ea i e
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iv.  Hidrografia
v.  Geomorfologia de la microcuenca
vi.  Caracteristicas ecologicas
vii.  Tratamiento de informacion pluviométrica
vii.  Principales variables meteorologicas
a. Precipitacion
b. Temperatura
c. - Velocidad de vientos
d. Humedad relativa
e. -Evaporacion
ix.  Disponibilidad hidrica
a. Precipitacion promedio sobre cada microcuenca cuenca
b." Determinacion de los componentes del balance hidrologico de
lacuenca,
i. Cogficiente de escorrentia
ii. Descargas medias mensuales
x.  Demanda Hidrica
- xi.  Calidad de Agua
Xii.  Disponibilidad neta
xii.  Balance hidrico para el proyecto y de la cuenca hidrologica
xiv.  Sedimentologia
xv.  Méaximas avenidas
xvi.  Conclusiones y recomendaciones
Xvii.  Anexos
a. Cuadros
b. Figuras
c. Gréaficos
d. Fotos
e. Planos
f.  Documento de disponibilidad de recurso hldnco por la ANA

ESTUDIO DE GEOLOGIA'Y GEOTECNIA

El objeto del estudio de suelos con fines geotécnicos es conocer las caracteristicas fisicas
y mecanicas del suelo de cimentacion, establecer los parametros de resistencia mecanica
que permita determinar la capacidad portante del terreno y otros parametros, en las zonas
donde se instalaran o implantaréan las estructuras planteadas y/o rehabilitadas con el
proyecto.

Los ensayos de agregados para concreto seran: Granulometria (ASTM C-136), durabilidad
(ASTM C-88), abrasion (ASTM C-131), gravedad especifica y absorcion (ASTM C-127 y
ASTM C-128), ataque quimico contra concreto, sales solubles totalgs (ASTM D-1889) y
ataque por sulfatos (ASTM D 516).

A5 MNCPALDA
)
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Para el caso de canales o bocatomas socavadas, se debera presentar los célculos de
capacidad portante (obtenidos por ensayo de penetracion estandar SPT o por ensayos
geofisicos que indiquen cual es la profundidad de cimentacion).

Resumir en caso de haberse ejecutado, el programa de investigaciones geotécnicas
incluyendo los ensayos de campo y laboratorios realizados. Este aspecto debe estar
orientado a precisar lo concemiente a los materiales que interesara para la cimentacion de
las estructuras, asi como de los materiales que de alguna forma estaran relacionados con
las estructuras previstas en el proyecto. -

Realizar calicatas a cada 1km.
El estudio geologico de obra debera presentar el siguiente contenido:
Geologia y geotecnia

1. Aspectos generales

i. Introduccion
ii. Objetivos
iii. Ubicacion y acceso al area de estudio
iv. Metodologia empleada en el estudio
v. Informacion base

vi.  Geomorfologia

vii.  Geologia regional y local

viii. - Ubicacion del area de construccion
ix. Ubicacion de canteras
X. Ubicacion de botaderos

xi. Panel fotografico

2. Estudio de geologia y geotecnia para estructuras de captacion o bocatomas canales,
obras de artes y defensa riberefia
i. Exploracion de campo (calicatas con un ensayo de densidad de campo al fondo
de la calidad y obtencion de una muestra de aquellas calicatas donde habra
estructuras mayores u obras de arte, para obtencion de los parametros
geotécnicos del suelo)
ii. Anélisis, interpretacion y descripcion de los resultados de los parametros
geotécnicos del suelo.
jii. Analisis, interpretacion y descripcion de los resultados de consolidacion de
corresponder en caso de zona arcillosa.
iv. Descripcion de resultados del ataque quimico del suelo.
v. Analisis, interpretacion y descripcion de resultados de los parametros
resistencia de la cimentacion.

3. Estudio de geologia y geotécnica para taludes vulnerables’:
i.  Exploracion de campo (calicatas) ‘
ii. Descripcion de resultados de investigacion geofisi

iii. Descripcion de resultados de los parametros de resistencid defa c1mentaC|on
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iv. Descripcion de resultados del ataque quimico del suelo
v. Anélisis de resultados

4. Conclusiones y recomendaciones
5. Planos y anexos

i. Planos generales del estudio de geologia y geotécnica
1. Plano de geologia regional
2. Plano geologia local
ii. Planos y anexos del estudio de geologia y geotécnia de Ias estructuras de
captacion o bocatomas, canal principal, etc
1. Planos de ubicacion de sondajes geofisicos y de exploraciones de
campo :
2. Plano estratigréfico de la seccion longitudinal y transversal de la
estructura de captacion o bocatoma
Plano de ubicacion de las calicatas georreferenciadas
Plano de geologia local de la seccion longitudinal del eje del canal
Plano estratigrafico de la seccion longitudinal del eje del canal
Plano estratigréfico del eje del canal donde se indique tipo de material,
suelo o roca, contacto de suelo, roca, bofedales
iii. Anexos
1. Registro del perfil estratigrafico de cada calicata
Ensayo de analisis granulométrico por tamizado
Clasificacion unificada de suelos
Ensayo de limite liquido, pléstico e indice de plastICIdad
Muestras obtenidas de cada calicata
Ensayo densidad — metodo cono de arena de 6"
Ensayo de contenido de humedad /
Ensayo de resistencia a la compresion triaxial consolidado no drenado
9. Ensayo de andlisis de sulfatos
10. Ensayo de andlisis de cloruros
11. Ensayo de andlisis de sales solubles totales
12. Ensayo quimico por PH
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Consideraciones generales

Para ser aprobado el informe técnico del estudio de Mecanica de suelos, se debe adjuntar
el certificado de INDECOP!I u otra entidad que garantice la calidad del servicio de laboratorio
donde se realizaron los ensayos de suelos.

En todas las calicatas ejecutadas para investigacion de la cimentacion de las estructuras,
se tomaran densidades naturales y las muestras necesarias para los ensaygs de laboratorio
de mecénica de suelos.
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Este estudio considerara efectuar la excavacion de calicatas y analisis de suelos
correspondientes, solamente en aquellos puntos en los cuales se ha priorizado la
construccion de nuevas estructuras que conducen caudales mayores que 0.400 m3/s.
excepcionalmente y con la aprobacion del SUPERVISOR DEL PROYECTO se podria hacer
ensayos en otro tipo de canales.

GEOLOGIA GENERAL Efectuar una descripcion general de la geologia del valle, aspectos
y caracteristicas principales, geomorfologia, caracteristicas importantes del cauce,
formaciones comprometidas, etc. :

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El consultor debera presentar el estudio ambiental contenido minimo acorde al D.S. N.°
019-2012-AG, modificado mediante D.S N°013-2013 MIDAGRI, correspondiente al sector
Agrario. El plan de participacion ciudadana segtn resolucion ministerial N°0168-2020-
MIDAGRI.

ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES

Plan de seguridad en obra: Debe contener el plan que precisa las normas generales
referentes a la seguridad laboral y prevencion de riesgos o contingencias que deben ser
considerados en todo el proceso de ejecucion de la obra.

Sin ser limitativo, se realizara y tendran en cuenta los siguientes alcances:

1. Identificar los factores y causas que podrian originar accidentes, desde el inicio de los
trabajos. “

“2. Acciones para eliminar o reducir los factores o causas de riesgo.

3. Costo de las actividades que se deriven del Plan de seguridad, que deben s_ef incluidos
en el presupuesto de la obra. P

4. Procedimientos de difusion entre todo el personal de las medidas de seguridad a
tomarse: graficos, carteles ubicados en lugares de peligro, charlas utilizando medios
visuales, etc.

5. Normas elementales de higiene y seguridad en el trabajo.

6. Reglamento interno para control de las transgresiones a las medidas de proteccion y
seguridad laboral de acuerdo a las normas vigentes.

7. Capacitacion y entrenamiento para el personal.

El anlisis de riesgo, es un estudio primordial, mediante el cual se permite identificar y
evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que podrian afectar la inversion, a
partir de la identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de esta con respecto a los
peligros a los que esta expuesta.

revisibles de
nes dg'intervencion

Asimismo, el Consultor realizaré la planificacion y asignacion de rie
ocurrir durante la ejecucion y operacion de las obras y las acciones

TN I
AR NUNISIRAL
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para reducirlos o mitigarlos. El analisis de riesgo implica clasificarlos por niveles en funcion
a su probabilidad de ocurrencia y su impacto en la ejecucion de la obra.

El consultor, debe revisar las medidas de gestion de riesgo propuestas y disefiarlas, y si
fuera el caso, proponer su modificacion de acuerdo al anélisis de campo que realice. Las
medidas seran todas de construccion de infraestructura para la prevencion y mitigacion de
los posibles impactos de los peligros identificados.

El anélisis de riesgo y vulnerabilidad del proyecto, comprendera las actividades siguientes:

-Incluir un plano en planta con el mapeo geolégico del érea de proyecto, a escala 1:5000 u
ofra adecuada y secciones geoldgicas en zonas de riesgo potenciales.

Se efectuara el diagndstico y caracterizacion de los factores de riesgo ambiental,
comprendiendo:

Diagnostico general de los factores de riesgo.

dentificacion de peligros naturales en el drea del proyecto.
Aspectos geoldgicos.

Sismologia general

Metodologia empleada.

Se determinara y caracterizara la vulnerabilidad del proyecto:

Determinacion y caracterizacion cualitativa de:

- Vulnerabilidad frente a los sismos.

- Vulnerabilidad frente a la falla de suelos.

- Vulnerabilidad frente a los deslizamientos.

- Vulnerabilidad frente a las inundaciones.

- Vulnerabilidad frente a la erosion.

- Vulnerabilidad frente al vandalismo.

- Disefio de medidas de prevencion y mitigacion a la vulnerabilidad.

- ldentificacion de las medidas estructurales.

- Vulnerabilidad frente a los sismos. :

Se determinara y cuantificara el costo de las medidas de reduccion de riesgos, en base a
la informacion hidrolégica (reas inundables, avenidas extraordinarias, entre otros) y la
informacion geoldgica (deslizamientos, afloramientos de agua, entre otros).

El Consultor debera presentar el presupuesto que amerita los costos unitarios y el cual
sumaré al presupuesto como monto de inversion para realizar la evaluacion econémica del
proyecto.

Producto esperado

El informe del estudio de anlisis de riesgos que debe ser presentado en archivo Word,
contendra una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la informacion
técnica correspondiente (objetivos, informacion utilizada, método a/licado, resultados,
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volumen especifico Anexo: Estudio de riesgos y/o vulnerabilidad, contendra una memoria
descriptiva detallada y la informacion técnica correspondiente.

Asimismo, debe complementar los formatos para la identificacion de riesgos, la probabilidad
de sucesos y el de asignacion de riesgos del proyecto, para lo cual se debe procesar la
informacion siguiente:

El informe debera contener
Identificacion de riesgos
Andlisis de riesgos
Planificacion de respuesta a los riesgos
Asignacion de riesgos
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
i. Anexo 01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ii. - Anexo 02: Matriz de probabilidad e impacto segin guia de PMBOK.
iii. -Anexo 03: Formato para asignar los riesgos. AN
iv. Cronograma de identificacion de Riesgos
v. Presupuesto

Fxn oo Ry &

ESTUDIO AGROLOGICO

Presenta estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-
AG) o segun corresponda. ;

Determina las constantes de humedad y célculos de laminas de riego. Aspectos
agronomicos (plan de desarrollo agricola y cédula de cultivo, calendario de siembra y
cosecha de la cédula de cultivo)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL JF

Debera contener el plan de relaciones comunitarias, plan de cierreo abandono, plan de
participacion ciudadana por lo que debera contener en el cronograma de ejecucion,
presupuesto, conclusion y recomendacion del informe de riesgo de gestion ambiental
original.

Asimismo, la estructura del informe deberé ser de acuerdo a lo requerido por la DGAA.

ESTUDIO SOCIAL

Presenta estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guia del Componente Social"

Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guia del Componente
Social" '

ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

Presenta Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos - CIRA vigente, emitida por
el Ministerio de Cultura (seglin corresponda) y/o Ddcumertto equivalente emitido por
Ministerio de Cultura. /
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12. CAPITULO X: DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
- En el Expediente técnico se adjuntaran la Resolucién Directoral emitida por la
Autoridad Local del Agua - ALA, referido a la dotacion de recurso hidrico
autorizado para el proyecto.
- Actade Entrega de Terreno, firmada por los propietarios y por las autoridades Acta
de Aceptacion del proyecto por parte de los usuarios del Comité de Regantes
- Padron de usuarios oficial del Comité de Regantes.
- Acta de Compromiso de Operacion y Mantenimiento de la obra, por parte del
Comité de Regantes.
- Otros que correspondan a la naturaleza del proyecto.
VIl. FORMA DE PAGO
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a
cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contraﬁsté dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario
que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato-con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que
se indique en el contrato de consorcio.

# . CONFORMIDAD
PAGOS ENTREGABLE % PLAZO
i7 Informe de aprobacion de la
1 dsr?;g:zloidﬂnai? 30% Hoa;:;;gs supervision y/o inspector del primer
entregable Calshaino entreggble y la conformidad de la Sub
gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Segundo Entregable- Informe de aprobacion de la
estudios basicos, Hastalos | supervision y/o inspector del Segundo
2 | situacion actual del | 50% 20dias | entregable y la conformidad de la Sub
proyecto, ingenieria del calendarios | gerencia Desarrollo Urbano y Rural
proyecto
Informe de aprobacion de la
E%C:gi enﬁgtregattél:ni c; Hashs los supervision ylo inspecfor del tercer
3 | completo con todas las | 20% 45 dias entreggble ¥ la corformided de ka Sub
autorizaciones calendarios | 9reN¢@ Desa(rollo HEEIR ) Rur_al,
correspondientes aprobado mediante Acto Resolutivo
' por el Titular de la Entidad.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-CS/MDC-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
AYMARAES-APURIMAC

“Afio del bicentenario, de consolidacion de nuestra independencia y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

El tercer entregable debe contener el expediente técnico integral y completo con todas las
autorizaciones sefialadas, debiendo ser entregado por triplicado, foliado y en digital el archivo
nativo asi como el archivo escaneado con las firmas de los especialistas.

VIIl. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El servicio de consultoria de obra sera financiado.

IX. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, previa opinion favorable del SUPERVISOR DEL PROYECTO
de la elaboracion del expediente técnico o inspector, de corresponder.

De existir observaciones, la Entidad las comunica al Consultor indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco ni mayor de quince dias. Si pese al
plazo otorgado el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede otorgar
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifestante no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutadas la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada
dia de atraso.

X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
El consultor asumira la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la elaboracion
del expediente técnico de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DE PACHAHUI - COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE
PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC

La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del Estudio, no exime
al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo, en concordancia con el numeral 40.3 del
articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, donde el consultor es responsable por errores
deficiencias o por vicios ocultos, sera reclamada por la Entidad en un plazo no menor de tres afos
contados a a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XI. REVISION, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
a. Revision
El expediente técnico de obra, sera revisado y evaluado por la supervision o inspector del
estudio o por la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, teniendo un plazo no menor de
cinco dias ni mayor de veinte dias habiles.

b.  Levantamiento de observaciones /
De existir observaciones al estudio presentado, dafg/4l consultor un plazo prudencial
en funcion a su complejidad pararealizareldeyartamientosyset
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plazo no podra ser menor de cinco ni mayor de 20 dias calendarios, y se contara a partir de
la recepcion de las observaciones por parte del consultor.

El consultor debera adjuntar el documento de levantamiento de observaciones al Expediente
técnico de obra, correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso
contrario se le considerara como no presentado.

c.  Aprobacion
La MDC dara conformidad y aprobacion al Expediente Técnico de obra mediante acto
resolutivo.

d.  Producto final
Expediente técnico de obra completo
XIl. PLAZO DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion de consultoria de obra para a elaboracion del expediente técnico sera contado
a partir del dia siguiente de que se cumplan los siguientes requisitos:

Acta de Entrega de terreno.

ITEM DETALLE PLAZO (Dias Calendario)
1 Elaboracion del Expediente Técnico 45
DIAS 45

Xill. ENTREGABLES

1. PRIMER ENTREGABLE 2
Presentacion del Plan de Trabajo a los 03 DIAS CALENDARIOS, Este entregable contempla 01
ejemplar en Original 02 copias. A la entrega del primer entregable correqundé realizar una
exposicion técnica. e

Elaboracion del Plan de trabajo el consultor revisara todos los documentos proporcionados por
la Entidad, y recabados preliminarmente en campo, en mérito a ello realizara el plan de trabajo
de campo y gabinete, el cual sera revisado por la Entidad.

El Plan de trabajo debera contener como minimo lo siguiente:

Introduccion — Descripcion general del proyecto y metodologias a emplear en la
elaboracion del estudio.

- Identificacion de probables dificultades, anélisis, comentarios y observaciones respecto
a aspectos técnicos (topograficos del terreno, areas disponibles, caudales de fuentes
hidricas, ubicacion, etc) planteamiento hidraulico, analisis del presupuesto y costos del
proyecto estimados en el expediente técnico definitivo de obra.

- Relacion de todo el personal profesional que conforma su propuesta técnica, indicando

su profesion, especialidad, domicilio actual, nimero_de teléfono personal, correo

electronico, copia del DNI, Certificado )hdad del colegio profesional
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- Un diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio,
mostrando las tareas y actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de
presentacion de los informes por cada especialidad.

- LaProgramacion de elaboracion del estudio, estara referido al inicio del servicio, la cual
se efectuara en base a dias calendarios e indicara claramente el tiempo de duracion de
cada tarea dentro del plazo establecido, indicando la ruta critica.

- Direccion de la oficina de campo y oficina central, indicando el nimero de teléfono fijo
de la oficina central, asi como el horario.de atencién de documentos que enviara la
Entidad.

- Conclusiones y recomendaciones.

2. SEGUNDO ENTREGABLE
Presentacion de ESTUDIOS BASICOS, SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO, INGENIERIA
DEL PROYECTO (PLANOS, METRADO, PRESUPUESTOQ), a los 20 DIAS CALENDARIOS,
Este entregable contempla 01 ejemplar en Original y 01 copias.
En el caso de documentos de gestion ante otras entidades se presentaran los cargos de tramites
como es el caso de:
- +Acreditacion de la disponibilidad del Recurso Hidrico por parte del AAA-ANA (O CARGO
DE TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE)
- - Cargo del tramite de presentacion del DIA antes la Direccion General de Asuntos
Ambientales Agrarios (DGAAA).
- Tramite de autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) ante el Ministerio de
Cultura. (O CARGO DE TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE)
Sin ser limitativo, podra presentar avances de otros componentes del estudio para la
revision de la supervision o inspector. Este entregable contempla el digital escaneado
y editable con las firmas del jefe de proyecto y especialistas, para lo_cual en este
entregable debera realizar una exposicion técnica sobre los componentes planteados a
los usuarios y Entidad. Lo

Al segundo entregable le correspondera realizar una exposicion técnica a la Entidad y usuarios
del proyecto.

3. TERCER ENTREGABLE
Presentacion del expediente técnico concluido, sera presentado en un plazo de cuarenta y
cinco (45) dias calendarios, en digital, escaneado y editable a la entidad en 02 ejemplares en
Original y 02 copia.

Elaboracion del Expediente técnico de obra

En esta fase, el consultor entregara el estudio a nivel de Expediente técnico culminado, de
acuerdo a los términos de referencia sefialados lineas arriba.

El consultor, debera garantizar la realizacion de todos los procesos y trabajos que demanden la
buena ejecucion del Expediente técnico cumpliendo con las normas técnicas de elaboracion por
parte de la Entidad y el cumplimiento de reglamento de edificgciones y normas complementarias
a nivel de expediente técnico.
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En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad, el consultor
contara con el plazo 1/10 de dias de la duracion del contrato para levantarlas una vez culminado
con la fase de evaluacion (levantamiento de observaciones formuladas por la Entidad) y se
cuente con el pronunciamiento favorable del area técnica, el consultor debe entregar dos (02)
ejemplares fisicos en original del estudio y dos (02) copia con sus correspondientes estudios
bésicos y anexos (entregara archivos digitales escaneados y editable la data generada del
proyecto en un dispositivo de almacenamiento tipo USB)

XIV. PENALIDADES APLICABLES

Durante la ejecucion del proyecto existe dos tipos de penalidad, de confonnidad alo establecido en
el articulo 62 del D.S. 071-2018-PCM, considerando lo siguiente:

La penalidad por mora, obedece ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones
contractuales en la elaboracion del expediente técnico, hasta un monto méaximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto correspondiente de la prestacion parcial (elaboracion del expediente
técnico). La entidad ‘aplica automaticamente la penalidad por mora por cada dia de. atraso. La
penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de la siguiente formula:

Penalidad 0.10 x Monto

Diaria = F x Plazo en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias;

Otras penalidades, estas penalidades son distintas a la de mora, la misma que guarda objetividad,
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia al objeto de la contratacion, estas penalidades se

calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

En esta seccion se debe incluir la siguiente penalidad:

N°® SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD UNIDAD PENALIDAD PROCEDIMIENTO

Entregables sin la firmay sello del especialista y jefe

de proyecto presentado en la oferta técnica. Se Segin  Informe de la
1 aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad | Por ocurrencia 0.5UIT | Supervision y/o Ingeniero de
en que se detecte (Aplicar en los entregables y/o Seguimiento de la MDC

levantamientos de observaciones).

Ausencia de los especialistas en los trabajos de
2 campo ylo reuniones de coordinacion convocadas
por la entidad. Se aplicaré la penalidad afectada por
cada especialista ausente

Segin Informe de la
Por dia 0.5UIT | Supervision y/o Ingeniero de
Seguimiento de la MDC

Segin  Informe de la

3 No cumpla con el procedimiento de cambio de |Por dia y 05UIT | Supenvision ylo Ingeniero de

personal propuesto y autorizacion de la entidad ocurrencia Sequimiento de la MDC

No absuelva todas las observaciones formuladas al Por  dia Segin  Informe de la
B entregable que corresponda dentro del plazo souriericl y 1.0UIT | Supervision y/o Ingeniero de

previsto. Seguimiento de la MDC
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En el caso de no presentar el Certificado de
5 Habilidad al inicio de la participacion efectiva del
profesional en el contrato, se cobraré penalidad por
ausencia del especialista.

Segin  Informe de la
Por dia 0.5UIT Supervision ylo Ingeniero de
Seguimiento de la MDC

Segin  Informe de la
6 | No acreditar oficina técnica de trabajo Por dia 0.25UIT Supervision ylo Ingeniero de
Seguimiento de la MDC

: ' Segin Informe de la
7 | No presentar el Plan de Trabajo Por dia 025 UIT Supervision y/o Ingeniero de
. Seguimiento de la MDC

XV. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA de conformidad a lo establecido en el Articulo 35°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF '

LUGAR Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El consultor debe presentar el Expediente técnico en mesa de partes de la MDC, dentro del horario
de oficina 8:30 am a 4:30 pm, en al Av. Principal Zona A, centro poblado de Cotaruse-, Aymaraes
,Apurimac.

El expediente técnico se presentara en archivadores sin anillar, se usaré papel fotostético en tamafio
A-4 y planos en papel blanco tamafio A-1 a mayor, de acuerdo al contenido del plano, deben estar
ordenandos y doblados que permitan su facil desglosamiento, debiendo contener un indice y
numeracion de paginas, que se muestre el sello y firma del jefe de proyecto y especialistas.

XVL

Para que el Expediente Técnico sea aceptado y considerado como presentado debera contener el
desarrollo de todos los capitulos con todos los aspectos establecidos en los contenidos minimos
indicados en los presentes términos de referencia.

En caso que el consultor presente el expediente técnico incompleto, sin el desarrollo de los aspectos
y contenidos minimos, el evaluador lo devolvera al consultor mediante documento, considerandolo
como no presentado.

XVII. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
Obras de Represas, Irigaciones y afines, minimo contar categoria B, de conformidad con la Directiva
N° 001-2020-OSCE/CD.

XVIIl. CONSIDERACIONES IMPORTANTES
- Las notificaciones que se generan de Entidad al Consultor, y ¢l SUPERVISOR DEL PROYECTO

se efectuaran a través de correo electronico, la misma,qié o autorizados y sefialados en el

Estado A MUNCIPAY CSTRIALDF COTARUSE

W —
osss ’;5 froggrasgassesragesen
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- El tnico entregable y documentos rel gclon;g; icentigte:
competente y debidamente foliados, presentadgs'en neéa de'parte de la Entidad.
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- Cualquier aspecto no considerado dentro de los términos de referencia del presente proyecto,
su aplicacion sera considerado en mérito al Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

- Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos presentados por el Consultor, y su suscripcion de contrato a
consideracion de la Entidad, seran sometidos a la verificacion posterior para comprobar su
autenticidad.

- Parala prestacion de los servicios correspondientes a la Elaboracion del Expediente Técnico de
obra, el Consultor dispondra del personal profesional calificado especificado en su oferta técnica,
no estando permitido cambiarlos, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.
En estos casos, el Consultor debera proponer a la Entidad, con quince (15) dias Utiles de
anticipacion, el cambio del personal a fin de obtener la aprobacion correspondiente, que sera
comunicado al consultor mediante documento o via.correo electronico autorizado y expresado
en el contrato.

- La opinion N° 252-2017/DTN, sefiala que “El contratista se encuentra la obligacion de ejecutar
el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de seleccion, pudiendo: efector el
reemplazo de uno o més de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto redna iguales o
superiores caracteristicas las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado (...)"

- El incumplimiento por parte del Consultor de lo sefialado en los presentes Términos-de
Referencia, conllevara a la aplicacion de una penalidad, en concordancia con lo establecido en
el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El consultor para la elaboracion de su propuesta técnica tendra que tener conocimiento pleno
del lugar a realizar la consultoria, sustentada mediante: Visita de campo y reporte de fotografico
georreferenciada, declaracion jurada de visita por el Dirigente de la zona y presidente y otra
autoridad del lugar. .

XIX. REQUISITOS DE CALIFICACION

1. DE LAEMPRESA CONSULTORA
Podran participar en el proceso de seleccion personas Naturales o Juridicas que cuenten
con certificado de Consultor de Obras otorgados por el RNP.
Para ello, el Consultor debera contar con la CONSULTORIA EN OBRAS DE REPRESA,
IRRIGACION Y AFINES (Apéndice a. del Art. 15 del RLCE) La misma que corresponde al
objeto de la convocatoria y la CATEGORIA B o superior (Directiva N°016-2016-OSCE/CD).

2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria ha
establecido las siguientes condiciones:

- Elnimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes
La participacion de proveedores en consorcio en las contrataciop
regula por la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

65/del Estado se
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3. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACION)
Experiencia acumulada de 2 Veces El Valor Referencial en los Ultimos 10 Afios a la Fecha.

Servicios iguales o similares: Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos para: la Construccion y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion
y/o Reforzamiento y/o Ampliacion de Obras Hidraulicas con fines de Riego Agricola Tales
como: Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o Sistemas de Conduccion de Agua.

4. PERSONAL CLAVE:
N° | CANT. ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA (en afios)

(02) Arios como Jefe de Proyecto, o
Jefe de Estudio, o Director de
Estudios en Expedientes técnicos
Iguales o Similares

| (1.0) Afos como Especialista en
Ing. Agricola o Ing. Civil o | Disefio Hidraulico y Estructural en
Ing. Mecanica de Fluidos - | Expedientes técnicos Iguales o

1 1 |Jefe de Proyecto. Ing. Agricola o Ing. Civil.

Especialista en Disefio
2 1 | Hidraulico y ’

Estructural Similars
2 e cilish n (1.0) Afos como Especialista en
3 1 P Gedlogo o Ing. Civil Geologia y ~ Geotecnia en

feoisaioy Geoteenia Expedientes técnicos en General

(1.0) Ados como Especialista en
Ing. Agricola o Ing. Civilo | Metrados, Costos y Presupuestos
Ing. Mecanica de Fluidos |[en Expedientes - técnicos en
General

Especialista en
4 1 | Metrados, Costos y
: Presupuestos

Servicios iguales o similares: Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de
proyectos de: Construccion y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento ylo Rehabilitét:ién ylo
Reforzamiento y/o' Ampliacion de Obras Hidraulicas con fines de Riego Agricola Tales como:
Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o Sistemas de Conduccion de Agua.

5. EQUIPAMIENTO MINIMO

o ANTIGUEDAD
N° | CANTIDAD EQUIPAMIENTO MAXIMA | CARACTERISTICAS
1 1 Estacion Total ( Incluye Prisma, 10 Afios Precision +-5mm
Tripode y Equipos de Comunicacion) +5ppm

2 2 Laptop Core i7 5 Afos

3 1 Dron 5 Arios

4 1 GPS Diferencial 5 Arios +-8mm

5 1 Ploter - A1 5 Aflos

6 1 Fotocopiadora Multifuncional - A3 10 Afios

7 1 Nivel de Ingeniero 5 Afios +0.5

8 1 Camioneta Pick - Up 4x4 5 Afos SOAT Vigente
De conformidad con el numeral 49.3 del amculo 49 y etfitéral £) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito credisaparata suscripcion del contrato.
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XX. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

PRESUPUESTO CON MONTOS

ITEM DESCRIPCION | UND. l METRADO ' % PART, I MESES I MEﬁ:U AL ‘ PARCIAL l SUB - TOTAL

1 PERSONAL PROFESIONAL QUE PARTICIPARA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

01.01 JEFE DE PROYECTO MES 1 100% 2 4,000.00 8,000.00

01.02 ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL MES 1 50% 2 3,000.00 3,000.00

01.03 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA MES 1 - 50% 2 3,000.00 3,000.00

01.04 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES 1 50% 2 3,000.00 3,000.00

01.05 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA MES 1 50% 2 3,000.00 3,000.00

01.06 ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA MES 1 25% 2 3,000.00 1,500.00 30,500.00

01.07 ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL MES 1 25% 2 3,000.00 1,500.00

01.08 ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO.Y DESASTRES MES A 25% 2 3,000.00 1,500.00

01.09 ESPECIALISTA EN AGROLOGIA MES 1 25% 2 3,000.00 1,500.00

01.10 ESPECIALISTA SOCIAL : " 2 MES 1 25% 2 3,000.00 1,500.00

01.11 ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA MES U 50% 2 3,000.00 3,000.00

2 PERSONAL TECNICO - AUXILIAR

201 DIBUJANTE - CAD - SIG HM 2 1 15 1,500.00 2‘,‘250.00 325000

2.02 CHOFER HM 1 1 1,000.00 1,000.00

3 SERVICIOS

3.01 ESTUDIO TOPOGRAFICO 4

3.01.01 | Alquiler de equipo topografico dia 3 150 450.00 185000

3.01.02 | Instalacion de punto Geodésicos UND. 2 700 1,400.00

3.02 ESTUDIO HIDROLOGICO ’ A ’

302.02 | Analisis de Agua con Fines Agricola (01 Fuente) | o, 1 | | | a0 | 00 890

3.03 ESTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO § : o

3.03.01 | Adquisicion de Cartas Geoldgicas GLB. 1 ! 300 <300 S

3.03.02 | Muestreos y Ensayos - Cantera UND, 1 500 500

3.04 ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA

3.04.01 | Pagos alINC - CIRA GLB. 1 890 890 890.00

4 ALQUILERES, MOV. Y APOYO LOGISTICO

401 CAMIONETA 4X4 + COMBUSTIBLE MES 0.75 1 5,000.00 3,750.00 3,750.00

5 MAT. MOVILIARIO Y UTILES DE OFICINA

5.01 COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEO DE PLANOS GLB. 1 1 800.00 800.00 800.00
COSTO DIRECTO 42,730.00
GASTOS GENERALES 2,252.14
UTILIDAD 5% 2,136.50
SUB - TOTAL 47118.64
GV 18% 8,481.36
COSTO TOTAL 55,600.00




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-CS/MDC-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
AYMARAES-APURIMAC

“Ano del bicentenario, de consolidacion de nuestra independencia y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

FACTORES DE EVALUACION:
] PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 111,200.00
(ciento once mil doscientos con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segtn corresponda. servicios de
consultoria en la
Acreditacion: especialidad

La experiencia en la. especialidad se acreditara con.copia simple de (i) contratos u
oérdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

M >=[2.5]y < [3]:

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o [70]puntos
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago™: M>[2Ry < [25]:
Las disposiciones' sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la [50] puntos
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacién: ’ .
3 Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la consultorla [30] puntos

de obra, .cuyo contenido minimo es el siguiente:
No desarrolla la
‘metodologia que sustente
“la oferta

1- Realizar el plan de trabajo-cronograma de actividades detallado.

2.-Realizar la Gestion de la Calidad del Proyecto mediante la Metodologia del Project
Management Institute (PMI), considerar como minimo lo siguiente:

[0] puntos

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

2

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de
evaluacion podria ser la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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] PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. Definicion, conceptos y criterios de la Metodologia del Project Management Institute (PMI).
B. Desarrollar los Procesos de Gestion de la Calidad del Proyecto segin la Gitima Guia del
PMBOK,; considerando lo siguiente:

a. Planificar la Gestion de Calidad
b. Gestionar la Calidad
c.  Controlar la Calidad

C. Presentar de cada proceso €l Grafico de Entradas, herramientas y Técnicas y Salidas y el
Flujograma de datos por proceso respectivamente

D. Presentar los Procesos de Gestion de la Calidad del Proyecto aplicados a la ejecucion de
la consultoria de obra, considerando al personal clave de los Términos de Referencia y el
Equipamiento Estratégico.

3.-Estrategias para la elaboracion del Expediente técnico - metodologxa para aplicar las
encuestas detallado. .

4.- Presentar un analisis basico para desarrollar la metodologia y actividades propuestas,
mediante una EDT (Estructura Desglosable de Trabajo, con los alcances del consultor en el
control del estudio definitivo).

5. — Diagrama de flujo de actividades y cronogramas de GANTT y PERT-CPM establecidas a
realizar en [a consultoria.

6. — Conclusiones y Recomendaciones. - La metodologia de propuesta del servicio de
consultoria debera concluir con las recomendaciones, evaluaciones, mejoras necesarias para
una adecuada elaboracion del expediente técnico, donde demuestre conocimiento de area de
influencia del proyecto.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la metodo!ogla v
propuesta.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

N° CANT. ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA

1 1 Jefe de Proyecto. Ing. Agricola o Ing. Civil.
Especialista en Disefio Hidraulico y Ing. Agricola o Ing. Civil o Ing.

2 1 L :
Estructural Mecanica de Fluidos

3 1 Especialista en Geologia y Geotecnia Gedlogo o Ing. Civil
Especialista en Metrados, Costos y Ing. Agricola o Ing. Civil o Ing.

4 1 L :
Presupuestos Mecénica de Fluidos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
N° | CANT. ESPECIALIDAD ngé“cn:gx EXPERIENCIA MINIMA (en afios)
. (02) Afios como Jefe de Proyecto, o Jefe de
1| 1 |Jefe de Proyecto. Ing. Aggﬁzlla 0 Ing. Estudio, o Director de Estudios en Expedientes
' tecnicos Iguales o Similares
Especialista en Ing. Agricolao Ing. |(01) Afios como Especialista en Disefio
2 | 1 |Disefio Hidraulicoy | Civil o Ing. Mecanica | Hidraulico y Estructural en Expedientes tecnicos
Estructural de Fluidos Iguales o Similares
Especialista en
3 | 1 |Geologiay Geologo o Ing. Civil | (01) Afios como Especialista en Geologia vy
Geotecnia Geotecnia en Expedientes tecnicos en General
Especialista en Ing. Agricola o Ing. | (01) Afios como Especialista en Metrados,
4 | 1 | Metrados, Costosy | Civil 0 Ing. Mecanica | Costos y Presupuestos en Expedientes tecnicos
Presupuestos de Fluidos en General

Servicios iguales o similares: Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos proyectos de:
Construccidn y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reforzamiento y/o Ampliacion de
Obras Hidraulicas con fines de Riego Agricola Tales como: Bocatomas y/o Canales y/o Reservorio y/o
Sistemas de Conduccion de Agua.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

o/
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ANTIGUEDAD
N° | CANTIDAD EQUIPAMIENTO MAXIMA CARACTERISTICAS
Estacion Total ( Incluye .
, . . . Presicion +-5mm
1 1 Prisma, Tripode y Equipos de 10 Afios
C L +9ppm
omunicacion)
2 2 Laptop Core i7 5 Afos
3 1 Dron 5 Afios
4 1 GPS Diferencial 5 Afios +-8mm
5 1 Ploter - A1 5 Afios
6 1 ;gtocopladora Multifuncional - 10 Afios
7 1 Nivel de Ingeniero 5 Afos +-0.5
8 1 Camioneta Pick - Up 4x4 5 Afos SOAT Vigente
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 111,200.00 (CIENTO ONCE MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) por la contrataciéon de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracion de Expediente Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o evaluacion de expedientes técnicos
para la construccion, creacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de obras hidraulicas
con fines de riego agricola tales como: Presas (*) y/o Bocatomas y/o Canales y/o Reservorios y/o
Sistemas de conduccion de agua.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidon en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
111,200.00 (Ciento Once Mil Doscientos Con 00/100 Soles), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.5]y < [3]:
[70]puntos

M > [2]*y < [2.5]:

[50] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- Realizar el plan de trabajo-cronograma de actividades detallado.
2.-Realizar la Gestion de la Calidad del Proyecto mediante la

Metodologia del Project Management Institute (PMI), considerar como
minimo lo siguiente:

Desarrolla la
Metodologia
que sustente la
oferta
[30] puntos

No desarrolla la
Metodologia
gue sustente la
oferta

[0] puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. Definicién, conceptos y criterios de la Metodologia del Project
Management Institute (PMI).

B. Desarrollar los Procesos de Gestién de la Calidad del Proyecto segun
la dltima Guia del PMBOK, considerando lo siguiente:

a. Planificar la Gestién de Calidad
b. Gestionar la Calidad
c. Controlar la Calidad

C. Presentar de cada proceso el Grafico de Entradas, herramientas y
Técnicas y Salidas y el Flujograma de datos por proceso
respectivamente

D. Presentar los Procesos de Gestidon de la Calidad del Proyecto
aplicados a la ejecucién de la consultoria de obra, considerando al
personal clave de los Términos de Referencia y el Equipamiento
Estratégico.

3.-Estrategias para la elaboracion del Expediente técnico - metodologia
para aplicar las encuestas detallado.

4.- Presentar un analisis béasico para desarrollar la metodologia y
actividades propuestas, mediante una EDT (Estructura Desglosable de
Trabajo, con los alcances del consultor en el control del estudio
definitivo).

5. — Diagrama de flujo de actividades y cronogramas de GANTT y PERT-
CPM establecidas a realizar en la consultoria.

6. — Conclusiones y Recomendaciones. - La metodologia de propuesta
del servicio de consultoria debera concluir con las recomendaciones,
evaluaciones, mejoras necesarias para una adecuada elaboracion del
expediente técnico, donde demuestre conocimiento de area de influencia
del proyecto.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?°

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

0/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. : RUC % S
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

- Supervision
Elaboracion de de la Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico del

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL Denominacioén del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

APLICACION DE

Mon I nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

©/
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
TIEI\?IIEDO” TIEMPO®

OFERTADA?®®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

34

35

36

37

38

39

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

©/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024-CS/MDC-1

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 16
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

41

42

43

44

45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTes | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




