

**ACTA DE CALIFICACIÓN Y BUENA PRO****LICITACION PUBLICA N°006-2024-INVERMET-1****EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA SANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N.° 2436007**

El día 24 de febrero de 2025, se reunieron los miembros del Comité de Selección de la Licitación Pública N° 006-2024-INVERMET, designados mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 001-2024-LP-06-OGAF de fecha 29 de noviembre de 2024, conformado por las siguientes personas:

Presidente	Mary Sender Maccapa Chanca	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial
		Suplente			
Primer Miembro	Elías Enoc Macedo Meneses	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Proyectos
		Suplente			
Segundo Miembro	Leonardo Jhonatan Morales Andrade	Titular	X	Dependencia:	Gerencia de Proyectos
		Suplente			

Una vez reunidos los miembros del comité de selección, se da inicio a la presente sesión, a fin de desarrollarse los siguientes puntos de la agenda:

**AGENDA:**

1. Proceder con la etapa de calificación y buena pro.

**DESARROLLO DE LA AGENDA:****CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

El comité de selección, procede a calificar a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. Sobre el particular, en mérito al numeral 46.4 del artículo 46 el comité de selección en fecha 21.02.2025 solicitó apoyo técnico al área usuaria, siendo considerada para el desarrollo de la presente etapa.

Conforme a lo señalado, en Anexo N° 05 se detalla los resultados de la calificación los mismos que arrojan lo siguiente:

**Cuadro N° 01**

N°	POSTOR	ORDEN DE PRELACION	RESULTADO
1	CONSORCIO SAN MATEO INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL; HGD CONTRATISTAS S.A.C. y K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	1	CALIFICADO
2	CONSORCIO METROPOLITANO INTEGRADO POR: ARLED S.A.C.; PERCERHAD S.A.C. y R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	2	CALIFICADO

N°	POSTOR	ORDEN DE PRELACION	RESULTADO
3	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	3	CALIFICADO
4	CONSORCIO VIAL NORTE INTEGRADO POR: JARO CONTRATISTA S.A.C.; AMERIKA PROMASER S.R.L. y CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	4	CALIFICADO

**OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Visto el cuadro previo corresponde otorgar la buena pro al postor en el primer orden de prelación:

**Cuadro N° 02**

POSTOR	ORDEN DE PRELACION	MONTO OFERTADO
CONSORCIO SAN MATEO INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL; HGD CONTRATISTAS S.A.C. y K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	1	S/ 38,667,047.89


Finalmente, se procedió a verificar que el postor cuente con RNP.

**ACUERDO:**

El Comité de Selección acuerda por UNANIMIDAD lo siguiente:

Otorgar la buena pro al postor CONSORCIO SAN MATEO, INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL; HGD CONTRATISTAS S.A.C. y K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. por el importe de S/ 38,667,047.89.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad; dándose por concluida, siendo el mismo día.

  
Elias Enoc Macedo Meneses  
Primer Miembro Titular  
Mary Sender Maccapa Chanca  
Presidente Titular  
Leonardo Jhonatan Morales Andrade  
Segundo Miembro Titular

ANEXO 05 - CALIFICACION

LICITACION PUBLICA N° 006-2024-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA, TRAMO AV. UNIVERSITARIA - VIA EXPRESA CANTA CALLAO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N.° 2436007

CUADRO DE CALIFICACIÓN

CONSORCIO SAN MATEO INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL; HGD CONTRATISTAS S.A.C. Y K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.											
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
EJECUCION DE OBRA											
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	S/	42,363,346.54	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCION DE OBRA O CANCELACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PRECEDENTE DE
1	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA	24-2019-MML-POR/LM-SRAF	21/12/2019	EJECUCION DE OBRA DEL PIP REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. DOMINGO ORUE, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, COD 2320155	S/ 4,122,407.34	S/ 4,039,959.19	S/	SI	SI		CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	06-2020-MPH	28/02/2020	EJECUCION DE OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. LAS VINAS DEL DISTRITO DE HUARAL, PROV. DE HUARAL - DPTO. LIMA	S/ 1,915,052.43	S/ 1,915,052.43	S/	SI	SI		CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL
3	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.	OMC0077141	17/06/2014	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	S/ 43,728,913.90	S/ 15,742,409.00	S/	SI	SI		- CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL 20% - K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.L. 10%
4	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.	86-2015-EMAPE/GCAF	19/11/2015	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RUTA 10, ALIMENTADORA NORTE DEL METROPOLITANO TRAMO: AV CHIMPU OCILLO, CONDORCANQUI, U. TRAPICHE Y CALLE 19, DIST. SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - CHORRILLOS. PROV. LIMA - LIMA	S/ 6,009,886.14	S/ 5,889,688.42	S/	SI	SI		- CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL 49% - K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.L. 49%
5	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR	19-2018-EMAPE/GCAF	27/03/2018	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DEL CAFÉ. CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, COMPONENTE VÍAS - SNIP 270971	S/ 14,771,783.56	S/ 7,238,173.94	S/	SI	SI		- CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE SRL 24% - K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.L. 25%



6	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	19-2020- INVERMET	14/10/2020	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV AUPELIO GARCIA Y GARCIA CERCADO DE LIMA LIMA LIMA PROVINCIA DE LIMA LIMA con CUI 2336127	S/ 6,341,653.15	S/ 6,341,653.15	SI	SI		CONSTRUCCIONES MARTIN Y DE LA SUPERFICIE SRL 50% - K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A. 50%	
				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB ZARUMILLA Y LA URB PERU DE LA ZONA I DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2410451	S/ 11,278,873.90	S/ 11,278,873.90	SI	SI		K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	57-2019- SGLYSP/IGAF/M DSMP	11/12/2019								
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	31-2021- GMMDSJL	20/12/2021	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV PROCERES, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2, PROVINCIA DE LIMA 4, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N 2515875	S/ 7,613,145.38	S/ 7,537,013.93	SI	SI		K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	59,982,823.97					
CUMPLE											

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACION	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
CONSTRUCCIONES MARTIN Y DE LA SUPERFICIE SRL	33%	24,361,693.24	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
HGD CONTRATISTAS SAC	34%	-		
K & G CONTRATISTAS GENERALES S.A.	33%	35,621,130.72		

**CONSORCIO METROPOLITANO  
INTEGRADO POR: ARLED S.A.C., PERCEHAD S.A.C. Y R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
EJECUCION DE OBRA									
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		ANTIGÜEDAD MÁXIMA		OBSERVACION
					NOVO	NOVO ACTUALIZADO	CONTRATADO	CONFORMIDAD O ACT. INFORMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTervo	15-2018-MPC		EJECUCION DE OBRA: REPARACION DE VIAS URBANAS EN LAS CALLES AVENIDA EL DESCANSO JIRON DANIEL ALCIDES CARRION Y AV. SAN JUAN, AFECTADAS POR EL FENOMENO DE NIÑO COSTERO EN LA LOCALIDAD DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	S/ 4,229,570.61	S/ 4,102,683.49	SI	SI	PRESENTA EN LOS FOLIOS 84 AL 92 EL PRESUPUESTO DE LA OBRA EJECUTADA DE LA OBRA, EN EL CUAL SE DESPRENDE PARTIDAS Y/O COMPONENTES SIMILARES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRI	01-2021-MDH	11/06/2021	EJECUCION DE OBRA: RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE LUPO DEL DISTRITO DE HUAROCHIRI - HUAROCHIRI	S/ 916,545.47	S/ 824,890.92	SI	SI	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	22-2022-MPC		EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION CONDADO REAL - SECTOR 10 SAN ANTONIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/ 1,896,552.21	S/ 1,896,552.21	SI	SI	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA	08-2022-MPC	27/04/2022	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN VARIAS CALLES DE LOS BARRIOS SANTA ANA, TASHANA Y GLORIABAMBA DEL DISTRITO DE CAJABAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - I ETAPA	S/ 2,157,657.79	S/ 1,618,243.34	SI	SI	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	101-2022-SGL YCP-MDNCB	23/06/2022	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA H.U.P. VILLA MARIA SECTOR B 2 (ENTRE LA AV. AYACUCHO Y AV. AVIACION) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO N° 2528951.	S/ 3,632,684.12	S/ 3,269,415.71	SI	SI	

6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	88-2022-MPC	19/08/2022	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ALFONSO UGARTE ENTRE LA AV. HEROES DEL CENEPRA HASTA LA QUEBRADA CRUZ BLANCA CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/. 1,993,615.76	S/. 1,178,169.46	SI	SI	ARLED S.A.C.	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA	01-2023-MPCS6A	13/02/2023	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SIN NOMBRE, JR. SANTA ISABEL, JR. JUAN A. MENDOZA EN EL DISTRITO DE CAJABAMBA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/. 1,889,069.29	S/. 1,322,348.50	SI	SI	ARLED S.A.C.	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	14-2022-MDBI	3/11/2022	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/. 2,886,171.01	S/. 2,056,281.42	SI	SI	ARLED S.A.C.	

9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA PAUCAMARCA	113-2014-MDGP	9/10/2014	EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES SAN JOSE SAN ISIDRO REAL 28 DE JULIO ULLILIN Y SIN PAUCAMARCA DISTRITO DE GREGORIO PITA SAN MARCOS CAJAMARCA	S/.	3,198,771.23	S/.	3,198,771.23	S/.	3,198,771.23	SI	SI	R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAYTUPA	LP N°01-2016/MDM-GS	18/07/2017	EJECUCION DE OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LA PRIMERA MIRAFLORES Y LOS SAAYEDRA DEL DISTRITO DE MOTUPA- LAMBATEQUE - LAMBATEQUE I ETAPA	S/.	3,163,376.10	S/.	1,799,856.86	SI		SI		R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC	02-2019-MPP/SPLL	19/07/2019	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL INGRESO SUR DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO	S/.	1,032,511.25	S/.	1,032,511.25	SI		SI		R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	86-2018-MPCH-GM	12/10/2018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA DE LIMA II SECTOR DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBATEQUE SNIP 379396	S/.	3,115,136.79	S/.	3,021,682.69	SI		SI		R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - JAEN	01-2019-MDSRIA	15/11/2019	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 06 DE JULIO, JESUS CAJALON, MANUEL A. GORRA, JOSE CARLOS MORA CONZUELO, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE JAEN-REGION CAJAMARCA	S/.	3,554,551.20	S/.	2,132,730.72	SI		SI		R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS	05-2019/MDCHGM	10/10/2019	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DISTRITAL DE CHOROS DISTRITO DE CHOROS PROVINCIA DE CUETOYO REGION CAJAMARCA, II ETAPA	S/.	3,141,860.02	S/.	2,670,581.02	SI		SI		R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBATEQUE	103-2020-GM	4/11/2020	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA A.V. HUAMACHOCO EN LA LOCALIDAD LAMBATEQUE DISTRITO DE LAMBATEQUE PROVINCIA DE LAMBATEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBATEQUE	S/.	4,222,416.08	S/.	2,533,449.65	SI		SI		R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	PRESENTA EN LOS FOLIOS 695 AL 726 EL PRESUPUESTO DE LA OBRA EJECUTADA DE LA OBRA, EN EL CUAL SE DESPRENDE PARTIDAS Y/O COMPONENTES SIMILARES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
16	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO	04-2020-MPS/IGM	10/08/2020	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES SANTA ROSA Y LA HUAMBA EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA" - CUI N° 2340851.	S/.	7,140,139.07	S/.	4,998,097.77	SI		SI		R & M BIOCONSTRUCCIONES S.A.C.	

17	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	83-2022-MPJIGM	30/05/2022	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES MICHAELA BASTIDAS CUADRAS 18, 19 Y 20; CALLE MARIA PARADO DE BELLILO CUADRAS 16, 17 Y 18; CALLE EDUARDO BRAVO CUADRAS 01, 02, 03, 04; PASAJE LA CATAYUA CUADRAS 01, 02, 03 Y 04; PASAJE LOS ROBRES CUADRA 01 Y EL PASAJE JOSE GUEVARA CUADRA 01 DE LA HABITACION URBANA GAVACAN - MIRASOL DEL DIST. DE JAEN - PROV. DE JAEN - CALAMARCA	S/	1,970,871.78	S/	985,435.89	SI	SI					R & M BIOCSTRUCCIONES S.A.C.		
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	197-2020-MPJIGM	3/09/2020	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEJANDROS EN LA URBANIZACION MONTERICO Y PAKAWIRIOS - DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CALAMARCA	S/	6,267,443.96	S/	3,133,721.98	SI	SI					R & M BIOCSTRUCCIONES S.A.C.		
19	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHILAYO	15-2022/MPCHISM	28/04/2022	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SACRINEL EN LA URB. CAJA DE DEPOSITO URB. BANCARIOS Y URB. MAGISTERIAL DISTRITO DE CHILAYO. PROV. DE CHILAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/	2,675,252.84	S/	-	SI	SI					R & M BIOCSTRUCCIONES S.A.C.	DE ACUERDO A LA RESOLUCION N° 146-2023-TCG-S4, SEÑALA QUE "(...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN ORABANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCritos NI ASERVADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
20	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	57-2023-MPJIGM	29/11/2023	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CALLE 25 DE OCTUBRE CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE 06 CUADRA 1, CALLE LOS ROMERILLOS CUADRA 1, 2, CALLE LOS AGERILLOS CUADRA 1, 2, 3, PASAJE PEATONAL, SN. PASAJE RIO TUNBILLYAN CUADRA 3, CALLE SAN JOSE CUADRA 1 Y 2 DEL DIST. DE JAEN - PROV. DE JAEN - CALAMARCA	S/	2,231,530.26	S/	2,008,377.23	SI	SI					R & M BIOCSTRUCCIONES S.A.C.	EL POSTOR PRESENTA EXPERIENCIA COMO SIMILARES EN REPARACION (FOLIO 049), QUE NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/	43,723,801.13											CUMPLE



POSTER:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPERCHILIDAD									
EJECUCION DE OBRA									
N°	EMPALCADA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	S/. 42,943,346.54	ANTIGÜEDAD MÁXIMA	12/07/2015
							CONTRATO	CONFORMIDAD O ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA O INSUMOS DEL CONTRATO	OTRO
								EXPEDIENTE PROVENIENTE DE	DISTRIBUCION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA	81-2014-MSI	23/09/2014	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AV. ALBERTO DEL CAMPO EN LA AV. GRAL. SALAVERRY Y LA AV. JUAN DE ALAJA, SUBSECTORES 1-3 Y 2-1, DISTRITO DE SAN ISIDRO	S/. 1,734,458.48	S/. 1,734,458.48	SI	SI	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA	03-2017-SGP-GAF/NDB	25/07/2017	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. REPUBLICA DE PORTUGAL DE LA CIUDADA 01 A LA 08, DISTRITO DE BREÑA-LIMA-LIMA	S/. 1,395,572.87	S/. 1,395,572.87	SI	SI	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	42-2017-ML	28/12/2017	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ZONAS SEGURAS DEL SECTOR COMERCIAL UBICADO EN LA ZONA B, DISTRITO DE LURIN - LIMA - LIMA, SNP 377299	S/. 627,493.57	S/. 627,493.57	SI	SI	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	11-2018-MDSL	2/04/2018	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LOS POSTES COMPENDIDA ENTRE LA AV. CANTO GRANDE Y LA AV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA, CUI 2388570	S/. 1,068,849.09	S/. 1,068,849.09	SI	SI	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO	24-2019-MDEA	24/12/2019	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS GUAYABOS, LOS CERREZOS, LAS TUNAS Y LOS NISPEROS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA TAYACAJA - CENTRO POBLADO DE EL AGUSTINO - LIMA	S/. 3,335,970.48	S/. 1,667,985.24	SI	SI	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI	27-2020-MDSA	10/11/2020	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI / LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2398565 - ETAPA I	S/. 8,240,616.23	S/. 8,240,616.23	SI	SI	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA	20-2021-MPH-I/GM	3/06/2021	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VÍAS VECINALES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA Y SECTOR NORTE ALTO EN LA ZONA 05 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO HUAROCHIRI, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2470084	S/. 11,741,782.48	S/. 11,741,782.48	SI	SI	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI	33-2021-GH-MDSA	2/06/2021	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION EN LA UNION JICAMARCA JR TUPAC AMARU Y JR 5 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA - ANEXO 08, JICAMARCA - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA. CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2408616	S/.	12,486,047.28	S/.	7,491,633.37	SI	SI		CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	36-2021-MDSA/GAF	29/11/2021	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE PISTAS EN EL LLAJIR PORTADA DEL SOL. CALLE LA FORTALEZA DEL INCA. JR SOL DE ORO Y JR TAHUANTISUYO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CHANCAS DE ANDAHUAYLAS DISTRITO DE SANTA ANITA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	755,754.96	S/.	755,754.96	SI	SI		CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	
10	GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL	04-2021-GORE-ICA	7/12/2021	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION SINCHI POCOA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/.	4,800,274.79	S/.	4,800,274.79	SI	SI		CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	
11	GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL	06-2022-GORE-ICA	24/05/2022	EJECUCION DE OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CORP LAS YESERAS Y AAHH LUJAN VARGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA	S/.	3,803,894.63	S/.	3,803,894.63	SI	SI		CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	
12	GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL	16-2022-GORE-ICA	9/09/2023	EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CC PP SAN JOSE DE LUPIS SENOR DE LOS MIL AGROS VIRGEN DE CHAPI Y ANEXOS DE SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/.	5,238,206.83	S/.	5,238,206.83	SI	SI		CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	07-2024-MPFC-OS	18/01/2024	EJECUCION DE OBRA CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA ISABEL - DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS - DEPARTAMENTO DE CALLAO CUN* 25358802	S/.	1,688,907.92	S/.	1,688,907.92	SI	SI		CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	50,155,365.46							

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

CUMPLE

CALIFICADO





8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	5/7-2022-MPC-CS	18/11/2022	"CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL PROYECTO DE VIVIENDA ACUADO DE COQUEIRO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROV. DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI 2559941"	S/.	2,582,209.44	S/.	2,582,050.44	SI	SI	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	05-2023-MDSIM	31/09/2023	Ejecucion de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la calle C, calle 3, calle 4, calle 5 y en el PUEBLO JOVEN MANIPUNYA ALTA, DE DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CON EL CUI N° 2523248	S/.	1,311,386.26	S/.	1,065,109.01	SI	SI	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA	13-2022-MDLP	4/11/2022	Ejecucion de la obra del proyecto denominado: "CREACION DE MANIDOR LA PERLA EN LA AV. COSTANERA CHIRAS, 23, 24, 25, 26, 27, 28, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO"	S/.	4,204,459.90	S/.	4,204,459.90	SI	SI	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	- FOLIO 142.- SE TOMA EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA - RESOLUCION DE LIQUIDACION FOLIO 144) INCOMPLETO - FALTA FIRMA DEL APROBADOR Y LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO - FOLIO 148.- PRESUPUESTO DE OBRA - CON PARTIDAS DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL, PASADIZO E INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	04-2022-MPC-CS	14/01/2022	Ejecucion de la obra: CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION VEHICULAR, PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, EX PLINIO MANUELIZ, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO	S/.	2,351,140.93	S/.	1,020,456.37	SI	SI	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	23-2022-MPC-CS	22/06/2022	Ejecucion de la obra del proyecto denominado: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AOC. DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD PERUANA DE VANDERES CALLAO - CALLAO, CUI 253412"	S/.	6,663,390.81	S/.	2,665,580.32	SI	SI	JARO CONTRATISTAS SAC	
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	72-2022-MPC-CS	20/12/2022	Ejecucion de la obra: CREACION DEL SERVICIO PARA TRANSITO VIAL Y PEATONAL URBANA EN LA ASOCIACION LAS DALIAS DE COQUEIRO - DISTRITO DE CALLAO - PROV. CALLAO-DPTO. CALLAO	S/.	1,406,332.03	S/.	1,406,332.03	SI	SI	JARO CONTRATISTAS SAC	
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	04-2023-MPC-CS	19/01/2023	Ejecucion de la obra del proyecto denominado: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AOC DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD PERUANA DE VANDERES CALLAO - DISTRITO DE CALLAO - PROV. CALLAO-DPTO. CALLAO, CUI 2559431"	S/.	2,005,496.07	S/.	2,005,496.07	SI	SI	JARO CONTRATISTAS SAC	
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA	05-2022-MDLP	2/06/2022	Ejecucion de la obra: RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CAS. UCAYALI Y CAS. DISTRITO DE LA PERLA, PROV. DE CALLAO, DPTO. DE CALLAO	S/.	1,006,435.90	S/.	503,417.95	SI	SI	JARO CONTRATISTAS SAC	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	44,949,097.43					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	44,949,097.43	CALIFICADO