

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES - PNC						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA KOMATSU MODELO PC220-LC8 SERIE 85461 DE LA UBO ANCASH DEL PNC – MAQUINARIAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0037 INTERVENCIÓN EN MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	122						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	---					
		Documento que declaró la viabilidad	---					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	<b>MEMORANDUM N° 2878-2024-VIVIENDA/VMVU/PNC</b>			Fecha de recepción	<b>5/07/2024</b>	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18/07/2024	De oficio	---	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	---		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			---			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	---	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	---	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	9	9	NOTA DE ELEVACIÓN N° 1836-2024-VIVIENDA-OGA/OACP	11/07/2024	---	---	---

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. Recomendación de incorporar el diagnóstico de las maquinarias.
2. Modificación de los requisitos del proveedor relacionado a la acreditación de su experiencia, de acuerdo a las bases estandar.
3. Modificación del plazo otorgado al contratista para absolver observaciones, de acuerdo al Art. 168 del Reglamento.
4. Precisión en la formula de penalidad por mora, de manera correcta, acorde con el marco legal vigente .
5. Indicar el plazo exacto de responsabilidad por vicios ocultos.
6. Suprimir del ítem de solución de controversias, en el extremo de resolución por la acción judicial.
7. Indicar expresamente, que está prohibida la subcontratación acorde con el artículo 35 de la Ley
8. Precisión de la experiencia del postor en la especialidad en los requisitos de calificación, acorde a las bases estandar
9. Enumerar ordenadamente cada uno de los puntos detallados en los TDR, y enumerar las páginas

---	---	---	---	---	---	---	---
---							
---	---	---	---	---	---	---	---
---							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	9	9	MEMORÁNDUM N° 3880-2024-VIVIENDA/VMVU/PNC	18/07/2024			

1. Incorporó el diagnóstico de las maquinarias.
2. Modificó los requisitos del proveedor relacionado a su experiencia, de acuerdo a las bases estandar.
3. Modificó el plazo otorgado al contratista para absolver observaciones, de acuerdo al Art. 168 del Reglamento.
4. Preciso la formula de penalidad por mora, acorde con el marco legal vigente .
5. Indicó el plazo exacto de responsabilidad por vicios ocultos.
6. Suprimió del ítem de solución de controversias, la acción judicial indicando en su lugar indicó la conciliación o arbitraje.
7. Indicó que está prohibida la subcontratación acorde con el artículo 35 de la Ley
8. Preciso la experiencia del postor en la especialidad en los requisitos de calificación, acorde a las bases estandar
9. Enumeró ordenadamente cada uno de los puntos detallados en los TDR, y enumeró las páginas

---	---	---	---	---	---	---	---
---							
---	---	---	---	---	---	---	---
---							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incorporó el diagnóstico de las maquinarias.</li> <li>2. Modificó los requisitos del proveedor relacionado a su experiencia, de acuerdo a las bases estandar.</li> <li>3. Modificó el plazo otorgado al contratista para absolver observaciones, de acuerdo al Art. 168 del Reglamento.</li> <li>4. Preciso la formula de penalidad por mora, acorde con el marco legal vigente .</li> <li>5. Indicó el plazo exacto de responsabilidad por vicios ocultos.</li> <li>6. Suprimió del ítem de solución de controversias, la acción judicial indicando en su lugar indicó la conciliación o arbitraje.</li> <li>7. Indicó que está prohibida la subcontratación acorde con el artículo 35 de la Ley</li> <li>8. Preciso la experiencia del postor en la especialidad en los requisitos de calificación, acorde a las bases estandar</li> <li>9. Enumeró ordenadamente cada uno de los puntos detallados en los TDR, y enumeró las páginas</li> </ol>
	---
	---

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		---						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		---						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	---	Dólares	---	Otro:	---
		MONTO	---					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	---							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	---
	1. AMADO YANAC FRANCISCO CARLOS 2. CORPORACIÓN SAMERI S.A.C. 3. CORPORACION TOTAL E.I.R.L.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	---	NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	---	NO	X
	n caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	---	NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
5.								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								