




FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV LA PACUNCA 4TA Y 5TA CUADRA, AV MANZANOS 1RA Y 2DA CUADRA, AV ROSALES 4TA, 5TA Y 6TA CUADRA, AV GARDENIAS CUADRA 10 Y 11, PJE NUEVO MILENIO, PJE ALARCON, PJE RIVERA, JR AMANCAES Y CALLE NUEVA 02 DE CENTRO POBLADO CHUMBAO DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	49						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2673751					
		Documento que declaró la viabilidad		-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°91		Fecha de recepción		25/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		-		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	120,000.00							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25/03/2025	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-	
SOLIER CABRERA EDWAR, QUISPE GALINDO JUAN GERARDO y LIZARME FERNANDEZ LOLO								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA CPC. Abel Aymara Serrano DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SSAA </div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

MONTO REFERENCIAL. - El monto referencial para la elaboración del estudio definitivo, asciende al monto de S/. 120,000.00 soles, incluido impuestos de ley

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO MODALIDAD CONTRATA						
A	sueldo y salario (inc. beneficio sociales)	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	PU	PARCIAL
A.1.0	PERSONAL CLAVE					
	Jefe de Proyecto	hh	1	2	6,000.00	12,000.00
	Especialista en suelos	hh	1	1	5,000.00	5,000.00
	Especialista en arquitectura	hh	1	1	5,000.00	5,000.00
	Especialista en metrados, costos y presupuestos	hh	1	1	5,000.00	5,000.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	hh	1	1	5,000.00	5,000.00
	Especialista Evaluación e Impacto Ambiental	hh	1	1	5,000.00	5,000.00
A.2.0	OTRO PERSONAL					
	Asistente del Geólogo	hh	1	2	2,700.00	5,400.00
	Asistente del jefe de proyecto	hh	1	2	2,700.00	5,400.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS					
B.1.0	Alquileres					
	Camioneta 4x4 (maquina servida)	mes	1	1	5,000.00	5,000.00
	GPS Diferencial	mes	1	1	2,500.00	2,500.00
B.2.0	Servicios					
B.2.1	Suelos y Pavimentos					
	Estudio de suelos (Calicatas)	unidad	12		600	7,200.00
	Diseño de mezclas	unidad	3		400	1,200.00
	Estudio de catara	unidad	2		700	1,400.00
	fuentes de agua	unidad	2		1,500.00	3,000.00
	reparación de pavimento después del estudio de suelos	unidad	1		5,000.00	5,000.00
B.2.2	Otros Servicios					
	tramites de alineamiento de vía	unidad	8		150	1,200.00
	parámetros urbanísticos	unidad	1		1,500.00	1,500.00
	estudio de impacto ambiental	unidad	1		10,000.00	10,000.00



Ing. José Luis Martínez Quispe
COORDINADOR DE OBRAS SGI

	puntos geodésicos	unidad	2		2,000.00	4,000.00
B.2.2	útiles de escritorio					
	Papel bond a4	mill	5		30	150.00
	papel plotter (A1)	roll	6		32	192.00
	tinta de plotter juego 01 tintas: (negro, amarillo, magenta y cyan)	unidad	2		640	1,280.00
	tinta para impresora (negro, amarillo, magenta y cyan)	unidad	2		300	600.00
	archivador	unidad	20		10	200.00
	papel lustre	unidad	25		1	25.00
	sellos	unidad	6		20	120.00
	cinta de embalaje	unidad	2		5	10.00
	Vinifan	unidad	6		6	36.00
	lapiceros	unidad	12		1	12.00
	papeles de color	paquete	1		45	45.00
	USB 30 GB	unidad	4		40	160.00
	CD	unidad	6		1.5	9.00
	otros	glb	1		1,111.00	1,111.00
	COSTO DIRECTO					93,750.00
	UTILIDADES 10%					9,375.00
	IMPUESTO IGV 18%					16,875.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO					120,000.00



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

ARQ. MARIELA ROJAS VELASQUE
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Ing. José Luis Martínez Quispe
COORDINADOR DE OBRAS SGI