

Presupuesto

Presupuesto	0203003	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE EX PETROLEROS I ZONA Y EX PETROLEROS II ZONA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO							
Subpresupuesto	001	PRESUPUESTO REFERENCIAL							
Cliente		GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES						Costo al	25/09/2023
Lugar		LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA							

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				392.45	8,622.00	12.44		9,026.89
01.01	CARTEL DE OBRA DE (1.80x3.60) GIGANTOGRAFIA CON BASTIDOR DE MADERA DDE 2"x2"	und	1.00	1,303.90	359.52	933.59	10.79		1,303.90
01.02	CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA	und	1.00	835.39	32.93	800.81	1.65		835.39
01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	glb	1.00	5,012.60		5,012.60			5,012.60
01.04	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	glb	1.00	1,875.00		1,875.00			1,875.00
02	OBRAS PRELIMINARES				51,681.03	454.00	269,727.92		321,862.95
02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	km	10.00	2,795.64	23,967.98		3,988.40		27,956.40
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (CON ESTACIÓN TOTAL)	km	10.00	1,280.39	7,190.40	454.00	5,159.52		12,803.90
02.03	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA	m3	22.05	8,241.05	14,135.15		167,580.00		181,715.15
02.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	km	10.00	9,938.75	6,387.50		93,000.00		99,387.50
03	ESTRUCTURAS				19,786.60	18,594.02	6,015.30		44,410.16
03.01	PUENTE DE MADERA L=6.00MT., A=3.00MT.				19,786.60	18,594.02	6,015.30		44,410.16
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				2,600.36	117.72	5,458.05		8,176.68
03.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL	m2	168.00	40.77	1,509.98		5,338.96		6,849.36
03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	108.00	4.61	284.50	117.72	94.92		497.88
03.01.01.03	DESMONTAJE DE PUENTES DE MADERA	m2	108.00	7.68	805.88		24.17		829.44
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,634.68	16.80	115.67		2,767.14
03.01.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA PILOTES	m3	6.90	245.78	1,615.15		80.76		1,695.88
03.01.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	6.72	125.71	803.82	16.80	24.12		844.77
03.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.80	125.83	215.71		10.79		226.49
03.01.03	ESTRUCTURAS DE MADERA				14,551.56	18,459.50	441.58		33,466.34
03.01.03.01	PILOTES DE MADERA	und	54.00	145.09	2,833.49	4,860.00	141.67		7,834.86
03.01.03.02	VIGA LONGITUDINAL	p2	442.80	14.16	3,603.07	2,557.17	108.13		6,270.05
03.01.03.03	VIGA TRANSVERSAL	p2	516.60	11.65	2,942.14	2,983.37	88.34		6,018.39
03.01.03.04	TABLA DE MADERA (PLATAFORMA)	p2	1,180.80	11.30	5,172.86	8,058.96	103.44		13,343.04
	Costo Directo								375,300.00
	Gastos Generales (23% CD)								86,319.00
	Utilidad (10% CD)								37,530.00
									=====
	Sub Total								499,149.00
	IGV (18%)								89,846.82
									=====

Presupuesto

Presupuesto

0203003

REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE EX PETROLEROS I ZONA Y EX PETROLEROS II ZONA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

Subpresupuesto

001

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Cliente

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Costo al

25/09/2023

Lugar

LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
	Presupuesto Ejecucion de Obra								588,995.82
	Supervisión de Obra (10%)								37,530.00
	Liquidación de Obra (1%)								4,991.49
									=====
	Presupuesto Total								631,517.31
	SON : SEISCIENTOS TRENTIUN MIL QUINIENTOS DIECISIETE Y 31/100 NUEVOS SOLES								