



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	Viernes, 22 de Setiembre de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN CONSULTOR DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION EN 22.9 KV TRIFASICO PARA EL PI: "CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP – SATIPO - JUNIN" CON CUI N° 2107619						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0068 2107619 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PACX.....						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2107619					
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION N° 2021-R-2023					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 460-2023-JARM-OIOE/UNCP		Fecha de recepción	13/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON								

Consignar una síntesis de las observaciones																			
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																			
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación												
NO SE REALIZARON																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																			
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																		
3. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																			
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS																			
3.1.1 COTIZACIONES					SI	X	NO												
Detalle según al cuadro comparativo adjunto																			
3.1.2 PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD					SI	NO	X												
Detalle según al cuadro comparativo adjunto																			
3.1.3 PAGINA WEB DEL SEACE					SI	NO	X												
.....X.....																			
3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS																			
DEL PROVEEDOR																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costo																		
NO CORRESPONDE																			
DE LA ENTIDAD																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costo																		
1	SEGUN DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES																		
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION																			
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">SERVICIO:</td> <td>SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22,9 KV, TRIFÁSICO PARA LA "CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO"</td> </tr> </table>								SERVICIO:	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22,9 KV, TRIFÁSICO PARA LA "CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO"										
SERVICIO:	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22,9 KV, TRIFÁSICO PARA LA "CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNCP - SATIPO"																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Costo Directo</td> <td style="width:40%; text-align: right;">40.896,00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales (5.54%)</td> <td style="text-align: right;">2.250,00</td> </tr> <tr> <td>Utilidades (5.00%)</td> <td style="text-align: right;">2.020,00</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td style="text-align: right;">45.166,00</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">8.077,64</td> </tr> <tr> <td>Costo Total</td> <td style="text-align: right;">53.243,64</td> </tr> </table>								Costo Directo	40.896,00	Gastos Generales (5.54%)	2.250,00	Utilidades (5.00%)	2.020,00	Sub Total	45.166,00	IGV (18%)	8.077,64	Costo Total	53.243,64
Costo Directo	40.896,00																		
Gastos Generales (5.54%)	2.250,00																		
Utilidades (5.00%)	2.020,00																		
Sub Total	45.166,00																		
IGV (18%)	8.077,64																		
Costo Total	53.243,64																		

3.1.5		CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS				SI		NO	X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado									
3.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 52,953.44 (Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 44/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			01/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			01/04/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	  C.P.C. Wilder Paucar Cunga JEFE DE LA SUB UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.