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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC]' / [ s ] La informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
TRAAY completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

T especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
» Abc ; y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
. ; proveedores.

importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segdn corresponda
¢ Xyz" . |y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 ecm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automético: Para el contenido en general

4 Color de Fuente X . " . .
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docurTaento en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada  : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Espaciado AnTeri?r :0
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado

concepto

Una vez registrada lo informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formoto de negrita y sin sombrear.

Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificoda ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse lo instruccién que se indice en dicho nota.

Eloboradas en enero de 2019
Modificadas en maorzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julic y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-
1°CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
OBRA: CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI- PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO

DE UCAYALI- CUI N°2498599”

ATALAYA, SEPTIEMBRE DE 2023.

la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificacos consistente en la elaboracion del expediente técnicolde
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra 0 en la supervisidn de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO D=BE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-1°CONVYOCATORIA

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Serealiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

_ Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

. Importante

Z) . _ . :
/=) No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
(o / J homologacidn aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se '
= {ienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. '

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en ios
documentos escaneados.

« No se tomaréd en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

=
7 B2

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 /\;/‘“ SN
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma de c»/k S SiENTE
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conformum%
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pue
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Pa'a mayor  informacion  sobre la normatxva de firmas y certificados  digitales
hitps:/iwwve indecopl.gob.pe/web/firmas-digiaies/iirmar-y-cortificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items. "

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comite de seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme alo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

. Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3 La constancia de inscripcidn  electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.9.

1.10.

1.11.

. Importante

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

LLa subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habi
siguiente de producido.

0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contratacione,s/

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del [&/
articulo 64 del Reglamento. &
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, &

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a 10y™

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables vy de\‘\\\
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenien con

o

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de \@.&5“?
<
¥/ o

ot

clasificasidn de riesgo.B o superior. Asimismo, deben estar zutorizadas para emitir garantias; g

/\\
[ 29 WEMBRP \Z
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

. Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
- pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
- correspondan.

Advertencia l

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto:/fwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://iwww.sbs.qob.pe/sistema-
ﬁnanciero/relacion—de-empresas—que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas—ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de Ia garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningn caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES
213.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la gjecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad lé aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segUn la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia |

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucidn del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirger
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigent
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
RUC N° ;20171714371
Domicilio legal : CALLE RIOJA N°659-CIUDAD DE ATALAYA.
Teléfono: . 061-461015.
Correo electrénico: : contrataciones.mpa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI-
PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 134,077.19 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA'Y
SIETE CON 19/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de!l servicio de consultoria de obra. E! valor referencial ha sido calculado al mes
de abril-2023.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior .. Superior
S/ 134,077.19 S/120,669.47 ~ S/147,484.90
(Ciento Treinta y (Ciento veinte Mil (Ciento Cuarenta y Siete
Cuatro Mil Setentay | Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos
Siete con 19/100 con 47/100 Soles incluye Ochentay (.?uatro con
Soles incluye |GV) |GV) 90/100 Soles mcluye |GV)
Importante

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado \}\Z“;\(

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del \\\\5‘\

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a o sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del. segundo decimal; en el caso del /f/(
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademads la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas
prestaciones, segun el siguiente detalle:

DESCRIPCION |  SISTEMADE
P ORIETO | CONTRATACION) bE Tiempo | TIEMPO' | UNITARIA

PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL | REFERENCIAL |
ot

Supervision
de obra
Elaboracion
de informe
final, revision
y célculo
propio de la
liquidacion
del contrato
de obrao
fiquidacion
final de obra

Tarifas 180 Dia S/707.63| S/127,373.33

Suma Alzada S/6,703.86

S/ 134,077.19

*  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se debe
detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la prestacion accesoria.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del !GV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la Cuarta
Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de Ia citada Disposicion Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal ;
como se indica a continuacion: '

T . Limite Superior
Valor Referencial Limite inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/134,077.19
Ciento Trein S/ 120,660.47 s/102,262.27 | S 147,484.90 S/124,987.21
(Ciento Treintay| * ) . . . | (Ciento Cuarenta y |(Ciento Veinticuatro
C Mil (Ciento Veinte Mil | (Ciento Dos Mil . . A .
- . it Novecien
uatro Mi Seiscientos Doscientos Stete Mil Mil Novecientos
Setenta y Siete Sesenta y Nueve | Sesenta y Dos con Cuatrocientos Ochenta y Siete
con 197100 | con 471100 Soles) | 27/100 Soles) | OoheNtay Cuatro | con 21/100 Soles)
Soles) con 90/100 Soles)
mportante

7" / Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
,,// numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion Administrativa N°0190-2023-
MPA/GAF, de fecha 12 de septiembre del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

k La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero ’
. del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién. ‘

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el ESQUEMA MIXTO; TARIFAS para la supervision de la
obra y SUMA ALZADA para la liquidacion de obra, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzade.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Hli de la presente seccidn de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacioén de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo /,/
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad, y recoger las bases |
en la Unidad de Contrataciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de| E1.
la Entidad. N/

- Importante
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639~ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal
2023.

- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ]

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 - Ley de Promocion de Competencia y
Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresay del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- LaLey Organica del Poder Ejecutivo (LOPE).

- Cédigo Civil.

- Directivas, pronunciamientos y opiniones emitidas por OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

: Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

. Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
. obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
|y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
. Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
' se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha piataforma, no
. corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de =
. identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N° 2)

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.
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2.21.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

' Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la

. oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacidén de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos gue acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible
la participacién de proveedores que gozan del beneticio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion
no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, seglin Anexo N° 10.

e) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequena empresa.
{Anexo N° 11)

S

Dicho doctimento se tendra’en consideracion en caso de empale, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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—

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas. -

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacioén economica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
" C2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2 = 1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“E] recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por olorgar la garantia
mediante dapdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta [00-513-0001185]
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Banco : [Banco de la Nacion]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

 De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

- siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre Ia solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido #o se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?™,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperzbilidad/

10

En tanto se implemente la funcionalidad en et SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solc en caso de contrataciones por paguete.

hitps:/lenlinea.sunedu.gob.pe/

incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito ce calificacion.
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Importante

e

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el |
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de ‘
dicha experiencia sblo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. "

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando’servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la '
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y enel |
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes ‘
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a :
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo :
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
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2.6.

2.7.

. Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacioén y eventual
efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que -se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

s La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario, sito en Calle
Rioja N° 659 — Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30 horas.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periddicos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable del Area usuaria] emitiendo la conformidad de la
prestacién efectuada.

- Recepciony conformidad de la Sub Gerencia Supervision y Liquidacion de Obras

- Comprobante de pago. (Factura) :

- Copia de Contrato

- Otros que el area usuaria considere pertinente.

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del
servicio, se efectuaran de la siguiente manera:
-El 95.00% del monto contractual , corresponderan al pago en armadas mensuales con
plazo de la supervision que presentara el CONSULTOR.

-El' 5.00% del monto contractual se cancelara después de haber revisado la liquidacién
presentada por el Contratista y esta sea aprobada por el Area de Liquidaciones de la
Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de Obras.

| Dicha documentacion se debe presentar en la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA
/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, sito en CALLE RIOJA N° 659 — CIUDAD DE
ATALAYA.

15

Segun lo previsto en la Opinidn N° 009-2016/DTN.
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341.

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Impbrta nte

“De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
. de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurer la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

. contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
3.1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacién de los Servicios de Consultoria de Obra concerniente a la ejecucion de la
obra: “CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE
RAYMONDI -PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - Cédigo
de Unico de Inversion: 2498599”.

3.1.2. FINALIDAD PUBLICA

El proyecto se encuentra registrado en el banco de proyectos del Sistema de Inversién
Plblica el cual corresponde al codigo Unico de inversiones 2498599 con el nombre de
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE
RAYMOND! -PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALLI ”, Codigo
de Unico de Inversion: 2498599, se busca a través del presente requerimiento, la
contratacion de la supervisiéon de la obra mencionada lineas arriba, a fin de velar por la
calidad de la obra durante su ejecucién y a su vez realizar un proyecto de calidad a la
poblacién beneficiaria.

3.1.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Como entidad municipal, la Municipalidad Provincial de Atalaya tiene la obligacion de
velar por los intereses que van en beneficio de sus pobladores, en respuesta de esta la
municipalidad, a través de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano fue la encargada
de desarrollar el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil hasta su viabilidad.

En fecha 21 de Setiembre del 2020, la Oficina de Proyectos de Inversion (OPl) de la
Municipalidad Provincial de Atalaya, declara la viabilidad del Proyecto “CREACION DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA

24985997
UNIDAD FORMULADORA:

Tabla 1. Datos de la unidad formuladora
"DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA

Nivel de Gobierno Gobiernos Locales

Entidad Municipalidad Provincial de Atalaya
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Nombre de la UF Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Responsable de Ia UF George Andy Puchoc Quispe

UNIDAD EJECUTORA:
Tabla 2. Datos de la unidad ejecutora

DATOS DE LA UVNIDAD’ EJECUTORA
Nivel de Gobierno | | Gobiernos Locales
Entidad Municipalidad Provincial de Atalaya
Nombre de la UEI UEI de la Municipalidad Provincial de
Atalaya
Responsable de la UEI Jose Luis Ventura Santoyo

3.1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

No existe ningln tipo de sistema de abastecimiento de agua potable en la Comunidad
Nativa de Bovinzana, por lo que la necesidad de contar con el recurso mas valioso como
lo es el agua que por motivos de inclusion social se debe priorizar, que se llega a concluir
en la necesidad acuciante que pasan los pobladores.

Los pobladores al no contar con un sistema de agua se encuentran inmersos en un
latente problema de saiud tanto por no contar con suficiente agua para realizar la
limpieza de sus alimentos entre otras actividades higiénicas se ven obligados a usar
aguas no aptas para multiples actividades, como lavarse, lavar la ropa, etc.

Todo esto influye en el alto indice de enfermedades gastrointestinales registradas en la
zona.

3.1.5. CARACTERISTICAS GENERALES:

UBICACION POLITICA

Ubicacién : CC.NN. BOVINZANA
Distrito : Raymondi
Provincia : Atalaya

Region : Ucayali
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Departamento de Ucayali en el | Provincia de Atalaya en el Departamento
Perd de Ucayali

Lorete

)

3

Padre
Abad
-

Hesnun

BRASIL

Distrito de Raymondi en la | Comunidad Nativa Bovinzana (vista
Provincia de Atalaya satelital)

MOV, CORONTL

cusea

UBICACION GEOGRAFICA

El area del proyecto para el servicio de Agua Potable, se ubica en la CC.NN. BOVINZAN
Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali cuyas coordenadas s

las siguientes:
Coordenadas UTM (DATUM GSW 84)

o Altitud 1243 m.s.n.m.
o Latitud Sur :10°37'4.75"
o Latitud Oeste :73°22'24.96"
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METAS DEL PROYECTO:

El proyecto CONTIENE las siguientes metas:

ALTERNATIVA UNICA: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA

" POTABLE Construccion de la infraestructura Captacién Tipo Barraje sin Canal de

Derivacion de 157 m2, construccion de un Sedimentador 40.79 M2, construccion de la
infraestructura de concreto armado Filtro lento de 35.30 M2, Reservorio Apoyado de
concreto armado con capacidad V=10m3, instalacién de Linea de conduccion de 830m.
de longitud con tuberia PVC de 1 1/2”, tendido de redes de distribucion de 2713m. con
tuberia PVC de diametro de 2", 1 1/2", 1" y %’ y la instalacién de 44 conexiones entre
domiciliarias, estatales y sociales de agua potable. ALTERNATIVA UNICA: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EVACUACION DE EXCRETAS - Construccion e
instalacion de 44 unidades basicas de saneamiento (UBS) familiares tipo compostera.
Cada UBS consta de 01 inodoro sin tanque, 01 lavatorio, 01 urinario, 01 ducha, 01
lavamanos, con caseta de material noble y cobertura con techo de calaminas
galvanizada  E-30mm.  ALTERNATIVA  UNICA: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN EDUCACION Y GESTION SANITARIA - Actividades de
capacitacion a la poblacién de CC.NN. Bovinzana.

ITEMS COMPONENTES UND CANT DESCRIPCION ACTUAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Construccion de captacion tipo Sera construido con
01 barraje fijo sin canal de Und 01 concreto F'c= 280
derivacién kg/cm2

Sera construido con
corncreto F'c= 280
kg/cm2 con sus
respectivos accesorios

02 Construccién de desarenador Und 01

Sera construido con
concreto F’c= 280
kg/cm2 con sus
respectivos accesorios

03 Construccion de sedimentador Und 01

Sera construido con
concreto F'c= 280
kg/cm2 con sus
respectivos accesorios

04 Construccion de filtro lento Und 01

Sera construido con
concreto F'e= 280
kg/cm2 con sus
respectivos accesorios

05 Unidad de Lavado de Arenas Und 01

Sera construido con
06 Deposito Und 01 concreto F'c= 210
kg/cm2

Linea de distribucion e Se realizara la
. s M 79.27 . " .
interconexidon instalacion con tuberia

o7 PVC ~ UF @=110mm”.

Linea de conduccién Mi 830.00 Se realizara la
08 instalacion con tuberia
PVC C-10de 1 1/2".

Se realizara con concreto
F'c=210 kg/cm2 para las
Pase Aéreo L=05m 01 columnas y para los

09 Und anclajes de F'c=175
Pase Aéreo L=10 m 03 kg/cm2
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10

Construccidn de Reservorio

Und

01

Construccion de
Reservorio

V= 10m3, con concreto
de F'c=280 kgicm2 y
demads accesorios.

"

Redes de Aduccion y Distribucién
o

112"

3/4"

Ml

847.52

705.02

812.93

347.54

Se realizara la
instalacion con tuberia
PVC C-10de: 27, 1 1/27,
1"y 3/4”.

12

Valvula de Control

Und

Sera construido con
concreto FC=210
kg/cm2 con sus
respectivos accesorios

13

Vélvula de Purga

Und

04

Sera construido con
concreto FC= 210
kg/cm?2 con sus
respectivos accesorios

14

15

Conexiones domiciliarias

Und

Se realizara la

44 instalacion con tuberia

PVC SAP de 1/2"

Construccion de Caseta de letrinas
Tipo Hl (Para Vivienda
Elevada)

Und

- 'SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

44

Se construira los muros

con ladrillo
caravista y
cobertura de
calamina
galvanizada.

16

Instalacidn de Inodoros

Und

44

Se instalara de acuerdo a
las
especificaciones
técnicas

Instalacion de Duchas

Und

44

Seinstalara de acuerdo a
las
especificaciones
técnicas

18

Instalacion de Lavatorios multiusos
para vivienda

Und

44

Se instalaré de acuerdo a
las
especificaciones
técnicas

19

Humedal Artificial de Flujo
horizontal subsuperficial.

Und

44

" CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

Se instalara de acuerdo a
las
especificaciones
técnicas

Se ejecutara de acuerdo a

sistema

Fortalecimien | A
20 ortalecimiento de la Organizacion Taller 200 fas o
Comunal especificaciones
técnicas
Se ejecutara de acuerdo a
21 Educaci¢n Sanitaltia. (Educacion Talier 500 las -
para la Higiene y salud) especificaciones
técnicas
92 Operacién y mantenimiento del Taller 400 Se ejecutara de acuerdo a

las
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3.1.7.

especificaciones
técnicas

|
e MITIGACION EIMPACTO \AMB‘IENTAL‘T" W s -
\ ’ ‘ . ' Se éjecutaré ’ Lm
acondicionamiento de
23 Trabajos Pre operacion Und 1.00 botaderos en un

area=500m2 y en 5
meses.

Se ejecutara de

[
24 Trabajos en la Operacién Mes 6 acuer(.io @ as
especificaciones
técnicas
25 Trabajos en el cierre de la Se ejecutara de
- |
operacion M2 750 acuerc‘io ~a as
especificaciones
técnicas

NORMAS LEGALES
La ejecucion de la obra, debera realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y

normas técnicas vigentes

- La Constitucién Politica del Perd.

- Ley de contrataciones del estado su modificatoria aprobado mediante Ley N°
30225.

- Reglamento de la ley de contrataciones del estado aprobado mediante D.S. N°
082-2019-EF. Y sus modificatorias.

- Ley organica de municipalidades N° 27972.

- Ley general del sistema nacional de presupuesto N° 28411.

- Ley N° 31638 de Presupuesto del Sector PUblico para el afio fiscal 2023.

- Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector publico N° 31366.

- Resolucién de contraloria N°320-2006-cg, que aprueba las normas de control
interno para el sector publico.

- Ley N° 26572, ley general del arbitraje.

- Reglamento nacional de edificaciones.

- Ley N° 27444 — ley de procedimiento administrativo general aplicable.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién
y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el sector construccion.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la salud de los trabajadores.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por ¢l Tribunal de Contrataciones del Estado.
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3.1.10.

3.1.11.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permite desarrollar el objeto de
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la ley de Contrataciones del
Estado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de

la obra, estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar,
procedimientos, constructivos, aprobaciones, controles de calidad, ensayos de
laboratorio a utilizar, modalidad de pago, entre otras; que serviran de base para cumplir
con la correcta ejecucién de la obra.

JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS de la GERENCIA

DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, requiere la contratacion de una empresa natural
o juridica para prestar el servicio de Supervision de Obra, como responsable del control
de la intervencion, asi como del ejecutor de la Intervencion a fin que la Entidad pueda
tomar de forma oportuna las decisiones correspondientes para lograr la finalidad publica
de la Intervencion.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

Contratar los Servicios de una Consultoria de Obra. El Consultor suministrara totalmente
los servicios necesarios para la Supervision de la Ejecucion de la Obra: “CREACION DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI -PROVINCIA
DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

REQUISITOS MINIMOS Y ACREDITACION.

» Supervisor de Obra o jefe de Supervisién.

Formacidn académica

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion

Documento para la acreditacion de formacién
académica: Dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del contrato.

Ingeniero Civil o

Titulo profesional ) o
Ingeniero Sanitario

Experiencia
Cargo Tipo de . S Acreditacion de
- L iempo de experiencia e
desempefiado experiencia Experiencia

Residente o Copia simple de: (i} contratos
supervisor o y su respectiva conformidad o
inspector o gerente (i) Constancias o (i)
de construccién o Certificados o (iv) Cualquier
gerente de proyectos otra documentacién que, de
de construccion o 24 meses en el | manera fehaciente,
jefe de supervision o Obras de cargo desempenado | demuestre la experiencia del

la combinacion de saneamiento u (computada desde la | personal clave propuesto.
estos, en: la obras similares. fecha de la | Documentos para la
ejecucion de obra o colegiatura). acreditacién  de formacion
inspeccién de obras académica: Dicho requisito
o supervisor de obra; de calificacion se acreditara
en obras de para la suscripcion del
saneamiento y obras contrato.

similares.
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» Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional.

Formacion académica

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion

Ingeniero de Higiene
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingenieria de
Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero

Documento para la acreditacion de formacién
académica: Dicho requisito de  calificacion se
acreditara para la suscripcién del contrato.

Titulo profesional

Civil
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia experiencia Experiencia

Especialista, Copia simple de: (i) contratos
ingeniero, supervisor, y su respectiva conformidad
jefe, responsable, o (i) Constancias o (iii)
coordinador o la Certificados o (iv) Cualquier
combinacion de estos, otra documentacion que, de
en seguridad y salud manera fehaciente
ocupacional o) demuestre la experiencia del
seguridad e higiene personal clave propuesto.
ocupacional 0 Documentos para la

) 12 meses en el G s "

seguridad de obra o acreditaciéon de formacion

cargo desempenado
Obras en general. (computada desde fa
fecha de la
colegiatura).

seguridad en el trabajo
0 seguridad y salud
ocupacional y medio
ambiente o  salud
ocupacional o]
implementacion de
planes de seguridad e
higiene  ocupacional;
en la ejecucion y/o
inspeccion vl
supervisién de obras
en general.

académica: Dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcién del
contrato.

o Especialista Ambiental.

Formacion académica

Nivel Grado o

. Profesion Acreditacion
titulo

Ingeniero  Ambiental
0 Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero de
Recursos Naturales o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero  Civil o
Ingeniero  Mecénica
de Fluidos

Documento para la acreditacion de formacion
académica: Dicho requisito de calificacién se
acreditara para la suscripcion del contrato.

Titulo profesional
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Experiencia

mitigacion ambiental
o impacto ambiental
o medio ambiente o
proteccién de medio
ambiente; en la

ejecucion ylo
inspeccion ylo
supervisiéon de obras
en general.

la fecha de la
colegiatura).

Cargo - Tipo de_ . Tiempo d‘e . Acreditacion de Experiencia
desempenado experiencia experiencia

Especialista ¢} Copia simple de: (i) contratos y
ingeniero o su respectiva conformidad o (ii)
supervisor o jefe o Constancias o (iii} Certificados o
responsable 0 (iv) Cualquier otra
residente o la documentacion que, de manera
combinacién de fehaciente demuestre la
estos, en: ambiental experiencia del personal clave
o] mitigacién 12 meses en el | propuesto. Documentos para la
ambiental [¢] cargo acreditacion  de  formacion
ambientalista o] desempefiado académica: Dicho requisito de

. Obras en general. . L. o

monitoreo y (computada desde | calificacion se acreditara para la

suscripcion del contrato.

° Especialista en Calidad.

Formacion acadén:ica

Nivel Grado o L.
' P Profesion
titulo

Acreditacion

Titulo profesional

Ingeniero Sanitario o

Documento para la acreditacién de formacion
académica: Dicho requisito de calificacion se acreditara

Ingeniero Civil L
para la suscripcion del contrato.
Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
experiencia experiencia Experiencia

Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe,
residente, gerente de
construccion,
responsable,
coordinador 0 la
combinacion de estos,
en: control de calidad o
calidad o aseguramiento
de calidad o programa
de calidad o protocolos
de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion
y/o supervision de obras
en general.

Obras en general.

12 meses en el cargo
desempefado
(computada
desde la
fechade la
colegiatura).

Copia simple de: (i) contratos
y su respectiva conformidad
o (i) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) Cualquier
otra documentacion que, de

manera fehaciente
demuestre la experiencia
del personal clave
propuesto. Documentos
para la acreditacion d

formacién académica:
Dicho requisito de

para la suspensién del
contrato.

calificacion se acreditara |
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3.1.12.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Supervision de obras: Construccion, creacién, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccién, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacién de alguno
de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de
agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de
agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; ylo afines a los antes
mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias.

CONSIDERACIONES POR TOMAR EN CUENTA LA SUPERVISION

e DELAEJECUCION DE LA OBRA

PREVIAS AL INICIO, DURANTE Y RECEPCION DE LA OBRA

a)

b)

Representa a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, en el lugar que se desarrollen
las obras.

Al aprobarse el Expediente Técnico por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano a
través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Atalaya, se procedera a la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno al Contratista,
dentro de los 08 dias naturales siguientes.

Efectuada la Entrega del Terreno e inicio de obra, la supervision juntamente con el
Contratista efectuara la verificacion de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en
que, se verificara los hitos de control (BM) para el trazo y el replanteo de la obra cuyos
resultados se plasman en un Informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias
durante el replanteo de la obra, la supervisién los analizaré a fin de determinar la CAUSA
que lo genera considerando para ello los alcances del Contrato de Obra.

De surgir la necesidad de tramitar algin presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor; es de responsabilidad del Contratista
sustentar ante la supervision las modificaciones que hubiere, dentro de los 15 dias
naturales siguientes de producido el hecho que lo motiva.

La supervision emitira informe determinando la procedencia o no del Presupuesto
Adicional y/o Presupuesto Deductivo dentro de los 5 dias naturales siguientes de
recibida la solicitud del contratista, debiendo para ello solicitar toda la informacion y/o
documentacién al Contratista de la Obra. Cualquier desfase en la presentacién del
Expediente del Adicional, asume responsabilidad tanto el Contratista como la
Supervision, por los efectos que puedan derivarse, en aplicacién de las Normas
Técnicas de Control.

Como resultado del replanteo debera verificarse que exista la libre disponibilidad del
terreno para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse algun
problema sobre esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solucién para
evitar que tal situacion afecte el calendario de Avance de Obra.

Exigir al contratista la colocacién del Cartel de la Obra en los lugares adecuados
promocionando las bondades del proyecto segin cantidad y modelo proporcionado por
la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.

Ubicar su oficina dentro del Area de influencia de la Obra, en la que debe ser visible la
informacion que permita efectuar una eficiente labor de supervision.

Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de ley
siendo la primera anotacion el Acta de Entrega de Terreno.

La fecha de inicio del plazo contractual de la obra deberé constar en el Cuaderno ce
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Obra con indicacién expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

i) La Supervisién debera verificar que el Contratista cuente con el equipo minimo ofertado
acorde con el Plan de Trabajo del Contratista.

i) Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico
como del personal involucrado en las obras. El control debera ser durante las actividades
de ejecucion de obra programadas por el residente de obra.

k) Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Especiales y/o
Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos vy
econdmicos. Incluir asi mismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

I) Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a Sistemas Constructivos que se
utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga
el Contratista.

m) Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion
de las obras.

n) Ser miembro del Comité de Recepcion de la Obra (los integrantes de la Supervision
acompafiaran al Comité en el momento de la Recepcién de Obras), caso contrario sera
tipificado como Incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

0) Control de la Seguridad de la Obra exigiendo la sefializacion correspondiente para tal
fin.
p) Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

q) Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de
la RepUblica, en lo concerniente a la ejecucién de obras Selectivas.

r) Control de la programacién y avance de obra (tomando acciones correctivas), emitiendo
opinién e informando a la Entidad y las acciones a realizar.

s) Es obligacién del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra,
incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y
debera alertar a la Entidad, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten
sugiriendo acciones para se adopten las medidas correctivas oportunas.

t) Remision de los informes Especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las !'
circunstancias lo determinen.

u) Recomendar a la Entidad las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso de,
incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientale
contractuales.

v) Los informes técnicos que emita el Superwsor deberén estar suscritos por el (los)
especialista(s) responsable(s).

w) Presentar Informe Técnico Mensual (en fisico y en digital).
NOTA: Adicionalmente debe tenerse en cuenta lo siguiente:

v ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Absolver las consultas u observaciones que se formulen via Cuaderno de Obra sobre la
obra supervisada. Debe tenerse presente que el Proyectista es el mismo Contratista por
tratarse-de una obra por Contrata. :
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La Supervision deberd exigir que las Consultas u Observaciones que se formulen via
Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al
documento contractual que se observa; de no ser asi, debera en el mismo dia, solicitarse
por el mismo medio que el contratista alcance la informacion y/o documentacion
complementaria que permita atender la mencionada consulta.

Interpretar y aclarar en coordinacion con el Proyectista los planos, disefios,
especificaciones e informes entregados por los proyectistas durante la ejecucion de la
Obra e instalacion de los equipos y accesorios.

v MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cuando el Contratista plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte de
la obra, debera coordinar directamente con su proyectista para recabar la autorizacion
respectiva. En estos casos debera dejar constancia en el Cuaderno de Obra sobre los
hechos y la causal que genera la referida modificacion.

Analizar, revisar y autorizar, de ser el caso, los presupuestos adicionales que plantee el
contratista por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el
Cuaderno de Obra sobre el origen y la necesidad de su ejecucion para cumplir con el
Contrato Principal.

La Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, no aceptara ningun
presupuesto adicional presentado después de la ejecucion de la obra, ni vencido el plazo
contractual, asumiendo tanto el Contratista como la Supervisién responsabilidad de
presentarse tal situacion.

Si en la revision que ha de efectuar la Sub Gerenciz de Supervision y Liguidacién de
Obras, se comprueba que la recomendacién del Supervisor no estd debidamente
sustentada acorde con el Contrato de Obra y a las normas de control, que esto conlleva
a que la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, emita opinién contraria,
esta situacion sera causal para aplicar una multa al Supervisor de 1UIT. De producirse
una situacion similar una segunda vez, dicha falta sera causal para resolver el contrato.

De presentarse deducciones de obra, tramitar estas ante la Sub Gerencia de Su pervisién
y Liquidacion de Obras, para su aprobacion, alcanzando la documentacién sustentatoria
del caso, con la conformidad del contratista.

v PLAZOS DE LA OBRA
Controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades, Diagramas
de Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Emitir opinion sobre las solicitudes de ampliacién de plazo y otros reclamos emergentes
de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefalan
el Art. 197°, 198°, 199°, 200°, 201°, 202° y 203, del Reglamento, adjuntando un grafico
explicativo de los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la causal invocada
modifica el calendario contractual.

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera revisar el nuevo Calendario de Avance de
Obra y la Programacion PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos
documentos a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, suscrito por el
Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacion dentro del plazo previsto
por el Art. 206° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo
de las anteriores.

Compatibilizar la situacion presentada, con la Directivas vigentes de la Contraloria
General de la Republica.

v CONTROL DE CALIDAD
« Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajuste a
los disefos, trazos y elevaciones establecidas, orderando que rehagan las que no
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se cifian a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones.

Supervisar las pruebas de Control de Calidad en fabrica de los materiales a ser
utilizados en obra (Probetas, Estudios de Suelos, efc.).

Supervisar la éjecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el
desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales,
compactacion de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas, pruebas
eléctricas, entre otros, asi como la toma de muestras para los ensayos de
laboratorio, interpretando los resultados y dando su conformidad o rechazo de las
mismas, para lo cual emitira un informe técnico al respecto.

Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparacion, y/o disponer rehacerlo
de manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas.

Verificar que los procedimientos constructivos que sean los mas adecuados para
obtener una Obra de Calidad.

Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o
propiedades autorizando su prosecucion cuando el Contratista haya adoptado todas
las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspension debidamente sustentada
no ha de generar ampliacién de plazo ni gastos generales.

Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias.

Exigir al Contratista que con la debida anticipacién solicite efectuar los empalmes a
las redes existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal
proposito. ~

La Supervisién no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecucién de ningun trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier
pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la Gerencia de Obras
y Desarrollo Urbano.

v MATERIALES

Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra, no
tengan caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas.

Presentar oportunamente a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, la solicitud
de Equipos, Materiales y otros para su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento
al Calendario de Adquisiciones de materiales.

Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados, sean solicitados con la
debida anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el
Calendario de Avance de Obra Contractual.

v VALORIZACIONES Y PAGOS

Verificar y Aprobar o corregir con medidas directas los metrados de obra ejecutados,
asi como los porcentajes de avance presentados por el Contratista y elaborar las
valorizaciones respectivas, hacer el seguimiento de la obra por medio de |
programacion para lo cual presentaran el Calendario de Avance Gantt de
seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes seran mensuales
de acuerdo con el Calendario.

Verificacion de los metrados quincenales y/o mensuales gue presente el Contratista,
elaboracion y presentacion de la valorizacion de avance de Obra Como maximo
dentro de los Cinco (05), contados a partir del siguiente dia habil de cada término
del periodo previsto al de la valorizacion respectiva, bajo résponsabilidad por la
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demora en que se incurra.

v GARANTIAS

a)

b)

d)

Verificar los pagos de las primas de las Pélizas de Responsabilidad Civil,
Considerando el plazo original y las ampliaciones otorgadas.

En el caso de que existan adeudos en el pago de la Pdliza, el Supervisor esta en la
obligacion de exigir que estos sean descontados de la valorizacién correspondiente,
verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento
contractual.

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas de
Responsabilidad Civil, de los Adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales
y de los seguros en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, en
cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas deberan a comunicar a la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, sobre su vencimiento con 15 dias
de anticipacién, indicando la accion a seguir.

La supervision seré responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato
de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado,
cumpliendo con las normas de construccion y Reglamentos Vigentes.

v DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL
SUPERVISOR

a)

d)

e)

f)

Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas,
guardianas, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc), retinan las
condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al
termino de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idoneo
y experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen tanto
en la elaboracion del Expediente Técnico como en la ejecucion de la obra de acuerdo
a la organizacion propuesta.

Verificar que el equipo de construccién en obra sea el minimo requerido y responda
a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentre en buen estado
de funcionamiento.

Resolver los problemas que se puedan presentar en relacion con las instalaciones
de agua, desagle, teléfono, energia, alumbrado publico, etc, que se vean afectadas
por las obras y que puedan afectar a terceros.

El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision, estara dispuesto
a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas
cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo adicional para la Municipalidad
Provincial de Atalaya.

Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal
tecnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas
asignen a la obra y que su calificacién y numero sean adecuados para asegurar la
buena ejecucion de la obra.

En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del
Contratista, debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra
y de proteccion al trabajador (cascos, guantes, botas, etc.).

DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcidn de la obra se efectuara de acuerdo al Art.208° del Reglamento, resaltando

lo siguiente:
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3.1.13.

a) Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcion de obra
via Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su
culminacion.

b) El Supervisor presentara a la Entidad, la solicitud de Recepcion de Obra, la cual
debera contener toda la informacion prescrita en el item 7.2.16. de la Directiva N°
012-2022-SGPDI/GPP-MPA.

c) Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e
informar a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, en forma
detallada de los trabajos ejecutados sefialando si procede o no la recepcion de la
obra.

d) Antes de larecepcion de Obra, el Contratista debera haber presentado al Supervisor
los Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion) y la memoria descriptiva valorizada, para su revision.

e) E! Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada,
metrados finales y planos post construccion que el Contratista presentara. El
Supervisor remitira la documentacion a la Entidad, debidamente firmada por el Jefe
de Supervisién y/o el Representante Legal de la Supervision y asi mismo por el
Representante Legal del Contratista; también incluiré la declaracion jurada de haber
supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construccion
de la obra.

f) El Comité de Recepcion junto con el Contratista procedera a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectuara
las pruebas que sean necesarias para comprobar la calidad de la Obra terminada,
en un plazo no mayor de 20 {veinte) dias calendario.

g) Asistir al acto de la recepcidn de la Obra, asesorando al Comité de Recepcion de
Obra, efectuando las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente
nota de las observaciones de ia Comisién, a fin de efectuar la subsanacion por parte
del Contratista, en el plazo de Ley.

h) En el caso de que la Comisién de Recepcion encuentre observaciones que denoten
falta de diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las
especificaciones técnicas, la supervision asume responsabilidad por tales hechos.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA.

El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para
que el Contratista o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para
el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de
equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusién de las obligaciones que
corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes
y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision de esta Obra obliga a:

Funciones Generales

a. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento del Contrato entre la Municipalidad Provincial de Atalaya y el
Contratista.

b. Tomar conocimiento de las caracteristices técnicas de la obra a ejecutar y los
términos de contratacién de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada
supervision técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el contratiste;
debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del cronograma contracluel vigente
fechado de la obra, especialmentie en lo concerniente a la aprobacion de los
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g.

presupuestos adicionales 6 deductivos de obra, cuya aprobacion por parte de EL
SUPERVISOR y por parte de La Municipalidad Provincial de Atalaya - La
Municipalidad, respectivamente; sera efectuada siguiendo las normas técnico
legales vigentes. Asimismo, EL SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a
La Municipalidad, de todo lo actuado en informes especificos cuando sea
necesario y en los informes mensuales para que se efectien los pagos
correspondientes.

Supervisar durante la ejecuciéon de la obra, el cumplimiento de los términos del
Contrato, de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas y
administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del
Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate
la obra o parte de ella, sin la autorizacién previa de La Municipalidad. Se debera
evitar que el contratista comprometa a las poblaciones en trabajos de apoyo
comunal sin el pago respectivo.

El SUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el
Contratista.

Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta
su conclusion, comparando los avances reales versus los programados, mediante
el Programa de Administracion de Construccién PCAC y el PERT-CPM contractual
y/o Diagrama de GANTT contractual.

EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La
Municipalidad, de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones
que se indica en la Propuesta.

EL SUPERVISOR, se obliga cumplir con el personal clave o propuesto.

Al Inicio de la Obra

a.

Verificar la existencia de permisos y de la documentacién necesaria para el inicio
de las obras y suscribir el Cuaderno de Obra con el Residente de Obra (Articulo
191° del Reglamento), y cumplir durante todo el proceso de construccién,
haciendo sus observaciones y absolviendo en el mas breve plazo las consultas
que plantee el Contratista. (Articulo 193° del Reglamento).

EL SUPERVISOR controlard la ejecucion de las obras y tendra autoridad
suficiente para suspender los trabajos debidamente justificados y, rechazar los
materiales cuando asi lo amerite, para asegurar la calidad de las obras.

EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de
las obligaciones contractuales, ni de ordenar ningtin trabajo adicional o variacion
de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de La Municipalidad.

Presentar el correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacion de los
presupuestos adicionales y reducciones resuitantes, emitiendo opinién vy
recomendando su aprobaciéon. EL SUPERVISOR debera velar para que el
contratista cumpla con los cronogramas fechados establecidos para estas
actividades y sobre todo estén de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente
de Contraloria.

Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de
Obra, que incluye la adquisicién de materiales. Exigira que el calendario fechado
sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la gjecucion mensual que
permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo
ser concordante con los presentados en la oferta. EL SUPERVISOR debera exigir
al Contratista un diagrama PERT-CPM y.un diagramz de barras (GANTT) de todas
las actividades que desarrollara.
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f. Verificar |la capacidad y experiencia técnico-administrativa del Residente de Obra
encargado de la direccidn técnica administrativa de las obras. Asimismo, verificara
que el personal de ejecucion del Contratista sea el presentado conjuntamente con
la oferta y sea compatible con el grado de especializacién y dificultad de las obras
a ejecutarse. :

g. Revisar v aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para
Materiales, segun los Cronogramas de Desembolsos fechado que el Contratista
presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan
calendarizado de utilizacién de estos materiales.

h. Verificar el Replanteo de obra, asi como formular oportunamente las
recomendaciones sobre la posibilidad de complementarlo y/o mejorario para
optimizar la ejecucion de la obra.

i Exigir al Contratista el cumplimiento de las Normas de seguridad aplicables para
su personal y para terceros, verificando las vigencias de las podlizas de seguro en
cuanto a sus alcances, montos y vigencias.

i Realizar oportunamente las gestiones necesarias, ante los organismos
competentes cuando las obras comprometan edificaciones, obras de
saneamiento, y en general de servicios publicos y/o privados.

Funciones Permanentes

a. Efectuar la supervisién de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el
contratista, asi comc de su correcta utilizacion e instalacidn en la obra, verificando
sus caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones
Técnicas del proyecto y la oferta del contratista. El control de calidad de los
materiales se realizara en los almacenes del fabricante, durante su transporte,
almacenamiento y después del montaje.

b. Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y
materiales del contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia
de las garantias que efectuard La Municipalidad por intermedio de la la Sub

- Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, encargada de la custodia de
estos documentos.

C. Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales,
asimismo controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o
demoras.

d. Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se

ajusten a las especificaciones técnicas.

e. Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucion de la
Obra, verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. EL ¥
SUPERVISOR debera comunicar por escrito a La Municipalidad cuando cualquier \
fase de la obra comience a retrasarse respectoc del programa de avance
establecido inicialmente. En este caso, EL SUPERVISCR debera a la brevedad
posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar para hacer expedita la obra/” |
En caso necesario recomendara la reprogramacion del saldo de obra para fines
propios de ejecucion mas no para modificaciones contractuales de acuerdo al i
Articulo 187° del Reglamento, de modo que se pueda concluir dentro del plazo
contractual.

f. Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno
de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de /"
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conocimiento a La Municipalidad, si las anotaciones afectan el cumplimiento del
plazo contractual y del costo de la Obra.

Mantener una constante comunicacion con la Coordinacién nombrada por La
Municipalidad por intermedio de la la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién
de Obras, sobre el estado y el desarrollo del Contrato; y programando reuniones
periodicas con el Contratista.

Asesorar a La Municipalidad en las Controversias con el Contratista o con terceros
y, tramitar con su opinién los planteamientos y los reclamos del Contratista que
excedan su capacidad de decisién y, que a su juicio ameriten la elaboracion de un
informe técnico que sustente y/o amerite una Resolucién Administrativa.

Valorizar y/o Aprobar mensualmente los avances de obra, justificando y
sustentandolas con los informes técnicos y, presentandolas oportunamente para
los tramites de pago respectivos.

Funciones Puntuales

a.

Previa coordinacién con La Municipalidad, participar en la ejecuciéon de las
pruebas de fabricacion (si el caso lo amerita), de los equipos y materiales,
debiendo aprobar y suscribir los protocolos respectivos.

Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a
requerimiento de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y
equipos a utilizarse. Aprobacién de los formatos de los protocolos necesarios para
fas pruebas y recepcién de los equipos e instalaciones.

Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar
a La Municipalidad para la aprobacion correspondiente. '

Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones,
verificando la correcta aplicacién de las formulas polindmicas y determinacion de
los reajustes, verificando los maximos montos permitidos en funcion al calendario
programado de avance de obra.

Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra,
incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las
especificaciones. Para tal fin se deberd presentar el informe con las
recomendaciones u observaciones para la aprobacion o desaprobacién de dichos
pagos.

Preparar informes de avance mensual, los informes deberan ser en forma breve y
concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados,
los problemas observados y acciones para la superacién de los mismos.
Adicionalmente, se debera incluir en los informes que se soliciten, los montos
requeridos para las valorizaciones del siguiente mes considerando los
cronogramas valorizados para la ejecucién de las obras presentados por el
Contratista.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacion de
obra, y otros que formule el contratista, elaborando los expedientes
administrativos correspondientes y, pronunciandose respecto al sustento técnico-
administrativo dentro de los plazos previstos en la ley de Contrataciones y su
Reglamento, asi como en las directivas de la Contraloria General de la Republica.

Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se
ajusten a los requerimientos de las Normas técnicas vigentes sobre la materia que
resulten aplicables; y verificar en todo momento su eficacia, dictando érdenes de
suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas
ylo instalaciones autorizando su prosecucion cuando el contratista haya adoptado
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todas las medidas de seguridad aconsejables. Adicionalmente EL SUPERVISOR
debera informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen
perjuicios y dafios al personal, a las instalaciones o a terceros; informando a La
Municipalidad.

De contarse con la debida justificacion y merito suficiente se informara, se
coordinara la revision y elaboracion de los Expedientes técnicos que sustenten
Adicionales y/o Deductivos de obra, con el informe correspondiente para su
tramite ante La Municipalidad.

i El SUPERVISOR, bajo ningun titulo, podra ceder, transferir o subrogar, total o
parcialmente el presente contrato, los trabajos ni los pagos relativos a este.

j- Queda expresamente establecido que La Municipalidad, no asumira ninguna
responsabilidad por las obligaciones que contraiga el SUPERVISOR en la
ejecucion del servicio. Sera de cargo del SUPERVISOR, el pago de haberes y
beneficios sociales del personal que asigne a la ejecucion del servicio, y en
general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las
disposiciones de caracter laboral, social o de otra indole.

k. En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni EL SUPERVISOR, ni el
personal del SUPERVISOR, poseen vinculos laborales con La Municipalidad.

I La Municipalidad podra retener los pagos a efectuar, total o parciaimente, cuando
EL SUPERVISOR no hubiera cumplido con sus pagos laborales o provisionales y
paga a cuenta de este Ultimo. Las sumas retenidas no devengaran reajustes, ni
intereses y se podran pagar a los trabajadores e instituciones pertinentes a
nombre del SUPERVISOR.

Inspeccién Final, Pruebas y Recepcién

a. El Residente de Obra, anotara en el Cuaderno de Obra, la fecha de culminacion
de los trabajos, solicitando de manera inmediata la realizacion de la inspeccion,
pruebas y Recepcion provisional de la Obra; para tal efecto debera alcanzar el
Expediente Técnico necesarios para realizar la inspeccion final, con la
conformidad del Supervisor de la Obra, sujetdndose a lo dispuesto en el Articulo
208° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

b. Participar en la inspeccion final y pruebas de aceptaciéon de las obras y de
funcionamiento de los equipos y materiales previos a la Recepcion de la obra. A
efecto de informar sobre ia recepcion de obra, en caso de formularse el pedido
respectivo por parte del contratista, conforme lo previsto en el Articulo 208° del
Reglamento. EL SUPERVISOR debera haber constatado que se han realizado
todas las pruebas en vacio y operativas conforme a lo sefialado en las
Especificaciones Técnicas.

C. Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme alos -
términos del contrato, para la aceptacion del trabajo concluido por parte de La /
Municipalidad, y la posterior puesta en servicio y recepcién de la obra. EL‘
SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepcion, debera elaborar y | \
suscribir Ias correspondientes Actas de Recepcién de la obra.

d. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra
presentados por el contratista.

e. Revisar y/o rehacer la liquidacién final del contrato de obras, presentado por el
Contratista de obra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en la Ley \
de Contrataciones y su Reglamento. (Articulo 209° del Reglamento).
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DESARROLLO DE LA SUPERVISION

a. EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucién de obras y
coordinara con La Municipalidad los resultados, informando mensualmente del
cumplimiento de los mismos.

b. EL SUPERVISOR presentara un ‘Informe Mensual de Supervision” a La
Municipalidad sobre las actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las
medidas correctivas pertinentes.

C. Durante Ia ejecucion del servicio, EL SUPERVISOR efectuara constantemente
una evaluacion integral de la obra debiendo elaborar un informe de observaciones,
el cual presentard mensualmente al contratista para su absolucién, remitiendo una
copia a La Municipalidad para su conocimiento.

d. EL SUPERVISOR presentara a la conclusién de las obras, un “Informe Final de
Supervision”, asi como un resumen de las actividades realizadas, precisando las
variaciones y/o modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto
original, los presupuestos adicionales aprobados, las prorrogas atendidas, los
resultados de las inspecciones y pruebas, ocurrencias suscitadas, asi como el
control de asistencia del personal ofertado por el contratista ejecutor de la obra
sub materia.

e. EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacién del Expediente Técnico
Conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacién a La
Municipalidad Igualmente efectuara el seguimiento y la revision y/o realizacion de
la Liquidacién del Contrato que presente el contratista.

COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

a. La coordinacién sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del
Coordinador de Obras que precise la la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién
de Obras y en segundo lugar a cargo del Jefe de la misma.

b. Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas
seran absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 193° del
Reglamento. Asimismo, EL SUPERVISOR debera tener especial cuidado en
comunicar a La Municipalidad, respecto a los pedidos que el contratista formule
en el cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado
articulo 193° del Reglamento.

C. El Sub Gerente de Supervision, Liquidacion y Archivo de La Municipalidad
aprobara u observara los Informes mensuales y el Informe Final de la Supervision,
debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente. La presentacion del
Informe Mensual y Final por parte del Supervisor debera ser presentada a la
Municipalidad en los siete (07) primeros dias contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

d. EL SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias calendario
levantara las observaciones que hubiera formulado el Sub Gerente de
Supervision, Liquidacion y Archivo de La Municipalidad. Aprobados los informes
EL SUPERVISOR presentara dos copias adicionales del referido informe, asi
como en archivo magnético (CD).
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3.1.14. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

E] valor referencial con IGV es S/ 134,077.19 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y SIETE CON 19/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra.

3.1.15. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecucién de obra del presente proyecto sera por CONTRATA
(Administracion Presupuestaria Indirecta).

3.1.16. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el ESQUEMA MIXTO; TARIFAS para la
supervision de la obra y SUMA ALZADA para la liquidacion de obra, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo

A SISTEMA PLAZO DE MONTO TOTAL
DS R o e DE EJECUCION (s)
CONTRATACION
Supervision de Obra Tarifa 180 dias 127,373.33
Recepcioén y Liquidacion de Suma Alzada 6.703.86
obra s
Total, de Supervision 134,077.19

3.1.17. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la Consultoria de Obra para la Supervisién de la Ejecucion de la Obra sera,
de ciento ochenta (180) dias calendarios, a partir del dia siguiente de la Suscripcion del
Contrato y se extendera hasta el consentimiento de la Liquidacién de la Obra y se efectle
el pago, en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

3.1.18. FORMAS DE PAGO
De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberéd contar con la
siguiente documentacion:

- Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion de
Obras

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del
servicio prestado.

- Factura.

- Copia de Contrato

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto .~
del servicio se efectuaran de la siguiente manera:

- F1 95.00% del monto contractual, corresponderéan al pago en armadas mensuale !
con plazo de la supervisidén que presentara el CONSULTOR.

- El 5.00% del monto contractual se cancelard después de haber revisado/la
liquidacion presentada por el Contratista y esta sea aprobada por el Ared de, 4
Liquidaciones de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de Obras. ;ﬂ

Si en caso el CONSULTOR no presentara todo lo solicitado para cada | \
informe. la Sub Gerencia de supervision v liquidacidn de obras considerara
nor no presentado el respectivo informe, contabilizando todo plazo de
eiecucion, y se efectuard la penalizacion segun clausulas del contrato.
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3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

DE LAS GARANTIAS

La garantia del servicio de consultoria quedara sujeta a lo requerido por la entidad,
siendo necesario la garantia prestada hasta por un periodo de 07 afios y quedara sujeta
ala correctay adecuada ejecucion y calidad de la obra, durante ese periodo el supervisor
asume toda responsabilidad solidaria, civil por las deficiencias o vicios ocultos, si los
hubiera.

RESOLUCION DE CONTRATO

Las formalidades de la Resolucién del Contrato se regiran por lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado.

La Municipalidad Provincial de Atalaya podra resolverse con arreglo a Ley en los casos
que el Consulitor:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales
no esenciales, la Municipalidad Provincial de Atalaya podra resolver el Contrato solo
si, habiéndolo requerido dos (02) veces, el Consultor no ha verificado su
cumplimiento.

b) No cuente con la capacidad econémica y técnica para la continuacion de la
prestacion del servicio, pese a haber sido requerido la correccion de tal situacion.

c) El Consultor acumule el monto méaximo de penalidades por mora en {a ejecucion de
la prestacion de servicio.

d) Ante la ausencia injustificada en obra del Jefe de Supervisién y personal propuesto
en dos oportunidades.

e) Incumpla injustificadamente en mas de dos oportunidades, reuniones del Jefe de
Supervisién y personal propuesto con la Gerencia de Obras y Desarrolio Urbano.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA
De conformidad con el articulo 208 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

a. De la especialidad y categoria del consultor de obra
Contar con el Registro Nacional de Proveedores vigente, como CONSULTORIA EN
OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES en la categoria B o superior.

b. De la habilitacién del Consultor de obra
Contar con el Registro Nacional de Proveedores vigente, como CONSULTORIA EN
OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES en la categoria B o superior.

c. Condiciones de los consorciados
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
establece lo siguiente:

1) El nimero méximo de consorciados es de 2 integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

3) El porcentaje minime de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.
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d. Del Personal Clave

item| Personal Clave o . Participacién
1 SUPERVISOR DE OBRA 100%
2 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y 25%
SALUD OCUPACIONAL
3 ESPECIALISTA AMBIENTAL 25%
4 ESPECIALISTA EN CALIDAD 25%

3.1.23. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

ftem |  Equipamiento Cantidad Acreditacion

1 GPS 1
Documentos para la

2 |[ESTACION TOTAL 1 acreditacion del
equipamiento: Dichg

3 _APTOP CORE [7 2 requi;ito de calificaci(?n fe
acredita para la suscripcion
del contrato

4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1

Acreditacién para Firma de Contrato:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, posesion, el compromiéo de compra venta
o Alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito. En caso el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

3.1.24. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (O1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta que se computan
desde la fecha de conformidad o emisién del comprobante de pago.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
obras: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion, mejoramiento, ,/
reconstruccion, reubicacion y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos |/
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, §
alcantarillado, aguas residuales y/o desagle, planta de tratamiento de agua potable, ‘
planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. /

3.1.25. DE LAS PENALIDADES:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
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Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segln lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

N° CONCEPTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO
Cuando EL SUPERVISOR incurra en ausencia o inasistencia
injustificada de cualquier miembro del personal propuesto durante Segun informe de la Sub
la ejecucion de obra, se hara acreedor a una penalidad, mas la | 0.20 UIT por cada Gerencia de
1 deduccién en el desagregado de gastos de supervision por los dias dia de Supervision y
en los que no presté sus servicios. De persistir su inasistencia, LA ausencia Liquidacion de
MUNICIPALIDAD resolvers el contrato, de conformidad a la Leyde Obras
Contrataciones del Estado.
En caso que EL SUPERVISOB no .trarnitara oportunamente en un Segin informe de la Sub
plazo maximo de cuatro (04) dias siguientes de presentados por el Gerencia de
2 CONTRATISTA el calendario de avance de obra valorizado 0.20 UIT . o
. L R . . por dia Supervision y
actualizado a inicio del plazo contractual; asimismo, el mismo plazo Liquidacid
: 9 . L quidacién de
corresponde para ejecucion de Prestaciones Adicionales de Obra. Obras
Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso.
En caso que EL SUPERVISOR no cumpla con presentar a LA -
MUNICIPALIDAD, el cronograma de asistencia deFI)os horarios del Segln mfo&m;g;alladseub
3 personal propuesto durante todo el plazo de ejecucion de obra 0.20 UIT por dia Suf)ervisién y
programado, en un plazo maximo de siete (7) dias calendarios, : Liquidacion de
contabilizados desde el inicio del plazo contractual de obra. Se Obras
aplicard una penalidad por cada dia de atraso.
En caso que EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente en un Segun informe de la Sub
plazo maximo de cuatro (04) dias siguientes de presentados por el Gerencia de
4 | CONTRATISTA, el cronograma de asistencia de los horarios del 0.20 UIT por dia Supervision y
personal propuesto. Se aplicara una penalidad por cada dia de Liquidacion de
atraso. Obras
E . . . 020U por cada Segln informe de la Sub
n caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el dia de Gerencia de
5 personal ofertado y LA MUNICIPALIDAD nc haya aprobado la ausencia Supervision y
sustitucion del personal por no ‘cumplir con la experiencia y del Liquidécic’m de
calificaciones requeridas. personal Obras
en obra
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Segin '”f°émf dei 'adS“b
6 Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso en el siguiente 0.20 UIT . erencia de
. . . . por dia Supervision y
caso: No proesentar dentro del plazo estipulado consignado en el Liquidacién de
articulo 177° del Reglamento. Obras
0.1% del monto
En caso que EL SUPERVISOR por sus hechos, descuido o contratado Segun informe de la Sub
imprudencia presente errores aritméticos o no se aplique las la primera Gerencia de
7 | normas vigentes que rigen la ejecucién de obras publicas, vez. Supervisién y
causando perjuicio a LA MUNICIPALIDAD; devolvera los | De reiterarse 0.2% Liquidacion de
documentos a EL SUPERVISOR para la correccion respectiva. del monto Obras
contratado

Cuando EL SUPERVISOR en la presentacién de valorizaciones
segln corresponda no informe oportunamente, no formule la
aplicacién y deduccion de penalidades en base a lo estipulado en
el RLCE, y/o en las bases del proceso de seleccion, ylo en el
contrato de ejecucién de obra, sobre la ausencia o inasistencia
injustificada de cualquier miembro del personal propuesto por EL
CONTRATISTA durante la ejecucién de obra, se hara acreedor a
una penalidad.

0.20 UIT por cada
tramite de
valorizacio

n

Segln informe de la Sub
Gerencia de
Supervisidn y
Liquidacion de
Obras

Cuando EL SUPERVISOR no formule la aplicacién y deduccién de
penalidades que incurre EL CONTRATISTA en base a lo
estipulado en el contrato de ejecucion de obra, excepto la ausencia
0 inasistencia injustificada de cualquier miembro del personal
propuesto por el contratista, y no informe oportunamente en la
presentacion de valorizaciones segin corresponda, se hard
acreedor a una penalidad.

0.20 UIT por cada
tramite de
valorizacid

n

Segun informe de la Sub
Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

Si EL SUPERVISOR previa verificacion de la culminacion de obra,
no comunicara a LA MUNICIPALIDAD, la solicitud de recepcion de
obra por parte det CONTRATISTA, dentro de los 05 (cinco) dias de
haber solicitado via cuaderno de obra.

1% del monto
contratado

Segun informe de la Sub
Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de
Obras

Si se autoriza la ejecucion de obras adicionales que no cuenten con
la aprobacién de LA MUNICIPALIDAD mediante acto resolutivo.

1% del monto
contratado

Segun informe de la Sub
Gerencia de
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por
ocurrencia

Liguidacion de
Obras

Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o remitiera en

0.1% del monto

forma falsa, defectuosa o incompleta valorizaciones de obra contratado Segln informe de la Sub
{principal y/o adicionales), asumird el pago del 100% de los la primera Gerencia de
12 | intereses que EL CONTRATISTA reclame como consecuencia de vez. Supervision y
no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones; se | De reiterarse 0.2% Liquidacion de
devolvera los documentos al SUPERVISOR para la correccién del monto Obras
respectiva. contratado
Si se valoriza obras y/o metrados no ejecutados en el periodo 1% del monto Segun mfo(rsm;dei IadSeub
13 (sobre valorizacion o proyectadas) y pagos en exceso, contratado Su?)err\‘/(i:siaén y
valorizaciones adelantadas u otro acto que deriven de pagos por Liquidacion de
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. ocurrencia quObras
1% del monto Segun informe de_ ta Sub
14 Si EL SUPERVISOR no se encontrara presente en el acto de la contratado Sci ireerr:/%?é?‘e
recepcién de obra, pese a ser notificado para tal fin por Liquidacié M
ocurrencia iquidacion de
Obras
De ser el caso, concluido la elaboracion del expediente técnico de
adicional de obra, debera pronunciarse mediante informe a LA
MUNICIPALIDAD, sobre la procedencia o no de la ejecucién de la Segln informe de la Sub
prestacién del adicional, dentro del plazo establecido en el Art. 205° 0.20 UIT por Gerencia de
15 | del Reglamento, de presentarlos fuera de los plazos establecidos, ’ ocurrencia Supervisiéon y
se aplicara el integro de mayores gastos generales que le Liquidacion de
corresponda al Contratista (se genere ampliacién de plazo)y a la Obras
vez, no se le reconocera pago alguno por el tiempo correspondiente
que demande la ampliacién de plazo de sus servicios en este caso.
Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso en los siguientes
casos: No presentar oportunamente o presentarlos en forma Sequn informe de la Sub
deficiente y/o incompleta, el calendarioc de avance acelerado, el 0.3% def monto 9 Gerencia de
16 calendario de avance de obra actualizado y calendario de contratado Supenvision y
adquisicion de, materiales, segin lo establecido en las bases del por Liquidacién de
procedimiento de seleccion, informes especificos y por no absolver ocurrencia : q Obras
las consultas y/o requerimientos del CONTRATISTA dentro de los
plazos de ley.
Por no absolver las consultas y/o requerimientos del residente de -
Sora. o un plaso méime 46 dinoe (05) dins, LA MUNICIPALIDAD | 0-25% del monto | Segin informe de la Sub
; . . . . contratado Gerencia de
17 | &0 la primera oportunidad, .sus.p?endera por treinta (30) dlas: por cada Supenvision y
calendario el pago de su valorizacion del mes que corresponda y si 4 ISR
o AP . ia de Liquidacién de
es reincidente, se le aplicara adicionalmente una penalidad del retraso Obras
0.25% del monto de su contrato reajustado, por cada dia de retraso.
Por Fram_ltar adicionales, deductivos, amphaqones de plazgs, Segtn informe de la Sub
paralizaciones de obra, cronogramas y cualquier documentacion Gerencia de
18 referida al Contrato de Ejecucidén de Obra sin emitir opinién que si 0.20 UIT por Supefvisién v
procede o deniega el documento que hubiera que tramitarse ante ocurrencia Liquidacion de
LA MUNICIPALIDAD; dentro de los plazos estipulados en la Obras
Norma.
Segun informe de la Sub
- s Gerencia de
to | Por 1o pricar o ln recshen e e, ¢ Pl | grour
P q propuesto, P : Liquidacion de
Obras
o Segln informe de la Sub
Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar la liquidacién 0.3% delnrrt}o?tz Gerencia de
20 | del contrato de ejecucién de obra en los plazos que LA co rira © Supervision y
MUNICIPALIDAD [o establezca. ocur")rencia Liquidacion de
Obras
Por no presentar la liquidacion del contrato de consulteria de obra, Segan mfo(;me de. IadSub
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la 0.1% del monto erencia oe
21 Supervision y

conformidad de la Ultima prestacion o de haberse consentido la
resolucién del contrato.

contratado

Liquidacion de
Obras

Advertencia:

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion
del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la
Entidad no haya aprobado su sustitucion, segin lo previsto en el numeral 180.4 del articulo 190

del Reglamento.
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(A

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

3.1.26. DESAGREGADO DE GASTOS DE OPERACION
3.1.27.

1.00 | PERSONAL TECNICO

1.01 Ing. Supervisor de Obra Civil Und. 1.00 100% 6.00 10,000.00 60,000.00

1.02 Ing. Especialista de Calidad Und. 1.00 25% 6.00 8,000.00 12,000.00

1.03 Ing. Especialista Ambiental Und. 1.00 25% 6.00 7,600.00 11,400.00

1.04 Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Und. 1.060 25% 6.00 7,600.00 11,400.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 94,800.00

| CONTROL TECNICO Y OTROS

2.01 Ensayos de control de Calidad del concfeto y suelos

DISENO DE MEZCLA
Concreto f'c=140 kglcm?2 und 1.00 250.00 250.00
Concreto f'c=175 kg/cm2 und 1.00 250.00 250.00
Concreto '¢=210 kg/cm?2 und 1.00 250.00 250.00
Concreto f'c=280 kg/cm3 und 1.00 250.00 250.00
ENSAYOS DE PROCTOR
Material Propio und 1.00 250.00 250.00
ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO
Ensayo de densidad de campo und 14.00 50.00 700.00
Resistencia a la Compresion del Concreto (Rotura de Probeta)
Estructuras und 68.00 25.00 1,700.00

MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS 3,650.00

300 | MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA o ] '5‘
3.01 Alquiler de Oficina de Supervision mes 1.00 6.00 300.00 r 1,800.00

3.02 Materiales de Oficina de Supervision mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 3,600.00

400 | COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

4.01 Copias Fotostaticas, copias de planos y otros mes 1.00 6.00 207.54 1.245.22
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 1,245.22
TOTAYL GASTOS GENERALES SUPERVISION 103.295.22
UTILIDAD (10%) 10% 10,329.52
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SUB TOTAL

3.2,

113,624.74
IGV (18 %) 18% 20,452.45
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION - o 1340779

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Contar con el Registro Nacional de Proveedores vigente, como CONSULTORIA EN OBRAS DE
SANEAMIENTO Y AFINES en la categoria B o superior.
i Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relaciong
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la activig
materia de contratacién, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitad
para la ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de cier
bienes en el mercado.
Acreditacion:
Registro Nacional de Proveedores vigente, como CONSULTORIA EN OBRAS DE
SANEAMIENTO Y AFINES en la categoria B o superior.
" Importante
E En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTAEN SEGURIDADEN! Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
OBRA Y SALUD OCUPACIONAL Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y
Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero en Mecanica de Fluidos

ESPECIALISTA EN CALIDAD Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformicad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy ¢l literal &) del numeral 139.1 dal articuio
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139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con las misn|
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proye
para la Ejecucion de Obra debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188
Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

01 supervisor de Obra: Experiencia de veinticuatro {24) meses, computados desde la
colegiatura; como Residente o supervisor o inspector o gerente de construccién o gerente de
proyectos de construccién o jefe de supervisién o la combinacién de estos, en: la ejecucion de
obra o inspeccién de obras o supervisor de obra; en obras de saneamiento y obras similares.

01 especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: Experiencia de doce (12) meses,
computados desde la colegiatura; como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en obras en general.

01 Ing. Especialista Ambiental: Experiencia de doce (12) meses, computados desde la
colegiatura; como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la
combinacion de estos, en: ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o proteccion de medio ambiente;
en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

01 Ing. Especialista en Calidad: Experiencia de doce (12) meses computados desde Ia
colegiatura; como: Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, residente, gerente de construccion,
responsable, coordinador o la combinacién de estos, en: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad: en la ejecucion y/o
inspeccidn y/o supervision de obras en general

Acreditacion:

La acreditacion de la formacion del personal profesional se hara con copia simple de titulo y
colegiatura.

La acreditacién de la experiencia del personal profesional se hard con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la mis
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la Ejecuc
de Obra debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

8.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
item | Equipamiento Cantidad | Acreditacion
1 GPS 1
i Documentos para la
2 ESTACION TOTAL 1 acreditacién del equipamiento:
Dicho requisito de calificacion
3 LAPTOP CORE |7 2 se acredita para la suscripcion
del contrato
4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL [TEM, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun cerresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras:
Construccién, creacion, recuperacién, instalacion, ampliacién, mejoramiento, reconstruccion,
reubicacién y/o rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas,
redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o
desaglie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o
emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificaciony el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
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En el caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emiisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

- El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados pol
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documen
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previ
en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutod el pos
corresponden a la experiencia requerida.

I+ En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Direct
“/"_ “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 | M = Monto facturado

veces el valor referencial de la contratacién, por la contratacion de acumulado por el postor por
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | la prestacion de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la consultoria en la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la especialidad

conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion: M >=[3]'7 veces el valor
referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) [60] puntos

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depoésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

M >={2] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[40]puntos

M > [1]'® veces el valor

) o o ) - o referencial y < [2] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor | yaior referencial:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 1} [20] puntos
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el ¢ual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

7 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. |

\

8 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito 3

de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [::1] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [+.] puntos
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i PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Desarrolla todos los items
1. Procedimientos de trabajo de supervision de obra (plan de trabajo). descritos en el contenido de
a. Actividades previas al inicio de la supervision la metodologia que sustenta
b. Actividades durante la ejecucién la oferta 40 .
¢. Actividades de recepcion de la obra [40] puntos
d. Actividades de liquidacién de la obra Desarrolla al menos 5 items
e.  Documentos a presentar descritos en el contenido de
la metodologia que sustenta
2.Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la obra| la oferta
(adjuntar formatos de control) [20] puntos
a. Normas
b. Actividades propias No desarrolla la
’ prop metodologia que sustente la
¢. Cronogramas oferta
d. Control de calidad [0] puntos
3. Sistema de seguridad y salud ocupacional y Gestion de Riesgo.
a. Normas
b. Control de seguridad e higiene
¢. Salud ocupacional
d. Plan de Gestion de Riesgo.
4. Sistema de mitigacién de impactos ambientales (adjuntar formatos de
control).
a. Mitigacidn de impacto ambiental
b. Compensacion de impactos ambientales
5. Matriz de responsabilidades.
6. Cronograma de actividades del proyecto.
7.Cronograma de utilizacién de personal y equipos.
Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos™

/4f
/Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
\minimo de ochenta (80) puntos.

R,

portante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

19

Es la suma de los puntzjes de todos los factores de evaluacidn, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo vy
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
0]

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de ia oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

- Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° Fac .
con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de ofra parte [..............., ], con RUC N° [.......... 1, con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..................oo. ] Asiento N° [............... 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [................cccooiiiiiiiiii, J,con DNI N° [................... ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [... ..], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde|............ ] a qwen en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal............ ..], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seguln corresponda adedICO la buena pro de la ADJUDICAClON SIMPLIFICADA N° 009-MPA-
CS-AS-1°CONV.para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE
UCAYALI- CUI N°2498599, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], Cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA
DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO
DE UCAYALI- CUI N°2498599

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJOEL SISTEMA
, DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
orrespondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
“ / Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un

2 En cada c3s0 concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente

3 eicclos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL. CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion

. u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR: CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
: Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

~ “Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
- ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
. todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[... ...J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
" PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL. CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como lo

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que

ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo F

indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR: NUMERO. DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe .
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
- que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

LAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

A ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
inovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
" "155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

~xImportante para la Entidad

S‘ﬁé/o en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiente clausula:

" CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
irectos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
NTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

L CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
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PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

; LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
| presentacion de la solicitud del contratista.” .

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los éxpédientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

- CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglzamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

' Constituye infraccién pasible de sancién segtn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado & partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

'El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3} ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso |a calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO,QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA _MITAD. DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD - IMPOSITIVA CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0:5 UIT)
numeral  190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de

ausencia del personal

. en el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR' LA FORMA Segun  informe  del

obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE :UNA
UNIDAD - IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 :UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA'A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].

£ S como consecuencia de verificar el
funcicnamiento U operatividad de la

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO,. QUE

Segun  informe  del
comite de recepcion.
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infraestructura culminada y las instalaciones | NO = PUEDE .= SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR: A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR ‘A 5%] al

encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR ~  EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO.  DE LA

segun lo dispuesto en SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOL.

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

. De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas .
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

- 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de un
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganocs de administracion, apoderados,t,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion de
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de?
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderacos, representantes legales, funcionarios,

3 En caso que el objeto de la contratacion sea le supervision de la obra, inciuir obligatoriamente esta penaiidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio ylo gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
\, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

%, De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
y 1o firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lo, ] al [CONSIGNAR

e ; . . . . .
7l ?4/ De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 de! Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
- controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual & cinco millones con 00/100
soles (5/ 5000 000,00).
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FECHAL

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas vy ceriificados  digitales  ingresar &
hitps/iwww indecopl.gob.pefweb/firmas-digitalesfirmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado er: el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio ¢ obligaciones
3 DATOS DEL Namero del contrat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccidn

Supervision
L dela
Elaboracion de . .
. ; elaboracion Supervision
Objeto del contrato E)'(l%i(rjwliigte del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion{es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacion del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

M I i
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente. -

El que se suscribe, [............... 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de dcceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro soticite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articuio 91 del Reglamo




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante ‘

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599".

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domiicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?" Si i No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacidon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
. Correo electronico :

Datos del consorciado ...

/Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

NRUC | Teléfono(s) :
[ MYPE? Si | No |

T
27/ Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) de!
\monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
qumeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
onforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos 10s integrantes del consorcio deben
/ editar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 Ibigem.

R

29 ihidem.
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| Correo electronico :

Autorizaciéon de notificacién por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta ala solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

i Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

QNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

i

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, segin corresponda
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimient
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acap/te relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de Ias bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV.-CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a Ia ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE
UCAYALI- CUI N°24985399”.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen[................ 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes;

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADOC 1]

[%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o ]31’\\ e
CONSORCIADO 2] ¢ \

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero enlero, sin decimales.

¥ Consignar Unicamente el porcentale tolal de las obligaciones, el cua! dele ser expresado en nimers entero, sin decimalias.

~
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

100%3?

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

- De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CO’NV.-CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

. CONCEPTO | OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

. E pdstor debe consignar el méﬁto t'c;ta/ de /é oferta econdémica, sinwberjuicfb, ‘q‘ueud‘e“ resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
meateria de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“#/i oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
Se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV.-CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUlI N°2498599”.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

. CONCEPTO PRECIO UNITARIO | OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
scivicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e FI p-o“"sxtor debe consignar los prééibs Uhfféfios y‘subtbta/é’s de su oferta econéhﬁfca.
"« Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. /

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"




-
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar o
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.




/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NOMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

 N2DE. | PERIODOO |

... , . | TARIFA L Lo
L PERIODOS| UNIDAD DE " TOTAL OFERTA
DESCRIFSION DEL OBJETO /. 'oe TIEMPO DE LA oggg&%‘ﬁss 'ECONOMICA

: f‘ ‘ TIEMPO® |  TARIFA¥ , ,

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO |

NoDE TARIFA

DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNPAP | ynraria | TOTRL OFERIA
 OBJETO | pE | o DE . | OFERTADA® N
| TEMPO® | E f
Supervision de obra

Liquidacién de obra

33 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacidn, segln lo establecido en las bases.

3 Dia, mes, entre otros, segtn lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

38 Ngmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

37 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

£l postor formula su oferta proponiends unz tarifs fiz en base al povicds o unidad do tiempo establecida en las boser.
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La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

En caso qL/e el postdr reduzca su oferta, segunlo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe ‘
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siquiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”. '

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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| Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

COMITE DE SELECCION )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV.-CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los/
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyé
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con

- contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

¥ En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas ce tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales zon aquéllas que ejerzan |z opcidn prevista en ef Articulo 16 de la Ley cel Impuesto
ala Renta.”
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

ANEXO N°9

DECLARA’CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION i

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599",

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, sagin corresponda

" Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de |
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http:/jportal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

i

Q;

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segtin relacion de items cuandc algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION ]

ADJUDICACION SjMPLIFlCADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUlI N°2498599”.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA

BONIFICACION] debido a que el doniicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provin:ia

provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilic consignado por el postor en el Regisiro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el posior pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en &l literal f} del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁores:

COMITE DE S}ELECCION ]

ADJUDICACION $IMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV.-CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

‘e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las conirataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. '

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION $IMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CO,NV.-CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefiz
empresa. '

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érganc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequeria empresa.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION .

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-MPA-CS-AS-1°CONV. -CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE BOVINZANA DEL DISTRITO DE RAYMONDI- PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI N°2498599”.

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
sjecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad reépecto a la solicitud de ampliacién de piazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
* /4 por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion ’
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




