


**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

1. DATOS GENERALES			
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26 DE MARZO DE 2025.		
1.2 ÁREA USUARIA	META 24: MSICM TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE MARCAPATA, MARCAPATA, QUISPICANCHI, CUSCO		
	META 28: RSIC ZONA ARQUEOLÓGICA DE YURAC RUMI(ÑUSTA HISPANA) SECTOR I-II P.A.		
	META 29: RSIC DE LOS SECTORES SINKUNA KANCHA HORNOPATA Y ANDENES EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPÓN DISTRITO DE OROPESA		
	META 33: RSIC DEL PAISAJE ARQUEOLOGICO DE WAQRAPUKARA ACOS, ACOMAYO, CUSCO		
	META 38: RSIC DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE JULI, JULI, PUNO		
	META 54: COORDINACION DE CERTIFICACIONES		
	META 58: COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PANM		
	META 64: AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE		
	META 74: AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES		
	META 75: AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO INMUEBLE		
	META 79: Sub Unidad de Parques Arqueológicos - (Conservacion)		
	META 80: Equipo de Trabajo de Calificac. e Intervenc. Arqueológicas - (Conservacion)		
	META 81: COORDINACION DE GESTION DE MONUMENTOS - PISAQ		
	META 82: COORDINACION DE GESTION DE MONUMENTOS - CHOQUEQUIRA		
	META 83: COORDINACION DE GESTION DE MONUMENTOS - TIPON-PIKI		
	META 84: COORDINACION DE GESTION DE MONUMENTOS - CHINCHERO		
	META 85: PROYECTO QHAPAQ ÑAN - CONSERVACION		
	META 86: COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN		
	1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE EPPS PARA LA DDC-C	
		C0109: CONSERVACION Y RECUPERACION	
C0114 SUPERVISION			
C0116: INVESTIGACION ARQUEOLOGICA			
C0117: CONSERVACION ESTRUCTURAS			
C0118: ADEC CONDICIONES ENTORNO			
C0120 SUPERVISION			
C0122: CONSERVACION ESTRUCTURAS			
C0123 ADEC. CONDICONES ENTORNO			
C0127 SUPERVISION			
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0140: CONSERVACION ESTRUCTURAS		
	C0141: ADEC CONDICIONES ENTORNO		
	C0091: CONSERVACION Y RECUPERACION		
	C0092 CONSERVACION DEL ESPACIO EXTERIOR Y AMBIENTAL		
	C094 SENSIBILIZACION Y DIFUSION		
	C096 SUPERVISION		
	C021 ATENCION DE SOLICITUDES CIRAS		
	C0069: GEST OPE Y ADVA		
	C0262: ELAB DE PROP		
	C0008: RESTA DE BIENES		
	C0016: DIAGNOS DEL ESTAD		
	C032 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION		
	C033 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
	C028 RESTAUTRACION DE BIENES CULTURALES		
	C0267: OPERA Y MANTE		
	C0270: OPERA Y MANTE		
	C0269: OPERA Y MANTE		
	C0268: OPERA Y MANTE		
	C0271: OPERA Y MANTE		
	C0251: OPERA Y MANTE		
	C046 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
	C0271: OPERA Y MANTE		
	C0272: OPERA Y MANTE		
	C0268: OPERA Y MANTE		
	C0246: INVEST PATRIMO		
	C0045: EJECU PROCESO		
	1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	7	
	1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2484474 - 2485915 - 2485916 - 2489229 - 2496607
		Documento que declaró la viabilidad	
	2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SE EMITIERON EN DIFERENTES FECHAS		Fecha de recepción	SE RECEPCIONARON EN DIFERENTES FECHAS		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la cuarta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la quinta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	—		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratación en paquete, permitira obtener mejores ventajas por la obtencion de mejores precios para la entidad en conjunto, y por que el abastecimiento en un solo punto, beneficia en reduccion de tiempos y responsabilidad por parte del proveedor.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	—	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		—	Fecha de aprobación	—		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		—	Fecha de inicio de vigencia	—		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	—	—						
	—	—						
	—	—						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21 DE MARZO 2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26 DE MARZO 2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
PROVEEDOR 01: QOSQO SAFETY FIRST E.I.R..L. PROVEEDOR 03: PROMACEM S.A. PROVEEDOR 04: CESAR CAIRO SANCHEZ				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallaría.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallaría.				
4				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				