

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		19 DE MARZO DEL 2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO "CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA VILLA MARIA REICH DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		17					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2550091			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°461-2024-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	30 DE ENERO DEL 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	x		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	x		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	x	NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


L R F *Ramirez*
Ingenieros

• Estudios de ingeniería
LUIS ANTONIO RAMIREZ FERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P.R. Nº 120996

34

CARTA Nº 009-2024-LARE

Señores : ROGER SARMIENTO GARRIZO
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre
Atención : Lic. ALEJANDRO Y. MARQUINA QUICHCA
Jefe de la Unidad de abastecimiento
Asunto : PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
Referencia : CARTA Nº 304-2024-DA-DGA/MDVA
Fecha : VISTA ALEGRE, 28 DE FEBRERO DEL 2024



De mi especial consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez presentar a la municipalidad distrital de Vista Alegre la cotización solicitada por el servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN de obra del proyecto: "CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA VILLA MARIA REICHE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA" con CUI Nº 2550091, para un plazo de supervisión de obra de Seis (06) meses

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO (S/.)	MONTO PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)
A. PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL						
Asesor de Supervisión	mes	1.00	6.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Especialista en Arquitectura y/o	mes	1.00	6.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Agencia	mes	1.00	6.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Especialista en Seguridad	mes	1.00	6.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Especialista en medio ambiente	mes	1.00	6.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
B. ALQUILERES Y SERVICIOS						
Alquiler de Oficina	mes	1.00	6.00	800.00	800.00	800.00
Computadores y/o servicios	mes	4.00	6.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00
Impresoras	mes	1.00	6.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
C. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						
Viajes de personas	mes	1.00	6.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Alimentación y alojamiento de oficina	mes	1.00	6.00	750.00	750.00	750.00
D. MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA Y OTROS						
Útiles y mobiliario de oficina	mes	1.00	6.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
Comida, Refrigeración	mes	1.00	6.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Implementación de botiquín	mes	1.00	6.00	535.11	535.11	535.11
Implementación protocolos COVID-19	mes	1.00	6.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Vestuario e insumos de aseo	mes	1.00	6.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
COSTO DIRECTO DE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN						
UTILIDAD (5%)						198,835.11
SUB TOTAL						9,500.75
IMPUESTOS (18%)						1,710.14
TOTAL (CON IVA)						11,210.89

Dieciséis mil Cuarenta y Cinco M, Novecientos Ochenta y Cinco con 00/100 Soles (Ite. Impuestos de ley)

En espera de su atención a la presente, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:

Luis Antonio Ramirez Fernandez
INGENIERO CIVIL
C.P.R. Nº 120996

SE AGREGA A LA PRESENTE:
• Ficha RUC
• RNP
• OGI

Teléfono: 969434115

Correo electrónico: luisramirez_23@outlook.com

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

16. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA TRIFA PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

ALCANTARILLADO DE VISTA ALEGRE

PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCAANTARILLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE VISTA ALEGRE"

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

FECHA: 20/02/2024

DESCRIPCION	IMP	CANTIDAD	IMP	CANTIDAD	IMP	TOTAL
A. PERSONAL DE SUPERVISIÓN						
1. Supervisores	245,990.07	1	245,990.07	1	245,990.07	245,990.07
2. Asistentes	122,995.03	1	122,995.03	1	122,995.03	122,995.03
3. Otros	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
B. MATERIALES						
1. Materiales	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2. Otros	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
C. GASTOS GENERALES						
1. Gastos Generales	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2. Otros	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
D. IMPUESTOS						
1. Impuestos	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2. Otros	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
E. OTROS						
1. Otros	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
F. TOTAL						
F. TOTAL	245,990.07	1	245,990.07	1	245,990.07	245,990.07

17. VALOR REFERENCIAL

El costo referencial ha sido considerado según la proyectada en la estructura de costos del expediente técnico, el mismo que asciende a **S/ 245,990.07 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 07/100 SOLES)**. El presupuesto incluye todos los gastos que derivan el servicio de supervisión incluido el IGV y los seguros correspondientes.

DESCRIPCION DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONOMICA
Supervisión de obra	180	días	S/ 1,225.5003	S/ 221,391.09
Liquidación de obra				S/ 24,599.01
TOTAL				S/ 245,990.07

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 245,990.07				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/08/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p align="center">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  LIC. ADM. Alejandro Marquina Quichca JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO </p> <p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.