## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.				DATOS GE	ENERALES						
1.1	FECHA DI	E EMISIÓN DEL D	4/12/2023								
1.2	ÁREA US	UARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
1.3	DENOMIN CONTRAT	ACIÓN DE LA FACIÓN	ADQUISICION DE ESTACION TOTAL PARA EL PROYECTO IOARR: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI: 2595407								
1.4	ACTIVIDA VINCULAI CONTRAT		C0697 "ADQ MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA Y EQUIPOS COMPLEMEN								
1.5	N° DE REI PAC	FERENCIA DEL	390-2023								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código 2595407								
	, oblica			Documento que de	claró la viabilidad	FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 23/05/2023 04:34:31 p.m. Fecha de aprobación: 23/05/2023 06:28:57 p.m. Estado: APROBADO Situación: APROBADO					
2.				INFORMACIÓN SOBRE	EL REQUERIMI	ENTO					
2.1	DATOS DI REQUERI		Documento de requerimiento	MEMORANDO Nº 329	2-2023-GRJ/GRI	Fecha de recep	oción	9/11/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	************				
			Fecha de la quinta versión	***************************************	De oficio		Con motivo de observaciones				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO		<			
			sustento técnico d	a respuesta, detallar el el área usuaria o el de las contrataciones,							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI	Х	МО					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI	· <u></u>	NO	)	(			
				Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	***************************************			
2.6		SI EL BIEN OBJETO		SI		NO	)	(			
	CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	***********			
2.7	REQUERI	MIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVA	CIONES AL REQUE	RIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación			
		***************************************		OREGIO							

FORMATO												
		RE	SUMEN EJECUT	TVO DE LAS ACTURA (BIENE		PREPARATO	RIAS					
	Consignar una síntesis de las observaciones											
				***************************************				******				
	Cons	ignar una sintesis de la	s observaciones		-	·						
		***********	***************************************	***************************************			**.*******					
	Consi	ignar una síntesis de la	s observaciones									
2.9	RESPU	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA										
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación				
	Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones											
		ynar una sincesis de la	s respuestas a las obs		T			17311111				
	Consi	ignar una sintesis de la	s respuestas a las obs	servaciones								
	Cons	ignar una eíntaeie da la	re recovered a lac obs	enverioner		***************************************	********					
2.10	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones  AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO											
2.10	Nº Item	Nº Aiustes realizados al requerimiento										
					***************************************							
3		INFORMA	CIÓN RELEVANTE A	DICIONAL COMO RES	ULTADO DE LAS	INDAGACIONES	EN EL MERCADO					
3.1	FECHA MERCA	DE INICIO DE LAS INI DO	DAGACIONES EN EL	20/11/2023	FECHA DE CULI EN EL MERCAD	MINACIÓN DE LAS O	INDAGACIONES	21/11/2023				
3.2		LIDAD DE PROVEEDO RIMIENTO	RES QUE CUMPLEN	CON EL	SI	х	NO					
	La indagacion de mercado se realizo a las siguiente empresas: SISTEMAS Y TOPOGRAFIA S.A.C CON RUC № 20602612849 Y GEOMEDIS S.A.C CON RUC № 20486021692											
3.3	PLURAL	IDAD DE MARCAS Q	UE CUMPLEN CON E	L REQUERIMIENTO	SI		МО	х				
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.											
3.4	POSIBIL	IDAD DE DISTRIBUIR	LA BUENA PRO		SI		NO	х				
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.											
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	х				
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.											
3.6		OTROS ASPECTOS N FICIENCIA DE LA CO		NGAN INCIDENCIA	SI		NO	Х				
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.											
4			OREGI VOE	D ADM. PEDRO ABEL	CONDOR CANCE LAS CONTRATA	HANYA ACIONES						