

Adjudicación Simplificada N° 0005-2024-MDP - I
EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

| FORMATO N° 15 ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: OBRAS | | | | | |
|--|---|---|-------------|---|--|
| 1 | NÚMERO DE ACTA | 0007-2024-AS005/CS | | | |
| 2 | SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, Paucarpata, a los 09 días del mes de setiembre del año 2024, en el local de la Municipalidad distrital de Paucarpata, a las 12:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Formato N° 002-2024-AS005/OGA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 005-2024, cuyo objeto de convocatoria es EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación. | | | | |
| 3 | SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: | | | | |
| | Presidente | RONALD AUGUSTO TOHALINO MANRIQUE | Titular | X | Dependencia |
| | | | Suplente | | Órgano Encargado de las Contrataciones |
| | Primer Miembro | RONALD MORALES ACERO | Titular | X | Dependencia |
| | | | Suplente | | Gerencia de Infraestructura Pública |
| | Segundo Miembro | JAIR WILMER GRANDA VALDIVIA | Titular | X | Dependencia |
| | | | Suplente | | Gerencia de Infraestructura Pública |
| 4 | DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores: | | | | |
| | N° | Nombre o razón social del participante | RUC | | |
| | 1 | SALAZAR SALCEDO RENEE GERARDO | 10282912398 | | |
| | 2 | A & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A | 20341551278 | | |
| | 3 | OM & F CONTRATISTAS GENERALES S R L | 20406455603 | | |
| | 4 | AMC INGENIEROS S R LTDA | 20443107593 | | |
| | 5 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S R L | 20445461084 | | |
| | 6 | RCM VARGAS CONTRATISTAS GENERALES S R L | 20453886116 | | |
| | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA FLORES VALDEZ S R L | 20454356528 | | |
| | 8 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION LCH E I R L - CONSEDI LCH - E I R L | 20454458100 | | |
| | 9 | ECONYSUR S R L | 20454724691 | | |
| | 10 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S A C | 20481456712 | | |
| | 11 | CONSTRUCTORA GUERRA S A C | 20498186379 | | |
| | 12 | CONSTRUCTORA DAVALOS S A C | 20498394303 | | |
| | 13 | V & C SERVICIOS S R L | 20498492224 | | |
| | 14 | QUICK CONSTRUCTION S A C | 20530887759 | | |
| | 15 | CONSULTORIA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA - CODEINCO S A | 20532580260 | | |
| | 16 | MEGACONSTRUCCIONES ACOPALCA S A C | 20533822151 | | |
| | 17 | CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S R L | 20533943706 | | |
| | 18 | AMD INGENIEROS S A C | 20534027126 | | |
| | 19 | BCJ CONSTRUCTORES S A C | 20534726059 | | |
| | 20 | JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S A C | 20534861185 | | |
| | 21 | SULUSAC E I R L | 20539639600 | | |
| | 22 | CORPORACION GRUPO IBIZA S A C | 20542059291 | | |
| | 23 | CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542513439 | | |
| | 24 | M & S PROYECTS S A C | 20547097069 | | |
| | 25 | CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S A C | 20551217702 | | |

| | | |
|----|---|-------------|
| 26 | DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S R L -DRUK GAVE ICS S R L | 20558351790 |
| 27 | CONALVEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONALVEN S A C | 20559229343 |
| 28 | CAFELE CONSULTORES Y CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600002717 |
| 29 | D F C INTEGRAL ARQUITECTURA & INGENIERIA S A C | 20601096201 |
| 30 | GRUPO CONSTRUCTOR LAO S R L | 20601333148 |
| 31 | GRUPO SIGMA PERU S A C | 20602604030 |
| 32 | ALVAMAR SOCIETY S A C | 20603587244 |
| 33 | ORGANIZACION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604390410 |
| 34 | MADARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S R L | 20605354221 |
| 35 | INVERSIONES VALESKHA E I R L | 20607300641 |
| 36 | ESTRUCTURAS HABITABLES S R L | 20608148257 |
| 37 | 4D CONTRATISTAS S A C | 20608368656 |

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases los siguientes postores presentaron su oferta mediante la plataforma del SEACE

| Nº | Nombre o razón social del postor | Fecha de presentación | Hora de presentación |
|----|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | CONSORCIO CONCHUCOS | 12/08/2024 | 22 39 17 |
| 2 | CONSORCIO SANTA TERESA | 12/08/2024 | 21 18 46 |
| 3 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S A C | 12/08/2024 | 13 05 34 |
| 4 | CONSTRUCTORA GUERRA S A C | 12/08/2024 | 16 05 13 |
| 5 | ECONYSUR S R L | 12/08/2024 | 18 40 30 |
| 6 | CONSTRUCTORA DAVALOS S A C | 12/08/2024 | 18 46 31 |
| 7 | GRUPO CONSTRUCTOR LAO S R L | 12/08/2024 | 21 45 57 |
| 8 | OM & F CONTRATISTAS GENERALES S R L | 12/08/2024 | 20 48 52 |
| 9 | AMC INGENIEROS S R LTDA | 12/08/2024 | 23 20 16 |

6 SUBSANACION DE OFERTAS

De acuerdo a las Actas N° 005-2024-AS005/CS y 006-2024-AS005/CS El comité de seleccion solicito la subsanacion de 02 propuestas

| Nº | Nombre o razón social del postor | Detalle de la Subsanacion |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | CONSORCIO CONCHUCOS | Postor Subsano su oferta dentro del plazo solicitado subsanando su oferta el día 06 de setiembre del 2024 a las 21 48 PM |
| 2 | CONSORCIO SANTA TERESA | Postor NO Subsano su oferta dentro del plazo solicitado |


7 ADMISION DE OFERTAS


Se procede a llevar a cabo la admision de las ofertas segun el siguiente detalle


PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

| N° Postor | Postor | DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LAS OFERTAS | | | | | | DOCUMENTOS FACULTATIVOS | | ESTADO | OBSERVACION | |
|--------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|-------------|---|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | | | |
| | | Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2) | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3) | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 | Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de de micro y pequeña empresa. Anexo N° 11 | Empresa con personal con discapacidad | | |
| 1 | CONSORCIO CONCHUCOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | No | ADMITIDO | Mediante Acta N° 005-2024-A-S005/CS, se solicitó la subsanación de la oferta del Anexo N° 05 debido a la falta de la legalización de la firma de los postores. El CONSORCIO CONCHUCOS procedió a realizar la subsanación dentro del plazo solicitado en el acta, por lo que su oferta se encuentra ADMITIDA |
| 2 | CONSORCIO SANTA TERESA | SI | SI | SI | SI | SI | No | SI | SI | No | NO ADMITIDO | Mediante Acta N° 006-2024-A-S005/CS, se solicitó la subsanación de la oferta del Anexo N° 05 debido a la falta de la legalización de la firma de los postores. El CONSORCIO SANTA TERESA NO realizó la subsanación dentro del plazo solicitado en el acta, por lo que su oferta se encuentra NO ADMITIDA |
| 3 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | SI | SI | SI | SI | SI | No corresponde | SI | No | SI | ADMITIDO | |
| 4 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C | SI | SI | SI | SI | SI | No corresponde | SI | SI | No | ADMITIDO | |
| 5 | ECONYSUR S.R.L | SI | SI | SI | SI | SI | No corresponde | SI | SI | SI | ADMITIDO | |
| 6 | CONSTRUCTORA DAVALOS S.A.C | SI | SI | SI | SI | SI | No corresponde | SI | SI | No | ADMITIDO | |
| 7 | GRUPO CONSTRUCTOR LAO S.R.L | SI | SI | SI | SI | SI | No corresponde | SI | SI | SI | ADMITIDO | |
| 8 | OM & F CONTRATISTAS GENERALES S.R.L | SI | SI | SI | SI | SI | No corresponde | SI | SI | SI | ADMITIDO | |
| 9 | AMC INGENIEROS S.R.LTDA | SI | SI | SI | SI | SI | No corresponde | SI | SI | SI | ADMITIDO | |

Arequipa, Setiembre del 2024


Ronald Morales Acero
 Miembro de comité


Ronald Augusto Tohalino Manrique
 Presidente de comité


Jair Wilmer Granda Valdivia
 Miembro de comité


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0005-2024-MDP PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA


| N° POSTOR | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR | PROPUESTA ECONOMICA | PUNTAJE ECONOMICO | PUNTAJE TECNICO - ECONOMICO | BONIFICACIÓN DEL 5% POR PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA | TOTAL PUNTAJE |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---|---------------|
| 1 | CONSORCIO CONCHUCOS | S/ 1,948,108.35 | 90.000000 | 90.000000 | 4.5000001 | 94.500000 |
| 3 | GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | S/ 1,753,297.53 | 99.999999 | 99.999999 | 4.99999997 | 104.999999 |
| 4 | CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C. | S/ 1,753,297.52 | 100.000000 | 100.000000 | 5.00000000 | 105.000000 |
| 5 | ECONYSUR S.R.L. | S/ 1,753,297.52 | 100.000000 | 100.000000 | 5.00000000 | 105.000000 |
| 6 | CONSTRUCTORA DAVALOS S.A.C. | S/ 1,943,807.46 | 90.199135 | 90.199135 | 4.50995676 | 94.709092 |
| 7 | GRUPO CONSTRUCTOR LAO S.R.L. | S/ 1,753,297.52 | 100.000000 | 100.000000 | 5.00000000 | 105.000000 |
| 8 | OM & F CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | S/ 1,753,297.52 | 100.000000 | 100.000000 | 5.00000000 | 105.000000 |
| 9 | AMC INGENIEROS S.R.LTDA. | S/ 1,753,297.52 | 100.000000 | 100.000000 | 5.00000000 | 105.000000 |

De conformidad a lo establecido en el literal c) del numeral 9.1.1 del Art 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se procedió a realizar el sorteo a las ofertas evaluadas, obteniendo el orden de prelación correspondiente:

Paucarpata, setiembre del 2024


Ronald Morales Acero
 Miembro de comité



Ronald Augusto Tonalino Manrique
 Presidente de comité



Jair Wilmer Granda Valdivia
 Miembro de comité

| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0005-2024-MDP PRIMERA CONVOCATORIA | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|------|-----------------|----------------|-------------|---|--|
| EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | | | | | |
| OM & F CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | | | | | | | | | |
| POSTOR N° 05: | | | | | | | | | |
| N° | FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | | | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION | |
| I. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | | | | | |
| | Anexo N° 01 | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | | | 2 | PRESENTADO | SI | ADMITIDO | |
| | | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | | | 3-5 | PRESENTADO | SI | | |
| | Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2) | | | 14 | PRESENTADO | SI | | |
| | Anexo N° 03 | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | | | 15 | PRESENTADO | SI | | |
| | Anexo N° 04 | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) | | | 16 | PRESENTADO | SI | | |
| | Anexo N° 05 | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | | | - | NO CORRESPONDE | NO | | |
| | Anexo N° 06 | El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 | | | 17-27 | PRESENTADO | SI | | |
| REQUISITOS DE CALIFICACION | | | | | | | | | |
| | | | | | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | DESCALIFICADO | |
| | 8 | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,948,108.35 (Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y tres con 35/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de instituciones publicas y/o privadas que contengan adquisición de mobiliario y equipamiento. | | | 28-58 | PRESENTADO | NO | El monto acreditado por el postor no cumple con el valor solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. | |
| N° | EMPLEADOR | FECHA RECEPCION | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
| 1 | CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 43121 DANIEL ALCIDES - CARRION C.P. ANASCAPA, DISTRITO DE UBINAS" | 18/04/2018 | S/ 5,888,544.55 | 33% | S/ 1,933,319.70 | X | | Acta de recepción | Folio 29- 42 De los documentos con los cuales el postor acredita la referida experiencia, se aprecia que conforme a las cláusulas del contrato de consorcio no se encuentra estipuladas las obligaciones de cada consorciado, sin embargo, según la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD Participación de Proveedores en consorcio en las contrataciones del estado, se debe indicar las obligaciones de cada consorciado, por lo que el contrato de consorcio no cumple con esta condición. Por lo tanto la experiencia 1 no se contabilizada para la suma total de la experiencia acreditada |
| 2 | CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DEL P.J. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA" | 3/04/2023 | S/ 1,512,657.81 | 100% | S/ 1,512,657.81 | X | | Acta de recepción | Folio 43 - 58 |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | S/ 1,512,657.81 | | | | |

Paucarpata, setiembre 2024



Ronald Morales Acero
Miembro de comité


Ronald Augusto Tohujino Manrique
Presidente de comité


Jair Wilmer Granda Valdivia
Miembro de comité

| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0005-2024-MDF PRIMERA CONVOCATORIA | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | | | | | |
| GRUPO CONSTRUCTOR LAO S.R.L. | | | | | | | | | |
| POSTOR N° 07: | | | | | | | | | |
| N° | FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION | | | |
| DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | | | | | |
| | Anexo N° 01 | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | 73 | PRESENTADO | SI | ADMITIDO | | | |
| | Anexo N° 02 | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | 71-68 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2) | 66 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 03 | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 63 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 04 | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) | 61 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 05 | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | - | NO CORRESPONDE | NO | | | | |
| | Anexo N° 06 | El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 | 59 - 48 | PRESENTADO | SI | | | | |
| REQUISITOS DE CALIFICACION | | | | | | | | | |
| CALIFICADO | | | | | | | | | |
| | B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,948,108.35 (Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y tres con 35/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de instituciones publicas y/o privadas que contengan adquisición de mobiliario y equipamiento. | 45 - 15 | PRESENTADO | SI | | | | |
| N° | EMPLEADOR | FECHA RECEPCION | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
| 1 | CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL YARABAMBA, DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" | 3/07/2023 | S/ 7,982,238.45 | 40% | S/ 3,192,895.38 | X | | Acta de recepción | Folio 45 - 15 |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | S/ 3,192,895.38 | | | | |

Paucarpata, setiembre 2024



Ronald Morales Acero
Miembro de comité



Ronald Augusto Tonalino Manrique
Presidente de comité



Jair Wilmer Granda Valdivia
Miembro de comité


| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0005-2024-MDP PRIMERA CONVOCATORIA | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|----------------|-----------------|--|-------------|---------------------|---|
| EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | | | | | |
| AMC INGENIEROS S.R.LTDA. | | | | | | | | | |
| POSTOR N° 09: | | | | | | | | | |
| N° | FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION | | | |
| DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | | | | | |
| | Anexo N° 01 | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | 4 | PRESENTADO | SI | ADMITIDO | | | |
| | | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | 7-10 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2) | 24 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 03 | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | 26 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 04 | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) | 28 | PRESENTADO | SI | | | | |
| | Anexo N° 05 | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | - | NO CORRESPONDE | NO | | | | |
| | Anexo N° 06 | El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 | 30-37 | PRESENTADO | SI | | | | |
| REQUISITOS DE CALIFICACION | | | | | | | | | |
| | B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,948,108.35 (Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y tres con 35/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de instituciones publicas y/o privadas que contengan adquisición de mobiliario y equipamiento. | 45-321 | PRESENTADO | SI | La experiencia N° 02, no está considerada dentro del monto de la experiencia del postor, sin embargo, el postor cumple el monto solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección, por tanto la oferta se encuentra CALIFICADA | | | |
| N° | EMPLEADOR | FECHA RECEPCION | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
| 1 | EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS " INICIALES: 1026 CARHUAYACO ALTO, 1025 ANTABAMBA, 275 LOS ANGELES- CHALHUANI Y 475-6 UMACA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS - APURIMAC | 23/11/2018 | S/ 5,418,020.07 | 85% | S/ 4,605,317.06 | X | | Acta de recepción | Folio 47 - 162 |
| 2 | EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S. VICTOR ACOSTA RIOS DEL CENTRO POBLADO DE CONCACHA DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA ABANCAY REGION APURIMAC | 19/07/2016 | S/ 5,202,947.77 | 92% | S/ 4,786,711.95 | X | | Liquidacion de obra | Folio 163- 185 De los documentos con los cuales el postor acredita la referida experiencia, se aprecia que conforme a las cláusulas del contrato de consorcio no se encuentran estipulados las obligaciones de cada consorciado, sin embargo, según la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, Participación de Proveedores en consorcio en las contrataciones del estado, se debe indicar las obligaciones de cada consorciado, por lo que el contrato de consorcio no cumpliría con esta condición. |





| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|------|-------------------------|---|---------------------|----------------|
| 3 | EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.S. SANTA ROSA PRIMARIA N° 54315 Y INICIAL N° 179 DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA. DISTRITO DE CHAPIMARCA. AYMARAES - APURIMAC | 19/07/2016 | S/ 6,314,920.00 | 50% | S/ 3,157,460.00 | X | Liquidacion de obra | Folio 186- 205 |
| 4 | EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 332 DE MOROCOCOSE. DISTRITO DE ANDAHUAYLAS. PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS. REGION APURIMAC | 7/04/2017 | S/ 675,725.45 | 100% | S/ 675,725.45 | X | Acta de recepcion | Folio 206- 222 |
| 5 | EJECUCION DE OBRA: " INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES N° 1021 PILCO DEL DISTRITO DE TAMBOPAMPA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC | 26/11/2018 | S/ 1,567,676.58 | 100% | S/ 1,567,676.58 | X | Liquidacion de obra | Folio 223- 236 |
| 6 | CONTRATO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MENORES ANTONIO OCAMPO. DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC | 2/11/2016 | S/ 3,506,147.00 | 40% | S/ 1,402,458.80 | X | Acta de recepcion | Folio 237- 255 |
| 7 | EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P N° 50673 DE CURCA. E.P. N° 51040 DE HUARUMA. I.E.P. N° 50660 DEL DISTRITO DE MABA - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGION APURIMAC | 29/09/2019 | S/ 7,368,000.00 | 7% | S/ 515,760.00 | X | Acta de recepcion | Folio 256- 277 |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | S/ 11,924,397.89 | | | |



Paucarpata, setiembre 2024


Ronald Morales Acero
 Miembro de comité


Ronald Augusto Tohalino Manrique
 Presidente de comité



Jair Wilmer Granda Valdivia
 Miembro de comité


| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0005-2024-MDP PRIMERA CONVOCATORIA | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|------|-----------------|----------------|-------------|---|--------------|
| EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA | | | | | | | | | |
| ECONYSUR S.R.L. | | | | | | | | | |
| POSTOR N° 05: | | | | | | | | | |
| N° FORMATO / ANEXO | DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | | | | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | OBSERVACION | |
| 1. | DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS | | | | | | | | |
| Anexo N° 01 | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | | | | 4 | PRESENTADO | SI | | |
| | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | | | | 5-8 | PRESENTADO | SI | | |
| Anexo N° 02 | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2) | | | | 10 | PRESENTADO | SI | | |
| Anexo N° 03 | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | | | | 12 | PRESENTADO | SI | | |
| Anexo N° 04 | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) | | | | 14 | PRESENTADO | SI | | |
| Anexo N° 05 | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | | | | - | NO CORRESPONDE | NO | | |
| Anexo N° 06 | El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 | | | | 16-27 | PRESENTADO | SI | | |
| | REQUISITOS DE CALIFICACION | | | | FOLIOS | ESTADO | CONDICION | CALIFICADO | |
| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,948,108.35 (Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ciento ocho con 35/100 Soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de instituciones publicas y/o privadas que contengan adquisición de mobiliario y equipamiento. | | | | 43-153 | PRESENTADO | SI | La experiencia N° 03.04; no esta considerada dentro del monto de la experiencia del postor, sin embargo, el postor cumple el monto solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección, por tanto la oferta se encuentra CALIFICADA | |
| N° | EMPLEADOR | FECHA TERMINO | MONTO | % | MONTO | CONTRATO | CONFORMIDAD | OTRO | OBSERVACION |
| 1 | EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS POR LA IEI N° 72 CERRO SALAVERRY DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA CUI 2186897 | 10/03/2023 | S/ 1,081,910.00 | 100% | S/ 1,081,910.00 | X | | Acta de recepción | Folio 45- 72 |
| 2 | EJECUCION DE OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CORONEL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA INDEPENDIENTE - DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA | 7/03/2022 | S/ 1,425,534.54 | 100% | S/ 1,425,534.54 | X | | Acta de recepción | Folio 74- 99 |





| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-----|-----------------|---|---|---------------------|---|
| 3 | EJECUCION DE OBRA " AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN ZACARIAS MONTENEGRO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | 14/03/2017 | S/ 1,609,369.00 | 90% | S/ 1,448,432.10 | X | X | Acta de recepción | Folio 101- 121 De los documentos con los cuales el postor acredita la referida experiencia, se aprecia que conforme a las cláusulas del contrato de consorcio no se encuentra estipulados las obligaciones de cada consorciado, sin embargo, según la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, Participación de Proveedores en consorcio en las contrataciones del estado, se debe indicar las obligaciones de cada consorciado, por lo que el contrato de consorcio no cumple con esta condición. |
| 4 | EJECUCION DE OBRA " INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION EN EL BARRIO RESIDENTES PICHIGUANOS DEL DISTRITO ESPINAR CUSCO | 16/06/2016 | S/ 1,517,054.72 | 80% | S/ 1,213,643.78 | X | | Liquidacion de obra | Folio 112- 154 De los documentos con los cuales el postor acredita la referida experiencia, se aprecia que conforme a las cláusulas del contrato de consorcio no se encuentra estipulados las obligaciones de cada consorciado, sin embargo, según la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, Participación de Proveedores en consorcio en las contrataciones del estado, se debe indicar las obligaciones de cada consorciado, por lo que el contrato de consorcio no cumple con esta condición. |
| MONTO TOTAL EQUIVALENTE | | | | | S/ 2,507,444.54 | | | | |

Paucarpata, julio 2024


Ronald Morales Acero
 Miembro de comité


Ronald Augusto Tonalino Manrique
 Presidente de comité


Jair Wilmer Granda Valtuvia
 Miembro de comité

| | |
|--|--|
| ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0005-2024-MDP PRIMERA CONVOCATORIA | |
| ACTA DE BUENA PRO | |
| EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | |

| | | |
|---|----------------|----------|
| 1 | NÚMERO DE ACTA | 008-2024 |
|---|----------------|----------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| 2 | SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL |
| En Paucarpata, al 09 día del mes de setiembre del año 2024, se instalo el comite de seleccion designado con Formato N° 002-2024-AS005/OGA , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicacion Simplificada N° 005-2024 , cuyo objeto de convocatoria es EJECUCION DE OBRA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, REMODELACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN; a fin de OTORGAR LA BUENA PRO del presente procedimiento. | |

| | | | | | |
|---|--|----------|---|--------------|---|
| 3 | SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) | | | | |
| El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros: | | | | | |
| Presidente | RONALD AUGUSTO TOHALINO MANRIQUE | Titular | X | Dependencia: | OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES |
| | | Suplente | | | |
| Primer Miembro | RONALD MORALES ACERO | Titular | X | Dependencia: | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |
| | | Suplente | | | |
| Segundo Miembro | JAIR WILMER GRANDA VALDIVIA | Titular | X | Dependencia: | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |
| | | Suplente | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| 3 | OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO | |
| De acuerdo con los resultados de la documentacion anexa (Admisión, evaluación y calificación de ofertas), el postor ganador de la buena pro es: | | |
| Nombre o razón social del postor ganador | | Monto adjudicado |
| GRUPO CONSTRUCTOR LAO S.R.L. | | S/ 1,753,297.52 |

| | |
|---|-------------------|
| 5 | BASE LEGAL |
| Artículo 76.- (...) Numeral 76.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE | |

| | |
|--|-------------------------|
| 6 | ACUERDO ADOPTADO |
| Otorgar la buena pro al postor mencionado en el numeral 3. | |

| | |
|---------|--------------------|
| 7 | OBSERVACION |
| Ninguna | |

| | | |
|---|--|---|
| 8 |  | |
| RONALD AUGUSTO TOHALINO MANRIQUE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN | | |
|  | |  |
| RONALD MORALES ACERO PRIMER MIEMBRO | | JAIR WILMER GRANDA VALDIVIA SEGUNDO MIEMBRO |



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Consejo Directivo

integrantes del consorcio, bastará que la persona natural indique debajo de su rúbrica, sus nombres y apellidos completos.

La documentación que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio.

7.4.2. Promesa de consorcio

1. Contenido mínimo

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus representantes legales, debiendo contener necesariamente la siguiente información:

- a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.
- b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.
- d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, **debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.**

En el caso de la contratación de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la contratación, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos, económicos, financieros, entre otros, debiendo aplicar en el caso de bienes, lo previsto en el acápite 4 del numeral 7.5.2.

