

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN OLMOS, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CRUCE JAÉN”		
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-ELECTRONORTE S.A.-1		
ADMISIÓN DE OFERTA	CONSORCIO CARBAO II	CONSORCIO CONSULTORES
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	Presenta	Presenta
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta	Presenta
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	Presenta	Presenta
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Presenta	Presenta
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo Nº 4)	Presenta	Presenta
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	Presenta	Presenta
RESULTADO (ADMITIDO O NO ADMITIDO)	ADMITIDO	ADMITIDO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN OLMOS, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CRUCE JAÉN"									
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-ELECTRONORTE S.A.-1									

POSTOR: CONSORCIO CARBAO II

Empresa	CONTRATO	Objeto	Folio	Monto Contrato S/	Participación %	Promesa de Consorcio	Conformidad / Voucher de pago	Monto acreditado S/	Comentario
ELECTROCENTRO S.A.	CONTRATO N° GR-164-2017	ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA (70% CARBAO SAC Y 30% GYASA SAC, 100% SUMADOS LOS DOS)	27-58	S/ 101,564.96	70%	Constitución de Consorcio	Acta de conformidad	S/ 71,095.47	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.
JORSON	ORDEN DE SERVICIO N° JORSON SAC-G001-0013-2017	ESTUDIO DEFINITIVO "SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION POR DEMANDA XXVII EN LA U.N. TARMA- PASCO Y HUÁNUCO".	59-75	S/ 47,200.00	100%	-	Acta de conformidad	S/ 47,200.00	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.
GRJ	ORDEN DE SERVICIO 0004665	SERVICIO DE ELABORACION DE ANALISIS TÉCNICO PARA MONTAJE DE SUBESTACIÓN "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION EN 22.9KV, 3Ø, PARA EL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ", UBICADO EN EL ENTRO POBLADO DE UNIÓN CAPIRI DE DISTRITO RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO Y DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	76-85	S/ 21,000.00	100%	-	Conformidad Técnica	S/ 0.00	No Conforme: No se considera experiencia debido que, no corresponde a la experiencia solicitada al postor en las bases integradas.
GRJ	CONTRATO N° 121-2019/GRJ/ORAF	"CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETAMIA – ELECTRIFICACIÓN DE OS LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO", PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN".	86-109	S/ 138,400.00	70%	Contrato de Formalización de Consorcio	Constancia de Prestación	S/ 96,880.00	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.
ELECTROCENTRO S.A.	CONTRATO N°GR-008-2020/ELCTO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DEL ALIMENTADOR A4013 U.N. AYACUCHO PARTE II"	110-127	S/ 139,727.34	70%	Contrato de Formalización de Consorcio	Conformidad de Culminación de Prestación	S/ 97,809.14	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.
ELECTROCENTRO S.A.	CONTRATO N°GR-014-2020/ELCTO	FORMULACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REMEDIACIÓN DE LA LINEA PRIMARIA; EN EL ALIMENTADOR A4380 DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTIOL, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANOUCO"	128-140	S/ 50,606.61	100%	-	Conformidad de Culminación de Prestación	S/ 50,606.61	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.
ELECTROCENTRO S.A.	CONTRATO N°GR-094-2021/ELECTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN HUANCAYOCCASA DE ELECTROCENTRO S.A. DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA".	141-154	S/ 128,761.66	50%	Contrato de Formalización de Consorcio	Conformidad de Culminación de Prestación	S/ 0.00	No Conforme: Corresponde a estudio de subestación, el cual no corresponde a la experiencia solicitada al postor en las bases integradas.
ELECTRONORTE S.A.	GR-117-2019	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-212: RADIAL CHACUPE ALTO, RADIAL CHACUPE BAJO, RADIAL POMAPE, RADIAL LAS DELICIAS Y RADIAL LAS CASUARINAS - MIRAFLORES".	155-168	S/ 78,346.40	50%	Contrato de Consorcio	-	S/ 0.00	No Conforme: No se considera experiencia debido que, no cumple con la acreditación solicitada al postor en las bases integradas, solo presenta resolución gerencial de aprobación de estudio, mas no lo señalado en la acreditación de la experiencia del postor de las bases integradas.
ELECTRONORTE S.A.	GR-15-2020	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-211: RADIAL LEGUIA".	169-186	S/ 72,274.02	50%	Contrato de Consorcio	Acta de Conformidad de Estudio	S/ 36,137.01	
ELECTRONORTE S.A.	GR-65-2019	" CONTRATO GR-065-2019, PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS DEL TRAMO LA SUCCHA – SANTA LUCÍA DEL ALIMENTADOR OCC-204"	187-203	S/ 80,431.78	100%	Contrato de Consorcio	Acta de Conformidad de Estudio	S/ 80,431.78	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N°270-2013-MPSC/LOG	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS PARA LOS MICRO SECTORES ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL SECTOR N°04 Y SANTA BÁRBARA DEL SECTOR N°06, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"	220-228	S/ 51,566.00	100%	Contrato de Consorcio	Conformidad de Servicio	S/ 51,566.00	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA	CONTRATO ETO ADS N°011-2013-MDA/CEP	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL REDES PRIMARIAS DE 13.2 KV Y REDES SECUNDARIAS 440/220 V EN LOS SECTORES CARATA, CAUPAR, CHOTA, SAN AGUSTÍN, SAN FRANCISCO, SAN VICENTE, SANTA CRUZ, AGALLPAMPA, OTUZO, LA LIBERTAD"	229-240	S/ 100,000.00	50%	Contrato Privado	Conformidad de Servicio	S/ 50,000.00	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	CONTRATO DE CONSULTORIA N°592-2014	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIMARIA EN M.T. 10KV Y SECUNDARIA 380/220 PARA LOS CASERÍOS DE LA ZONA SUR, DISTRITO DE QUIRUWILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD"	241-254	S/ 71,369.96	100%	-	Constancia de Conformidad al Servicio	S/ 71,369.96	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.
ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	CONTRATO DE CONSULTORIA N°758-2014	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INICIATIVA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN M.T. 10 KV PARA CASETA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE QUIRUWILCA Y ELECTRIFICACIÓN EN B.T. 220 Y A CASAS ALEDAÑAS EN EL DISTRITO DE QUIRUWILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD"	255-268	S/ 71,369.96	100%	-	Constancia de Conformidad al Servicio	S/ 0.00	No Conforme: No se considera experiencia debido que, no corresponde a la experiencia solicitada al postor en las bases integradas.
ELECTRONORTE S.A.	CONTRATO N°GR-065-2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REMEDIACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR OCC-204 (TRAMO LA SUCCHA – HACIENDA STA LUCIA) – DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	269-285	S/ 80,431.78	100%	Contrato de Consorcio	Acta de Conformidad de Estudio	S/ 0.00	No Conforme: Se duplica con la Experiencia del Folio 187-203 con el mismo Contrato GR-65-2019.
ELECTRONORTE S.A.	CONTRATO N°GR-012-2020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA TRONCAL Y DERIVACIONES - ALIMENTADOR NIE-202 NIEPOS, PARA EL REFORZAMIENTO POR EL CAMBIO DE CONDUCTOR - EXPEDIENTE TÉCNICO	286-294	S/ 124,419.95	100%	-	Acta de Conformidad de Estudio	S/ 124,419.95	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	ORDEN DE SERVICIO N° 0384-2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE REFORMULACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SECTORES LOS LAURELES DE CHANQUIN Y EL PORVENIR LA CAÑA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	302-304	S/ 24,150.00	100%	-	Estado de cuenta	S/ 0.00	No Conforme: No se considera experiencia debido que, no cumple con la acreditación solicitada al postor en las bases integradas, presenta estado de cuenta que no refleja el monto de la orden
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	ORDEN DE SERVICIO N° 0385-2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE REFORMULACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR CHANQUIN ALTO - CERESO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	295-297	S/ 19,800.00	100%	-	Estado de cuenta	S/ 0.00	No Conforme: No se considera experiencia debido que, no cumple con la acreditación solicitada al postor en las bases integradas, presenta estado de cuenta que no refleja el monto de la orden
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PORVENIR	ORDEN DE SERVICIO N° 0883-2023	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN EL AA. HH. EL NUEVO EDÉN, DISTRITO DEL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	298-301	S/ 22,000.00	100%	-	Acta de Conformidad de Servicios	S/ 22,000.00	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PORVENIR	ORDEN DE SERVICIO N° 01219-2023	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN EL AA. HH. LOS LIBERTADORES II ETAPA, DISTRITO DEL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	305-308	S/ 22,000.00	100%	-	Acta de Conformidad de Servicios	S/ 22,000.00	
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES DEL POSTOR: CONSORCIO CARBAO II								S/ 821,515.92	2.89 veces el VR

POSTOR: CONSORCIO CONSULTORES

Empresa	CONTRATO	Objeto	Folio	Monto Contrato S/	Participación %	Promesa de Consorcio	Conformidad / Voucher de pago	Monto acreditado S/	Comentario
MINEM/DGER	087-2014-MEM/DGER	Elaboración de estudio definitivo: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SANDIA IV ETAPA"	30-47	S/ 316,720.37	100%	-	Liquidación final del contrato	S/ 316,720.37	Folio 045 presenta Liquidación del Contrato
MINEM/DGER	088-2014-MEM/DGER	Elaboración de Estudio Definitivo: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL NUEVO SEASME III ETAPA"	48-73	S/ 314,034.45	50%	Contrato de formilización de Consorcio	Liquidación final del contrato	S/ 157,017.23	Folio 073 presenta Liquidación del Contrato
MINEM/DGER	085-2014-MEM/DGER	Elaboración de Estudio Definitivo: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PAPAPLAYA II ETAPA"	74-98	S/ 232,372.11	50%	Contrato de formilización de Consorcio	Liquidación final del contrato	S/ 116,186.06	Folio 096 presenta Liquidación del Contrato
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPACA	349-2012-MDCH	Elaboración de estudio definitivo: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE CHUPA, DISTRITO DE CHUPA, AZÁNGARO – PUNO	99-105	S/ 75,000.00	100%	-	Constancia de Conformidad de Prestación	S/ 75,000.00	Cumple con los requisitos, sin embargo se validará posteriormente en fiscalización posterior.

ELECTROSUR S.A.	ES-C-041-2016	Elaboración del estudio a nivel de perfil y expediente técnico definitivo: "MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES EN 10 KV Y REMODELACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE LA S.E. TARATA, PROVINCIA DE TARATA – REGIÓN TACNA	106-134	S/ 112,500.00	100%	-	Constancia de Prestación	S/ 112,500.00	Folio 134 presenta Constancia de Prestación
HIDRANIDNA S.A.	GAL-084-2022	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: DE 03 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE HIDRANDINA S.A. EN LA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	135-160	S/ 204,461.26	70%	Contrato de Consorcio	Acta de Conformidad de Servicio	S/ 143,122.88	Folio 153 presenta Acta de Conformidad de Servicio solo del Pago correspondiente al Estudio de Pre Inversión del Contrato GAL-084-2022
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES DEL POSTOR: CONSORCIO CONSULTORES								S/ 920,546.53	3.24 veces el VR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN OLMOS, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CRUCE JAÉN”			
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2024-ELECTRONORTE S.A.-1			
EVALUACIÓN TÉCNICA			
VALOR REFERENCIAL		S/ 284,160.25	
FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	CONSORCIO CARBAO II
CONSORCIO CONSULTORES			
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		95 puntos	Importe Acreditado
<p>Evaluación:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 36/100 soles (S/ 295,451.36), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago .</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>		<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M >= 03 veces el valor referencial: 95 puntos</p> <p>M >= 2.5 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial: 90 puntos</p> <p>M > 2 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial: 85 puntos</p>	<p>S/ 821,515.92</p> <p>90 PUNTOS</p>
B. METODOLOGÍA PROPUESTA		5 puntos	Importe Acreditado
<p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>1.PLAN DE TRABAJO:</p> <p>Debe desarrollar los siguientes puntos como mínimo para dar por valido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo, • Descripción de actividades a realizar, • Descripción de recursos a utilizar: Personal, equipos. Presenta organigrama • Estrategias a implementar para lograr los objetivos del servicio. <p>2.SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:</p> <p>Debe desarrollar los siguientes puntos como mínimo para dar por valido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo, • Descripción de actividades para garantizar la calidad del servicio, • Procedimiento para aseguramiento de la calidad. • Estrategias a implementar el control de la calidad del servicio. <p>3. PROGRAMACION:</p> <p>Debe desarrollar los siguientes puntos como mínimo para dar por valido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilización de recursos (personal calve y apoyo, así como el equipamiento estratégico). - Cronograma - Matriz de asignación de responsabilidades <p>Acreditación:</p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>5 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta.</p> <p>0 puntos</p>	<p>NO ACREDITA</p> <p>0 PUNTOS</p> <p>No desarrollo con claridad</p> <p>Plan de trabajo: Estrategias a implementar para lograr los objetivos del servicio</p> <p>Sistema de Control de Calidad: Objetivo y estrategias a implementar el control de la calidad del servicio</p>
PUNTAJE TOTAL		100 puntos	90
			100

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN OLMOS, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CRUCE JAÉN”				
EVALUACION ECONOMICA				
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-ELECTRONORTE S.A.-1				
	CRITERIO DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIO	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	CONSORCIO CARBAO II	CONSORCIO CONSULTORES
A.	<p>PRECIO</p> <p>Evaluación:</p> <p>Se evaluará considerando la oferta económica del postor.</p> <p>Acreditación:</p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6).</p>	<p>MONTO ACREDITADO</p> <p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:</p> <p>O_i = Oferta.</p> <p>P_i = Puntaje de la oferta a evaluar.</p> <p>O_i = Precio i.</p> <p>O_m = Precio de la oferta más baja.</p> <p>PMP = Puntaje máximo del precio.</p>	S/ 255,744.23	S/ 255,744.23
PUNTAJE DE OFERTA ECONOMICA			100 Puntos	100 Puntos
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i			72	80
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i			20	20
PTPi = Puntaje total del postor i			92.00	100.00
Bonificación MyPE (5%) DE CORRESPONDER			4.60	5.00
PUNTAJE TOTAL			96.60	105.00
Orden de Prelación			2	1