



FORMATO N° 01 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIO)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/07/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	4045150203					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	24-2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	---				
		Documento que declaró la viabilidad	---				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 0115-2024-DSG-DGA/CR	Fecha de recepción	5/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/02/2024	De oficio	---	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	5/06/2024	De oficio	---	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	---	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	---	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	---	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>						
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	correo electrónico	13/02/2024	-	-	-
Observaciones a los Términos de Referencia.							
2	16	16	correo electrónico	17/05/2024	-	-	-
Finalidad pública, actividades específicas a ejecutar, plan de trabajo, plan de contingencia, procedimientos, prestaciones del servicio de mantenimiento, visita técnica, obligaciones del contratista, responsabilidad del contratista, plazo de ejecución, otorgamiento de conformidad, forma de pago, otras penalidades, garantía del servicio, vicios ocultos y requisitos de calificación.							



FORMATO N° 01							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIO)							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Memorando N° 186-2024-DSG-DGA/CR	23/02/2024	-	-	-
Mediante Informe N° 218-2024-AAE-DSG-DGA/CR el Área de Administración de Edificios remitió los términos de referencia actualizados precisando las observaciones.							
2	16	16	Memorando N° 688-2024-DSG-DGA/CR	5/06/2024	-	-	-
Mediante Informe N° 653-2024-AAE-DSG-DGA/CR el Área de Administración de Edificios remitió los términos de referencia actualizados precisando las observaciones.							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se implementaron las observaciones acogidas						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
<b>3.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		10/06/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/06/2024	
<b>3.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	---
INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C., CASA CLEAN E.I.R.L. y GRUPO MAQUISERVIS S.A.C.							
<b>3.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>			SI	---	NO	X
---							
<b>3.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI	---	NO	X
---							
<b>3.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI	---	NO	X
---							
<b>4</b>	 Mg. CPC ERICK MONCADA HORNA Jefe del Departamento de Abastecimiento CONGRESO DE LA REPÚBLICA ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

