



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

**PROGRAMA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA NO PENALES A  
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO  
(EJE)”**



PODER JUDICIAL  
DEL PERÚ

**Términos de Referencia**

**CONSULTORÍA INDIVIDUAL: ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE  
TECNOLOGÍA EN EL MARCO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA  
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS JUDICIALES NO  
PENALES A NIVEL NACIONAL (EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO)”,  
CÓDIGO ÚNICO N° 2386675.**

**LIMA, ENERO DE 2024**



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

**CONSULTORÍA INDIVIDUAL: ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA DE  
TECNOLOGÍA EN EL MARCO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA  
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS JUDICIALES NO  
PENALES A NIVEL NACIONAL (EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO)”,  
CÓDIGO ÚNICO N° 2386675.**

	<b>NOMBRE</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>PROYECTO</b>	2386675 - Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de los Procesos Judiciales No Penales a Nivel Nacional (EJE)	<b>1</b>
<b>COMPONENTE DEL PROYECTO</b>	Infraestructura Tecnológica moderna	<b>1</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	Soporte técnico en Arquitectura durante la fase de implementación del Nuevo EJE	<b>1.1.10</b>
<b>TAREA</b>	Arquitecto de tecnología	<b>1.1.10.2</b>
<b>Código de Plan de Gestión del Banco</b>		<b>1.1.2</b>

## **1. ANTECEDENTES**

El 27 de noviembre de 2019 se firmó el Contrato Préstamo N° 8975/PE con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa “Mejoramiento de los Servicios de Justicia no Penales a través de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE)”, el mismo que está diseñado para mejorar la eficiencia, el acceso, la transparencia y la satisfacción del usuario en la entrega de los servicios de justicia no penales mediante la implementación del Expediente Judicial Electrónico en materia No Penal, para lo cual las entidades del Sistema de Administración de Justicia involucradas serían el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Academia de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia).

Cabe indicar que el Poder Judicial en su calidad de Prestatario, a través de la Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial (UE-PJ) ejecutará todas las intervenciones relacionadas al Poder Judicial (PJ) y la Academia de la Magistratura (AMAG).

La consultoría requerida de especialista en arquitectura de tecnología brindará soporte a la arquitectura tecnológica, en el dominio de infraestructura tecnológica, en las diferentes fases de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) No Penal, como el diseño de la arquitectura del EJE, implementación y despliegue.

En tal sentido, en el marco del mencionado Programa, se requiere contar con los servicios de un Arquitecto de Tecnología con experiencia y conocimiento en el desarrollo de arquitecturas tecnológicas para su ejecución.



## **2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA**

### **2.1. Objetivo general**

Contratar los servicios de un Arquitecto de Tecnología con experiencia y conocimiento en el desarrollo de arquitecturas tecnológicas de sistemas de información, para realizar el acompañamiento de las actividades definidas para el desarrollo del plan de arquitectura de tecnología, así también el relevamiento e identificación de los insumos necesarios para la realización de la actualización de la Arquitectura Empresarial, dominio de Tecnología, en el marco del Proyecto “Mejoramiento de la plataforma tecnológica de los procesos judiciales no penales a nivel nacional (Expediente Judicial Electrónico)”, código único N° 2386675, de acuerdo con el Plan de Gestión del Proyecto.

### **2.2. Objetivos específicos**

- Comunicar el diseño de la arquitectura empresarial del EJE No Penal, en el dominio de tecnología, a las unidades organizacionales del Poder Judicial involucradas.
- Asegurar el alineamiento de los proyectos a la arquitectura empresarial del EJE No Penal, en el dominio de tecnología, en la etapa de implementación.
- Actualizar la arquitectura empresarial del EJE No penal, en el dominio de tecnología.

## **3. ACTIVIDADES A REALIZAR**

La presente consultoría requiere la ejecución de las siguientes actividades, las cuales no son limitativas:

- 3.1. Evaluar y proponer acciones de alineamiento de los proyectos de gestión e implementación de tecnología de la hoja de ruta a los dominios de tecnología y seguridad de la Arquitectura Empresarial.
- 3.2. Evaluar y proponer acciones de alineamiento de la implementación de los proyectos de la hoja de ruta de la Arquitectura Empresarial, dominios de tecnología y seguridad, con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial.
- 3.3. Coordinar con los responsables designados de las diferentes gerencias técnicas del Poder Judicial para recopilar, preparar y elaborar la documentación relacionada a los insumos para actualización de la Arquitectura Empresarial (Arquitectura AS-IS), en los dominios de tecnología y seguridad, necesarios de acuerdo a los estándares y lineamientos vigentes.
- 3.4. Preparar y presentar al Supervisor reportes de viabilidad de los productos entregados por la actualización de la Arquitectura Empresarial, en los dominios de tecnología y seguridad, del Proyecto Eje no penal,
- 3.5. Elevar las desviaciones identificadas en los cronogramas, proponer y ejecutar acciones correctivas oportunas durante el desarrollo de los Entregables del proyecto de actualización de la Arquitectura Empresarial, en los dominios de tecnología y seguridad.



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

- 3.6. Realizar otras actividades y/o tareas encomendadas por el Supervisor de Arquitectura Empresarial e Innovación en el marco del objeto de la contratación.

#### 4. **PERFIL**

##### 4.1. **Formación Académica**

Título profesional: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Gestión o afines.

*Acreditación: Copia simple del título obtenido y/o verificación en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la SUNEDU.*

##### 4.2. **Experiencia Laboral**

###### **Experiencia General:**

Seis (06) años de experiencia en el sector público o privado en actividades relacionadas a Tecnologías de la Información.

###### **Experiencia Específica:**

Tres (03) años desempeñando cargos como jefe o supervisor o coordinador o gestor o especialista en infraestructura tecnológica en la nube y on-premise, con experiencia en diseño e implementaciones de soluciones en su especialidad.

Deseable, un (01) año de experiencia en el sector público desarrollando proyectos de similar perfil.

*Se considerará la experiencia específica a partir de la condición de egresado Universitario.*

*La experiencia general y específica se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de contratos y/o constancias y/u ordenes de servicio y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre su experiencia.*

##### 4.3. **Cursos y/o programas de especialización**

- ✓ Curso en Redes y Comunicaciones o similar
- ✓ Curso de Plataforma de Virtualización (Power VM y/o VMware).
- ✓ Curso de Plataformas de Nube Pública o Privada o Híbrida.
- ✓ Curso de Gestión de proyectos.
- ✓ De preferencia con certificación en Cisco Certified Networking Associate (CCNA) o similar.
- ✓ De preferencia con certificación en Fortinet Network Security Administrator (FCNSA) o similar.



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

- ✓ De preferencia con Curso en Gestión de Proyectos con enfoque en PMI.
- ✓ De Preferencia curso de TOGAF o Arquitectura de Soluciones.

*Los cursos y/o programas de especialización y/o diplomados se acreditará con copia simple de la constancia y/o diploma obtenido.*

#### 4.4. Competencias

- ✓ Planificación.
- ✓ Iniciativa.
- ✓ Comunicación Oral.
- ✓ Organización de Información

### 5. ENTREGABLES / PRODUCTOS

El consultor deberá presentar nueve (9) entregables, conforme a lo siguiente:

ENTREGABLE	DETALLE	PLAZO
1	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los treinta (30) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los sesenta (60) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
3	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los noventa (90) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
4	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los ciento veinte (120) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

5	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los ciento cincuenta (150) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
6	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los ciento ochenta (180) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
7	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los doscientos diez (210) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
8	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los doscientos cuarenta (240) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
9	Informe conteniendo: - Detalle de acciones de soporte a la implementación de la solución EJE No Penal. - Evaluación de la implementación de los proyectos de arquitectura de tecnología y seguridad para el EJE No Penal. - Actualización de la arquitectura empresarial en los dominios de tecnología y seguridad.	Hasta los doscientos setenta (270) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

De caer el día de entrega del producto con un día no laborable, el consultor presentará el producto al día siguiente hábil.

El equipo técnico del Programa revisará cada entregable en un plazo máximo de siete (7) días calendario y emitirá conformidad u observaciones de corresponder.

Nota: En el Anexo de los presentes TDR se establecen las especificaciones y estructura de los documentos a ser presentados por entregable.

## **6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA**

El plazo para la ejecución del servicio será hasta 270 días calendario, el cual se



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

iniciará a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.

El servicio podrá renovarse por acuerdo entre las partes. El contrato individual a celebrarse entre ambas partes establecerá en detalle las condiciones de vigencia y causales de resolución de dicho contrato.

**Levantamiento de observaciones:** El plazo máximo para levantar las observaciones será de siete (07) días calendario, para ser subsanadas siendo contabilizado a partir de su notificación. Si pese a este plazo otorgado el consultor no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Unidad Ejecutora podrá resolver el contrato. Se realizará en una sola iteración.

Los días requeridos para revisión y levantamiento de observaciones, no se contabilizan dentro del plazo de ejecución del servicio.

## **7. LUGAR DE LA EJECUCIÓN.**

El servicio se realizará en la ciudad de Lima. En caso sea necesario su desplazamiento a otras ciudades al interior del país o al extranjero, previa solicitud del Gestor del Programa, los gastos inherentes a este desplazamiento (pasajes, alojamiento, alimentación, movilidad local y otros gastos relacionados para la realización del servicio), correrán con cargo al programa de inversión, previa coordinación y el sustento debido. A su regreso, el Consultor deberá presentar la rendición de los viáticos otorgados, adjuntando la respectiva documentación sustentadora y el correspondiente informe de viaje.

## **8. CONDICIONES DE PAGO**

El pago del servicio se realizará en forma mensual previa entrega del informe conteniendo los entregables que correspondan contando con la respectiva conformidad del servicio, así como contra la presentación del comprobante de pago correspondiente. Asimismo, el abono respectivo se realizará en la cuenta bancaria, proporcionada al momento de la firma del contrato.

ENTREGABLE	PLAZOS	PORCENTAJE DE PAGO
1	Hasta los treinta (30) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	11%
2	Hasta los sesenta (60) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	11%
3	Hasta los noventa (90) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	11%
4	Hasta los ciento veinte (120) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	11%
5	Hasta los ciento cincuenta (150) días calendario a partir del día siguiente de la	11%



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

ENTREGABLE	PLAZOS	PORCENTAJE DE PAGO
	suscripción del contrato.	
6	Hasta los ciento ochenta (180) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	11%
7	Hasta los doscientos diez (210) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	11%
8	Hasta los doscientos cuarenta (240) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	11%
9	Hasta los doscientos setenta (270) días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	12%

El monto mensual incluye todos los tributos e impuestos de ley, no debiendo proceder pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.

**Requisitos para el pago:**

- Copia del contrato o de la orden de servicio.
- Copia del entregable correspondiente al tramo, armada y/o etapa del servicio.
- Comprobante de Pago.
- Autorización de depósito en cuenta (CCI).
- Conformidad del Servicio.

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de los productos señalados en los presentes términos de referencia, los cuales deberán adjuntar el respectivo recibo de honorarios profesionales y la conformidad del producto correspondiente.

**9. COORDINACION, SUPERVISION Y MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El consultor deberá reportar y coordinar sus actividades con el Supervisor de Arquitectura Empresarial e Innovación del Programa

El control, supervisión y medidas de control de las actividades la realizará el Supervisor de Arquitectura Empresarial e Innovación del Programa

La conformidad del servicio será emitida por el Gestor/a del Programa, previa aprobación del Supervisor/a de Arquitectura Empresarial e Innovación del Programa

**10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

Proporcionar las facilidades necesarias, información y documentación pertinente





PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

requerida por el consultor para el cumplimiento de sus actividades. Entre la cual se incluirá los siguientes instrumentos de salvaguardas sociales: Evaluación Social y de Género, y Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, a tener en cuenta para desarrollar las actividades del presente servicio.



## **ANEXO – ESPECIFICACIONES DEL ENTREGABLE**

### **I. ESPECIFICACIONES GENERALES**

Los informes deben redactarse teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:

- Letra arial 11.
- Espacio simple.
- Impresión a doble cara.
- Páginas numeradas en la parte inferior derecha.
- Índice numerado de páginas.

### **II. ESPECIFICACIONES POR CADA ENTREGABLE**

#### **II.1. Informe**

El informe deberá considerar como mínimo lo siguiente:

- Carátula
- Índice
- Introducción
- Objetivo de contratación
- Actividades realizadas
- Conclusiones y Recomendaciones
- Anexo(s).

#### **II.2. Consideraciones generales del Entregable:**

- Tapa del documento en el que se precisa el nombre del entregable, el nombre del autor y la fecha de presentación.
- Incluir índice de capítulos, así como de tablas o cuadros y de gráficos cuando corresponda.
- Incluir una lista de abreviaturas o acrónimos, en caso que se usen siglas en el documento.
- Incluir un glosario de términos que se requiera de explicación inicial para facilitar la lectura del documento.
- El documento se dividirá en capítulos, los que estarán debidamente numerados.
- Las páginas del documento estarán debidamente numeradas.
- Las referencias bibliográficas deberán incluirse al final del documento y estar debidamente numeradas.
- El consultor presentará su entregable en mesa de partes de la Gerencia General del Poder Judicial ubicado en la Av. Nicolás de Piérola N° 745 - Cercado de Lima en el horario de 08:00 a 17:00 horas.  
Excepcionalmente, considerando el Estado de Emergencia Nacional decretado mediante el D.S. N° 044-2020-PCM que dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), se habilitó el correo mesadepartespj@pj.gob.pe que funciona como Mesa de Partes Virtual para la recepción de documentos externos; lo cual se encontrará vigente mientras dure el Estado de Emergencia (cuarentena); por lo que el consultor podrá presentar sus entregables a través del correo citado.



PODER JUDICIAL DEL PERÚ  
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA 002

El contratista será responsable de asegurar para sí las condiciones para brindar el servicio de manera presencial, siendo responsable de su seguridad y salud.

- A cada entregable corresponde un pago y, en consecuencia, una fecha improrrogable de entrega.
- El Consultor se compromete a ceder los derechos patrimoniales de autor de los documentos elaborados.
- El Consultor se compromete a guardar reserva de toda aquella información interna a la que tenga acceso para la ejecución del servicio, cualquier uso de esta información, deberá ser autorizada previamente por la Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial - Unidad Ejecutora N° 002.
- Todos los entregables deberán de ser presentados y sustentados en la forma y plazos que se indican en los presentes TDR y en el respectivo contrato.
- A la presentación del último entregable, adjuntarán las bases de datos u otros materiales utilizados por el consultor o que le hayan sido entregados a este por la Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial - Unidad Ejecutora N° 002 durante el proceso de ejecución del servicio.