


218

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO" CUI N° 2054422.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	87						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2333725					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0207-2024-GRH-GR/SGE		Fecha de recepción	1/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9</b> <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
2.10	NINGUNO						
	-						
	-						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

## ESTRUCTURA DE COSTOS

SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION Y VALIDACION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALIDA DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y PENALIZACION DEL SISTEMA VIAL DE CAMINOS VECIALES DEL DISTRITO DE MARCOS, PROVINCIA DE HUANCICO, DISTRITO DE HUANCICO"


PLAZO DE EJECUCION  
4 MESES DE EJECUCION

120.0 Meses

COSTO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

FECHA: 04/03/2024

ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			CANTIDAD	MESES		
1	PERSONAL PROFESIONAL					
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	4.0	3,600.00	14,400.00
1.2	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	MES	1	2.0	2,000.00	6,600.00
1.3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	MES	1	1.5	2,800.00	4,200.00
1.4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE	MES	1	1.5	2,800.00	4,200.00
1.5	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	MES	1	2.0	2,800.00	5,600.00
1.6	ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIESGO	MES	1	1.5	2,800.00	2,800.00
1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1	1.5	2,800.00	4,200.00
TOTAL I					S/	41,000.00
2	PERSONAL DE APOYO					
2.1	CHOFER DE VEHICULO	GRU	1	4.0	667.00	2,668.00
2.2	ASISTENTE TECNICO	GRU	1	4.0	600.00	2,400.00
TOTAL II					S/	5,068.00
3	OTROS					
3.1	Impresión de documentos e informes	MES	1	4.0	781.47	3,125.88
TOTAL III					S/	3,125.88
TOTAL VI					S/	49,193.88
COSTO DIRECTO						S/ 49,193.88
UTILIDAD					12%	S/ 5,857.30
GASTOS GENERALES					12%	S/ 5,857.30
SUB TOTAL						S/ 60,908.47
IGV (18%)					18%	S/ 10,963.53
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA						S/ 71,400.00



## DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 71,400.00 ( SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

3.1.2

COSTO DIRECTO		S/ 49,193.88
UTILIDAD	12%	S/ 5,857.30
GASTOS GENERALES	12%	S/ 5,857.30
SUB TOTAL		S/ 60,908.47
IGV (18%)	18%	S/ 10,963.53
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA		S/ 71,400.00



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/03/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					