



## CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA

### CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-20-2023-AMSAC-1

SUPERVISION DE OBRA: "RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

P O S T O R	POSTORES		PUNTAJE EVALUACI N TECNICA	EVALUACION ECONOMICA			PUNTAJE TOTAL PONDERADO		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIO N								
	NOMBRE	RUC		Val. Ref.	S/2,667,347.23		Ponderación Técnica	Ponderación Económica			TARIFA DIA	PLAZO	SUP.DIREC	LIQUID	TOTAL	< 1,38%		Folio 62
				Oferta Económica S/.	Puntaje Económico	% V.R.												
				PUNTAJE MAXIMO														
1	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.*	20600601467	100.00	2,400,612.51	0.00	90.00%	80.00	0.00	0.00	2do	6,000.000000000000	394.00	2,364,000.00	36,612.51	2,400,612.51	1.5251%	-0.1451%	NO
2	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	95.00	2,400,612.51	100.00	90.00%	76.00	20.00	96.00	2do	6,013.717130000000	394.00	2,369,404.55	31,207.96	2,400,612.51	1.3000%	0.0800%	CUMPLE
3	PAMPALIBRE SAC	20607718076	95.00	2,400,612.51	100.00	90.00%	76.00	20.00	96.00	2do	6,008.842790000000	394.00	2,367,484.06	33,128.45	2,400,612.51	1.3800%	0.0000%	CUMPLE
4	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	95.00	2,400,612.51	100.00	90.00%	76.00	20.00	96.00	2do	6,009.020000000000	394.00	2,367,553.88	33,058.63	2,400,612.51	1.3771%	0.0029%	CUMPLE
5	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU*	20552088167	98.00	2,400,612.51	0.00	90.00%	78.40	0.00	0.00		6,001.38830832819	394.00	2,364,546.99	36,065.52	2,400,612.51	1.5023%	-0.1223%	NO CUMPLE
6	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966	100.00	2,400,612.51	100.00	90.00%	80.00	20.00	100.00	1ro	6,009.013680000000	394.00	2,367,551.39	33,061.12	2,400,612.51	1.3772%	0.0028%	CUMPLE
7	CONSORCIO MINERO 1	10214526595	100.00	2,400,612.51	100.00	90.00%	80.00	20.00	100.00	1ro	6,009.013680000000	394.00	2,367,551.39	33,061.12	2,400,612.51	1.3772%	0.0028%	CUMPLE

\* De la revisión efectuada a las ofertas económicas de los postores COZAQUI INGENIEROS SAC (1.5251%) y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ (1.5023%), se advierte que ambas superan el costo por la liquidación de contrato de obra el cual corresponde aun máximo de 1.38% del costo total del servicio de supervisión. Ambas propuestas NO CUMPLEN con la evaluación económica.

De acuerdo al pliego absolutorio de consultas y observaciones, en la observación N° 4 se precisa que "El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa y confirma que el formato presentado en el anexo 6 de las Bases (folio 149) indica claramente los rubros a presupuestar, tanto en los costos de Supervisión Directa de obra (Precios Unitarios a Tarifa Diaria), como de los Costos de revisión de Liquidación de Obra (Suma Alzada), descritos en los Términos de Referencia folios del 79 al 90. Se aclara que los cálculos aritméticos deben ser simples y no debe haber fórmulas de redondeo. Según los Términos de Referencia el monto máximo para el servicio de la liquidación de contrato de ejecución de obra será del 1.38% del costo total del servicio de Supervisión".

  
Carlos Alarcon Medina  
Miembro del Comité

  
Miguel Ángel Bravo Alvarado  
Presidenta del Comité

  
Aranibal Amilcar Soto Quintanilla  
Miembro del Comité