GOBIERNO REGIONAL

PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA”
FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 5/12/2023
1.2 AREA USUARIA SUB DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO "CONFORMACION CON AFIRMADO EN LA
VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO LA TORTUGA DISTRITO DE PAITA, DEPARTAMENTO DE
PIURA .
ACTIVIDAD DEL. POI
1.4 VINCULADAALA SERVICIO
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 PAC 75
1.6 PROYECTO DE Cadigo
INVERSION PUBLICA —
Documento que declaré la viabilidad
2 INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de INFORME N° 789-2023/GRP- .
21 REQUERIMIENTO requerimiento 401000-401400-401410 s b
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la . Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version De oficio observaciones
REQUERM'E,NTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version S:0Nicio observaciones
USUARIA Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version e oficio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta version eaicio observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION o i~ X
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprob6 la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo il de fa Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

Ne | i
e observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién con la
cual se remitié al area

usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién con la
cual se remitié al
area usuaria las
observaciones al

requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacién

P
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Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
29 [RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N°ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area | remisidonde la | observaciones respuesta del area | remision de la |
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacién |
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL |
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS |
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
VER TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO QUE FORMA PARTE DE LAS BASES
DE LA ENTIDAD
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Dolares Otro:| Sedalar otra moneda
DE OBRA
MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

se congsidera el valor referencial de la estructura de costos de entidad

la.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO |

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO
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4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional “Eugi%o Castillo Colonna”
LIC. EMMA VIC’ R VALDIVIEZO

Oficina de Contrataciones

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA:

El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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