

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/07/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 601525 DE CENTRO POBLADO BANCAL DISTRITO DE MORONA DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	20							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2651143						
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 663-2024-MDM-GIDUYR/LESS			Fecha de recepción	25/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
XXX	XXXXXX

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 601525 DE CENTRO POBLADO BANCAL DISTRITO DE MORONA DE LA PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 2651143"							
A.- PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN	PU	PARCIAL	
PERSONAL CLAVE							
Jefe de Proyecto	MES	1.00	4.00	1.00	10,000.00	40,000.00	
Especialista en Demanda	MES	1.00	4.00	0.50	8,000.00	16,000.00	
Especialista de Arquitectura	MES	1.00	4.00	0.75	8,000.00	24,000.00	
Especialista de Estructuras	MES	1.00	4.00	0.75	8,000.00	24,000.00	
Especialista de Instalaciones Sanitarias	MES	1.00	4.00	0.50	7,000.00	14,000.00	
Especialista de Instalaciones Eléctricas	MES	1.00	4.00	0.50	7,000.00	14,000.00	
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	MES	1.00	4.00	0.50	7,000.00	14,000.00	
							146,000.00
B.- ESTUDIOS BÁSICOS, EVALUACION, TRÁMITES Y OTROS SERVICIOS							
ESTUDIOS							
Estudio de Mecánica de Suelos, Diseño de Mezcla y Cantera	GBL	1.00	1	1.00	6,000.00	6,000.00	
Estudios Topográficos, con puntos Geodésicos	GBL	1.00	1	1.00	6,000.00	6,000.00	
Revisión y Guía para el Saneamiento Físico Legal de la Propiedad	GBL	1.00	1	1.00	5,000.00	5,000.00	
Estudios de Impacto Ambiental	GBL	1.00	1	1.00	10,000.00	10,000.00	
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA	GBL	1.00	1	1.00	7,000.00	7,000.00	
Estudios de Evaluación de Riesgos	Estudio	1.00	1	1.00	10,000.00	10,000.00	
Estudios de Prospección	GBL	1.00	1	1.00	18,000.00	18,000.00	
Estudios de Calidad de Agua y Permisos	GBL	1.00	1	1.00	4,000.00	4,000.00	
							66,000.00
C.- GASTOS GENERALES							
GASTOS GENERALES FIJOS							
Alquiler de Oficina	MES	1.00	4.00	1.00	700.00	2,800.00	
Equipo de Computo	GBL	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00	
Pasajes Trabajos de Campo	GBL	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00	
Pasajes Aéreos	mes	1.00	4.00	1.00	2,000.00	8,000.00	
Pasajes Fluviales (Rápidos)	GBL	4.00	4.00	1.00	500.00	8,000.00	
Pago de Seguros Profesionales (SCTR, Medicina e Indumentaria)	GBL	1.00			2,500.00	2,500.00	
Presentación de Propuestas	GBL	1.00			1,000.00	1,000.00	
Carta Fianza	GBL	1.00			1,200.00	1,200.00	
							30,500.00
VASTOS VARIABLES							
Copias e Impresión de Planos	GBL	1.00				3,500.00	
Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	GBL	1.00				2,500.00	
Varios	GBL	1.00				1,486.44	
							7,486.44
COSTO DIRECTO						212,000.00	
GASTOS GENERALES						37,986.44	
UTILIDAD						21,200.00	
SUB TOTAL						271,186.44	
IGV						48,813.56	
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ESTUDIO DEFINITIVO, con IGV						320,000.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/320,000.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/06/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA</div> <div><div>.....</div><div>Mag. C.P.C Teresa Del Carmen Pinedo Grández</div><div>JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.