


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	27					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D752-GR.CAJ/GSR.J/SGO	Fecha de recepción	16/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Alexander Marcial Suarez Correa
(e) LOGISTICA Y PATRIMONIO

FORMATO																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																			
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																			
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																												
-	-	-	-	-	-	-	-																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																			
-	-	-	-	-	-	-	-																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																			
-	-	-	-	-	-	-	-																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																			
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																		
-	-																																		
-	-																																		
-	-																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																			
DEL PROVEEDOR																																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																		
	<p style="color: red; font-weight: bold; margin: 0;">JUAN DEL CARMEN MACO CARLOS</p> <p style="margin: 0;">Ingeniero Civil</p> <p style="margin: 0;">RUC: 10411023970 – Rg. CIP N° 133230 – Registro Consultor N° C59887</p> <hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">PROPUESTA ECONOMICA</p> <p style="margin-top: 20px;">Señores:</p> <p style="margin: 0;">GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN</p> <p style="margin: 0;">Atención: AREA DE LOGITICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN</p> <p style="margin-top: 10px;">Presente. -</p> <p style="margin: 0;">Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, luego de haber examinado los documentos, donde requiere el servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA – PROVINCIA DE JAÉN – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"; declaro conocer todas las condiciones existentes.</p> <p style="margin-top: 10px;">De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ITEM</th> <th style="width: 30%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">UND</th> <th style="width: 10%;">METRADO</th> <th style="width: 10%;">INCIDEN CIA</th> <th style="width: 15%;">COSTO UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">COSTO PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PROFESIONALES ESPECIALISTAS</td> <td style="text-align: right;">S/ 86,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td>JEFE DE SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">3.5</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: right;">S/ 13,000.00</td> <td style="text-align: right;">S/ 45,500.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.2</td> <td>ESP. ESTRUCTURAS</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: right;">S/ 9,000.00</td> <td style="text-align: right;">S/ 13,500.00</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	INCIDEN CIA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						S/ 86,000.00	1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	3.5	100%	S/ 13,000.00	S/ 45,500.00	1.2	ESP. ESTRUCTURAS	MES	3	50%	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	INCIDEN CIA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL																													
PROFESIONALES ESPECIALISTAS						S/ 86,000.00																													
1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	3.5	100%	S/ 13,000.00	S/ 45,500.00																													
1.2	ESP. ESTRUCTURAS	MES	3	50%	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00																													


 GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN
 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
 Alexander Marcial Suarez Correa
 (*) LOGISTICA Y PATRIMONIO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.3	ESP. ARQUITECTURA	MES	3	50%	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
1.4	COORDINADOR BIM	MES	3	50%	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
SERVICIOS REQUERIDOS						S/ 1,000.00
2.1	IMPRESIONES y COPIAS DE INFORMES	UNIDAD	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
COSTO DIRECTO						S/ 87,000.00
	GASTOS GENERALES 10% CD					S/ 8,700.00
	UTILIDAD 7 % CD					S/ 6,090.00
	SUB TOTAL					S/ 101,790.00
	I.G.V. 18 % SUB TOTAL					S/ 18,322.20
	TOTAL (S/.)					S/ 120,112.20

EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA ES DE S/. 120,112.20, CIENTO VEINTE MIL CIENTO DOCE CON 20/100 SOLES)

Formas de Pago

PRODUCTO	PLAZO
A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE, Y CONFORMIDAD TÉCNICA POR LA SGO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN.	30 % DEL MONTO CONTRACTUAL
A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE, Y CONFORMIDAD TÉCNICA POR LA SGO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN.	40 % DEL MONTO CONTRACTUAL
A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE, Y CONFORMIDAD TÉCNICA POR LA SGO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN.	30 % DEL MONTO CONTRACTUAL

Cel.: 937169450

Calle Pura N° 889 Pueblo Joven San Martin, Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque.

e-mail: jmacoc@hotmail.com; jmaco0581@gmail.com

Ing. Juan del Carmen Maco C
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 1332

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1. ANEXOS

- ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CONTRATAR SUPERVISIÓN.

ANEXOS
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA CONTRATAR SUPERVISIÓN.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	INCIDEN CIA	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
PROFESIONALES ESPECIALISTAS						S/ 86,000.00
1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	3.5	100%	S/ 13,000.00	S/ 45,500.00
1.2	ESP. ESTRUCTURAS	MES	3	50%	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
1.3	ESP. ARQUITECTURA	MES	3	50%	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
1.4	COORDINADOR BIM	MES	3	50%	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
SERVICIOS REQUERIDOS						S/ 1,000.00
2.1	IMPRESIONES y COPIAS DE	UNIDAD	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00



Jr. Tahuantinsuyo N° 765

076-599000

jaen.regioncajamarca.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Gobierno Regional Cajamarca, aplicando lo dispuesto por el Art. 20 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser verificadas en la dirección web: <https://gorecaj.pe/madocconsulta> e ingresando el código: KQ25WF

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Alexander Marcial Suarez Correa
(e) LOGISTICA Y PATRIMONIO

FORMATO																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																															
<div><div></div><div><div>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</div><div>GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN</div><div>SUB GERENCIA DE OPERACIONES</div><div>DIVISION DE ESTUDIOS</div></div><div></div></div> <p>"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"</p> <p>"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"</p> <table><tr><td></td><td>INFORMES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 87,000.00</td></tr><tr><td></td><td>GASTOS GENERALES 10% CD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 8,700.00</td></tr><tr><td></td><td>UTILIDAD 7 % CD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 6,090.00</td></tr><tr><td></td><td>SUB TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 101,790.00</td></tr><tr><td></td><td>I.G.V. 18 % SUB TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 18,322.20</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL (S/.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 120,112.20</td></tr></table>									INFORMES							COSTO DIRECTO							S/ 87,000.00		GASTOS GENERALES 10% CD						S/ 8,700.00		UTILIDAD 7 % CD						S/ 6,090.00		SUB TOTAL						S/ 101,790.00		I.G.V. 18 % SUB TOTAL						S/ 18,322.20		TOTAL (S/.)						S/ 120,112.20
	INFORMES																																																														
COSTO DIRECTO							S/ 87,000.00																																																								
	GASTOS GENERALES 10% CD						S/ 8,700.00																																																								
	UTILIDAD 7 % CD						S/ 6,090.00																																																								
	SUB TOTAL						S/ 101,790.00																																																								
	I.G.V. 18 % SUB TOTAL						S/ 18,322.20																																																								
	TOTAL (S/.)						S/ 120,112.20																																																								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																								
		MONTO	S/. 120,112.20 CIENTO VEINTE MIL CIENTO DOCE CON 20/100 SOLES																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																															
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																															
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/04/2024																																																									
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO																																																									
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																															
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X																																																									
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																															
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		X																																																									
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																															
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X																																																									
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																															
5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</div><div>GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN</div><div>SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</div><div>Alexander Morcán Suarez Correa</div><div>LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>																																																														
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																															