

ACTA DE ADMISIÓN (SEGUNDA PARTE) Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2025-INVERMET (Primera Convocatoria)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV.
RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LIMA-LIMA con CUI 2143311**

En la ciudad de Lima, a los cuatro días del mes de marzo de 2025, en cumplimiento al Formato N°001-2025-INVERMET de fecha 24 de enero de 2025, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°002-2025-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA-LIMA con CUI 2143311**, conformado por:

Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Mary Sender Maccapa Chanca	Presidente Suplente	Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Primer Miembro Suplente	Gerencia de Proyectos
Leonardo Jhonatan Morales Andrade	Segundo Miembro Suplente	Gerencia de Proyectos

AGENDA

- Efectuar la admisión (segunda parte) y calificación de ofertas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

PRIMERO:

Sobre la admisión de ofertas, se tuvo a bien revisar el estado SEACE de las ofertas presentadas por los postores CONSORCIO OH INGENIEROS, CONSORCIO AUROS, CONSORCIO SUPERVISION, CONSORCIO SUPERVISOR VIAS y CONSORCIO ALBA, a fin de determinar si los postores mencionados subsanaron las observaciones encontradas y consignadas en el acta de fecha 27 de febrero de 2025.

Al respecto, se tiene a bien señalar que los postores subsanaron adecuadamente las observaciones advertidas por lo que se tiene el siguiente resulta final de la admisión de ofertas:

Cuadro N°01
Resultado de la admisión de ofertas

N°	POSTOR	RUC	ESTADO
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	ADMITIDO
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	ADMITIDO, SUBSANO OFERTA
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	ADMITIDO
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.	20607570249 20520884298	ADMITIDO

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO
	CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.		
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	ADMITIDO
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	ADMITIDO, SUBSANO OFERTA
8	CONSORCO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	ADMITIDO
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	ADMITIDO, SUBSANO OFERTA
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	ADMITIDO, SUBSANO OFERTA
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	ADMITIDO, SUBSANO OFERTA
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	ADMITIDO

SEGUNDO:

Prosiguiendo con la agenda de la sesión, se procedió a realizar la calificación de ofertas, en virtud al numeral 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniéndose el siguiente resultado:

Requisito de calificación:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
<i>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <u>S/ 227,012.20</u> (Doscientos veintisiete mil doce con 20/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. (...)</i>

Criterios importantes acordes con las reglas del procedimiento de selección:

PRIMERO. Sobre la forma de presentación de oferta, se debe recordar que el numeral 1.7. del Capítulo I de la Sección General de las bases del procedimiento prevé que: "el participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido legible"

SEGUNDO. Sobre la forma de acreditar experiencia, se debe recordar que, de acuerdo a las bases del procedimiento de selección, la experiencia del postor en la especialidad se acredita con:

(I) Contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(II) Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

TERCERO. Sobre la experiencia obtenida en consorcio:

FUNDAMENTO 15 DE RESOLUCION 1860-2023-TCE-S4: "(...) debe quedar claro que la exigencia de dichos documentos, esto es, la promesa de consorcio o el contrato de consorcio [presentados para acreditar experiencia proveniente de consorcios], no pueden quedar al libre albedrío del postor, sino que tratándose de documentos emitidos en el marco de las contrataciones públicas, éstos deben cumplir con las condiciones, los requisitos y, sobre todo, la información mínima, para ser considerados como tales; aspectos que se encuentran regulados en las directivas y otros instrumentos normativos que resulten aplicables".

FUNDAMENTO 20 DE RESOLUCION 3980-2023-TCE-S2: "(...) para acreditar la experiencia del postor, era válido el Contrato de Consorcio en el que se hubieran comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria, no considerándose válidas las actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianza o pólizas de caución, entre otras".

Sobre estas consideraciones se tiene:

Cuadro N°02

Resultado de la calificación de ofertas – 01. CONSORCIO ONE

CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C

CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.

CONSORCIO ONE	
CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C	
CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	
EXPERIENCIA 01:	EXPERIENCIA 02:
DOCUMENTO: CONTRATO N°001-2021-MDZ/SUPERVISIÓN FOLIO: 50-55 CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZUÑIGA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISION DE OBRA – REHABILITACION DE TRAMO 1-475 AV FERNANDO BELAUNDE (...) MONTO: S/ 82,844.75	DOCUMENTO: CONTRATO N°001-2022-MDZ/CONSULTORIA FOLIO: 71- CONTRATISTA: CONSORCIO METTA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZUÑIGA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL (...) MONTO: S/ 66,112.88
DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO	

<p>FOLIO: 56-58 CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 50% CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. - 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 60 MONTO: S/ 90,844.75</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 45,422.38 (50% DE S/ 90,844.75)</p>	<p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 76-80 CONTRATISTA: CONSORCIO METTA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 50% CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C. - 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 82 MONTO: S/ 84,646.74</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 84,646.74 (100% DE S/ 84,646.74)</p>
<p>EXPERIENCIA 03:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°008-2022-GAF-MDM FOLIO: 94-101 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LOS PALTOS CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS PALTOS (...) MONTO: S/ 82,858.53</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 102-106 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR LOS PALTOS CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 98% CONSORCIADO 2: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE - 2%</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 108 MONTO: S/ 95,511.77</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 93,601.53 (98% DE S/ 95,511.77)</p>	<p>EXPERIENCIA 04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°021-2022-GAF-MDM FOLIO: 125-131 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR URBANO CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES (...) MONTO: S/ 112,318.20</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 132-138 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR URBANO CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 85% CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C. - 15%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION FOLIO: 140-143 MONTO: S/ 112,318.20</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 112,318.20 (100% DE S/ 112,318.20)</p>
<p>EXPERIENCIA 05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°010-2022-CS-MDSL FOLIO: 146-150 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - CAÑETE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO (...) MONTO: S/ 70,012.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 151-156 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 50% CONSORCIADO 2: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C. - 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 158-160 MONTO: S/ 73,512.60</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 36,756.30 (50% DE S/ 73,512.60)</p>	<p>EXPERIENCIA 06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°012-2023-MDA FOLIO: 168-175 CONTRATISTA: CONSORCIO LA JOYA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: CJ & L ALTO RENDIMIENTO EN CONSULTORIA Y EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA - CAÑETE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES (...) MONTO: S/ 100,709.79</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 176-180 CONTRATISTA: CONSORCIO LA JOYA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 40% CONSORCIADO 2: CJ & L ALTO RENDIMIENTO EN CONSULTORIA Y EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 60%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 182-184 MONTO: S/ 100,709.79</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 40,283.92 (40% DE S/ 100,709.79)</p>
<p>EXPERIENCIA 07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°032-2023-OLCPYM/OGAF/MPG FOLIO: 187-193 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR INGENIERIA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: MARIA ANGELICA OROSCO RODRIGUEZ CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP NUEVO HUALCARA (...) MONTO: S/ 64,472.44</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 194-198 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR INGENIERIA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 50% CONSORCIADO 2: MARIA ANGELICA OROSCO RODRIGUEZ - 50%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO: 200-207 MONTO: S/ 76,922.44</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 38,461.22 (50% DE S/ 76,922.44)</p>	<p>EXPERIENCIA 08:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°013-2022-GAF-MDM FOLIO: 210-216 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO CONSORCIADO 1: RAUL EDUARDO ARAUJO ZELADA CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS (...) MONTO: S/ 55,000.00</p> <p>OBSERVACION: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISION VERSA SOBRE EL "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS (...)" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA 09:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°012-2022-SGLCPM/GAF/MPG FOLIO: 230-234 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVIAL CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - CREACION DE LA AV. CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE (...) MONTO: S/ 53,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 235-239 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVIAL CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. - 50%</p>	<p>EXPERIENCIA 10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°028-2023-OLCPYM/OGAF/MPG FOLIO: 250-255 CONTRATISTA: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA (...) MONTO: S/ 97,044.29</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACION DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO: 257-263 MONTO: S/ 112,311.29</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 112,311.29</p>

<p>CONSORCIADO 2: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C. - 50%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO: 240-247 MONTO: S/ 53,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 26,500 (50% DE S/ 53,000.00)</p>	
<p>EXPERIENCIA 11:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°030-2023-OLCPYM/OGAF/MPC FOLIO: 266-273 CONTRATISTA: CONSORCIO TEXO CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: CJ & ALTO RENDIMIENTO EN CONSULTORIA Y EJECUTORIA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SAN JOSE MARIA ESCRIBA (...) MONTO: S/ 221,294.53</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 274-277 CONTRATISTA: CONSORCIO TEXO CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. – 30% CONSORCIADO 2: CJ & ALTO RENDIMIENTO EN CONSULTORIA Y EJECUTORIA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.C. – 70%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO: 279-285 MONTO: S/ 221,294.53</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 66,388.36 (30% DE S/ 221,294.53)</p>	<p>EXPERIENCIA 12:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°026-2023-OLCPYM/OGAF/MPC FOLIO: 288-294 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MELCHORITA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 2: SUPERVISION. EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN (...) MONTO: S/ 139,967.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 295-301 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR MELCHORITA CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C. – 10% CONSORCIADO 2: SUPERVISION. EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C. – 90%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION FOLIO: 303-308 MONTO: S/ 168,867.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 168,867.00 (100% DE S/ 168,867.00)</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 825,556.94</p>

Cuadro N°03
Resultado de la calificación de ofertas – 02. CONSORCIO OH INGENIEROS
CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL

<p style="text-align: center;">CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 01: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – RUC 20527236801 CONSORCIADO 02: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL – RUC 10214603310</p>	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N°0045-2018-MDM FOLIO: 35 - 40 CONTRATISTA: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 143,500.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 41-42 MONTO: S/ 165,025.00 (MONTO TOTAL EJECUTADO DE CONTRATO)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 165,025.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2017-MDSC FOLIO: 49-53 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA CRUZ CONSORCIADO: JULIO ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ OBJETO: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 104,349.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 54-55 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 104,349.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO SANTA CRUZ FOLIO: 56-59 CONSORCIADO: JULIO ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO (65%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (35%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 36,522.15 (35% DE S/ 104,349.00)</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°01-2016-AMPI FOLIO: 61-64 CONTRATISTA: CONSORCIO MELCHORITA CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CONSORCIADO: RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 218,816.25</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 65 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 218,816.25</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO SANTA CRUZ FOLIO: 66-70 CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (90%) CONSORCIADO: RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS (10%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 196,934.63 (90% DE S/ 218,816.25)</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°031-2016-SGA/MPCH FOLIO: 72-74 CONTRATISTA: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 118,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 76 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 118,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 118,000.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N°006-2015-GM-MPI FOLIO: 78-80 CONTRATISTA: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA OBJETO: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 60,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 81 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 60,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 60,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES (...)" FOLIO: 83-87 CONTRATISTA: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS OBJETO: "SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 46,395.00</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN FOLIO: 88 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 46,395.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 46,395.00</p>

<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°-2011-MDSJB FOLIO: 90-93 CONTRATISTA: CONSORCIO DEL SUR CONSORCIADO: WILLIAM LEONCIO ALDORADON CARRASCO CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA OBJETO: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINALES EN EL (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 107,819.00</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA FOLIO: 94 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 107,819.00</p> <p>DOCUMENTO: ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 95-98 CONSORCIADO: WILLIAM LEONCIO ALDORADON CARRASCO (50%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (50%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 53,909.50 (50% DE S/ 107,819.00)</p>	<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIOS N°037-2020-MPP FOLIO: 100-108 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PISCO CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CONSORCIADO: HERLES MIRKO TUMAY MERINO CONSORCIADO: ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO OBJETO: "CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 220,536.00</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA FOLIO: 109 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 220,536.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 110-114 CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (20%) CONSORCIADO: HERLES MIRKO TUMAY MERINO (50%) CONSORCIADO: ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA (30%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 44,107.20 (20% DE S/ 220,536.00)</p>
<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°003-2021-MDTAI FOLIO: 116-123 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PACHACUTEC CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CONSORCIADO: HERLES MIRKO TUMAY MERINO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA OBJETO: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 77,403.60</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE SERVICIO DE CONSULTORÍA FOLIO: 124 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 77,403.60</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 125-130 CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (30%) CONSORCIADO: HERLES MIRKO TUMAY MERINO (70%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 23,221.08 (30% DE S/ 77,403.60)</p>	<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SUPERVISIÓN 02-2016-MDCH FOLIO: 132-135 CONTRATISTA: CONSORCIO CHANGUILLO CONSORCIADO: SANDY ARMANDO SEMAQUE VENTURA CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 331,769.00</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 136 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 331,769.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO CHANGUILLO SUPERVISIÓN FOLIO: 137-143 CONSORCIADO: SANDY ARMANDO SEMAQUE VENTURA (51%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (49%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 162,566.81 (49% DE S/ 331,769.00)</p>
<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°002-2022-MDTAI FOLIO: 145-152 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SINCHI ROCA CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CONSORCIADO: HERLES MIRKO TUMAY MERINO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA OBJETO: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 82,350.00</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORÍA FOLIO: 153 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 82,350.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 154-158 CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (30%) CONSORCIADO: HERLES MIRKO TUMAY MERINO (70%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 24,705.00 (30% DE S/ 82,350.00)</p>	<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°026-2021-MDJM FOLIO: 160-166 CONTRATISTA: CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO: A&R CONSULTORES S.A.C. CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA OBJETO: "CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA AV. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 141,120.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 167-170 CONSORCIADO: A&R CONSULTORES S.A.C. (40%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (60%)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-337 FOLIO: 172 MONTO: 7056.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 176 MONTO: S/ 847.00</p> <p>DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 177 MONTO: S/ 6209.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-338 FOLIO: 178 MONTO: 18340.66</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 183 MONTO: S/ 2201.00</p> <p>DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 184 MONTO: S/ 11,435.66</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO DE FACTURA POR DOCUMENTO DE FOLIO 183 QUE DENOTA UNA RETENCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD POR 4,704.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-353 FOLIO: 185 MONTO: 23305.68</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 190 MONTO: S/ 2797.00</p> <p>DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 191 MONTO: S/ 15,804.68</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO DE FACTURA POR DOCUMENTO DE FOLIO 188 QUE DENOTA UNA RETENCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD POR 4,704.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-365 FOLIO: 192 MONTO: 41827.26</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 197 MONTO: S/ 5019.00</p> <p>DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA</p>

	<p>FOLIO: 198 MONTO: S/ 32104.25</p> <p>NOTA: DIFERENCIA DE MONTO DE FACTURA POR DOCUMENTO DE FOLIO 197 QUE DENOTA UNA RETENCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD POR 4,704.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-405 FOLIO: 199 MONTO: 27684.92</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 203 MONTO: S/ 3322</p> <p>DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 204 MONTO: S/ 24,362.92</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-419 FOLIO: 205 MONTO: 3706.52</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE DEPOSITO FOLIO: 209 MONTO: S/ 445</p> <p>DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA FOLIO: 210 MONTO: S/ 3261.52</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 121,921.04</p>														
<p>EXPERIENCIA N°13:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°041-2020-GM/MPCH FOLIO: 212-218 CONTRATISTA: CONSORCIO GABRIEL CONSORCIADO: RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DEVEREDAS EN LA LA CALLE(...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 99,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 219-220 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 99,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 221-224 CONSORCIADO: RAMIREZ APARCANA LEONID WILLIAMS (45%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (55%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: S/ 54,450.00 (55% DE S/ 99,000.00)</p>	<p>EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°045-2021-SGL/GAF/MDSMP FOLIO: 226-233 CONTRATISTA: CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO: A&R CONSULTORES S.A.C. CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 270,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 234-237 CONSORCIADO: A&R CONSULTORES S.A.C. (30%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (70%)</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-287 FOLIO: 239 MONTO: 8100.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO MEDIANTE DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-302 FOLIO: 241 MONTO: 40500.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO, EL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO EN FOLIO 242 RESULTA ILEGIBLE:</p> <table><tr><td>2321</td><td>39,763.43</td></tr><tr><td>2323</td><td>8,997.23</td></tr><tr><td>2325</td><td>24,362.92</td></tr><tr><td>2327</td><td>1,500.00</td></tr></table> <p>DOCUMENTO: FACTURA EKECTRÓNICA E001-329 FOLIO: 244 MONTO: 41850.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO, LA SUMATORIA DEL ESTADO DE CUENTA DE FOLIO 245 Y DEPOSITO DE DETRACCIÓN DE FOLIO 246 NO DAN EL TOTAL DE 41850.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA EKECTRÓNICA E001-336 FOLIO: 247 MONTO: 41850.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO, EL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO EN FOLIO 248 RESULTA ILEGIBLE:</p> <table><tr><td>1,000.00</td></tr><tr><td>14,825.00</td></tr><tr><td>3,000.00</td></tr></table> <p>DOCUMENTO: FACTURA EKECTRÓNICA E001-342 FOLIO: 250 MONTO: 37800.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO, EL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO EN FOLIO 251 RESULTA ILEGIBLE:</p> <table><tr><td>3,000.00</td></tr><tr><td>33,784.00</td></tr><tr><td>3,000.00</td></tr></table> <p>DOCUMENTO: FACTURA EKECTRÓNICA E001-366 FOLIO: 253 MONTO: 41850.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO, EL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO EN FOLIO 254 RESULTA ILEGIBLE:</p>	2321	39,763.43	2323	8,997.23	2325	24,362.92	2327	1,500.00	1,000.00	14,825.00	3,000.00	3,000.00	33,784.00	3,000.00
2321	39,763.43														
2323	8,997.23														
2325	24,362.92														
2327	1,500.00														
1,000.00															
14,825.00															
3,000.00															
3,000.00															
33,784.00															
3,000.00															

	<p>DOCUMENTO: FACTURA EKECTRÓNICA E001-396 FOLIO: 256 MONTO: 31050.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO, EL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO EN FOLIO 257 RESULTA ILEGIBLE:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA EKECTRÓNICA E001-430 FOLIO: 259 MONTO: 31050.00</p> <p>OBSERVACIÓN: MONTO NO ACREDITADO, EL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO EN FOLIO 261 RESULTA ILEGIBLE:</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°027-2021-MDPN FOLIO: 263-269 CONTRATISTA: CONSORCIO R&C CONSORCIADO: CARLOS ANTONIO CORNEJO QUISPE CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO OBJETO: "SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 667,172.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 270-271 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 667,172.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 272-277 CONSORCIADO: CARLOS ANTONIO CORNEJO QUISPE (30%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (70%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 467,020.40 (70% DE S/ 667,172.00)</p>	<p>EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°067-2021-MDPN FOLIO: 279-284 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PEDRO PIO CONSORCIADO: ANTON MATTIA JIMMY ANGELO CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTA Y VEREDAS EN EL JR (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 272,652.99</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 285-286 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 272,652.99</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 287-291 CONSORCIADO: ANTON MATTIA JIMMY ANGELO (50%) CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (50%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 136,326.50 (50% DE S/ 272,652.99)</p>
<p>EXPERIENCIA N°17:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°022-2022-MDP-OGAF/OLCP FOLIO: 293-297 CONTRATISTA: CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CONSORCIADO: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CCPP (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 162,405.58</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 298-300 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 162,405.58</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 301-304 CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (60%) CONSORCIADO: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. (40%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 17: S/ 162,405.58</p>	<p>EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°018-2020-MPP FOLIO: 306-314 CONTRATISTA: SAMUEL RAUL ARIASMEJIA CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOTIZACION (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 144,538.20</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 315-316 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 144,538.20</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: S/ 144,538.20</p>
<p>EXPERIENCIA N°19:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°029-2012-GORE-ICA FOLIO: 318-322 CONTRATISTA: CONSORCIO MELCHORITA CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA CONSORCIADO: RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE ICA OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 52,220.90</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 327 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 52,220.90</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 323-326 CONSORCIADO: SAMUEL RAUL ARIAS MEJIA (99%) CONSORCIADO: RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS (1%)</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: S/ 51,698.69 (99% DE S/ 52,220.90)</p>	<p>EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA (...) FOLIO: 329-334 CONTRATISTA: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUINA OBJETO: "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 356 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 20: S 32,000.00</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 2,101,746.78</p>


Cuadro N°04
Resultado de la calificación de ofertas – 03. MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO

MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	
EXPERIENCIA 01: DOCUMENTO: CONTRATO N°009-2013-CHESARE (...) FOLIO: 30-45 CONTRATISTA: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO CLIENTE: CHESARE SRL OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA HABILITACION URBANA RESIDENCIAL (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 716,904.45 DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 46 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 716,904.45 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 716,904.45	EXPERIENCIA 02: DOCUMENTO: CONTRATO N°268-2015-MDR-A FOLIO: 48-51 CONTRATISTA: CONSORCIADO 1: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO CONSORCIADO 2: JULIO MIGUEL VARGAS FLORES CLIENTE: MUNICIPIALIDAD DISTRITAL DE REQUE OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACIÓN LADO SUR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 170,747.42 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 52-55 CONTRATISTA: CONSORCIADO 1: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO 90% CONSORCIADO 2: JULIO MIGUEL VARGAS FLORES - 10% DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 56 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 170,747.42 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 153,672.68 (90% DE S/ 170,747.42)
EXPERIENCIA 03: DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°017-2020/MDP-GM FOLIO: 57-61 CONTRATISTA: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN TUPAC AMARU (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,700.00 DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO: 67 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,650.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 34,650.00	EXPERIENCIA 04: DOCUMENTO: CONTRATO N°042-2022/MPCH/GM FOLIO: 68-76 CONTRATISTA: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA JUAN TOMIS STACK ENTRE EL OVALO SANTA ELENA Y LA AVENIDA AGUSTIN(...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 91,980.98 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-18 FOLIO: 78 MONTO: S/ 2,759.43 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 80 MONTO: 331 DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DENOTADA EN CONTRATO Y FOLIO 81 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-20 FOLIO: 82 MONTO: S/ 9,198.10 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 84 MONTO: 1,324.43 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 86 MONTO: 1104.00 DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DENOTADA EN CONTRATO Y FOLIO 87 Y 88
CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA 04 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-21 FOLIO: 89 MONTO: S/ 28,514.10 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 91 MONTO: 25,092.10 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 93 MONTO: 3,422.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO: 94 MONTO: S/ 17,476.39 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 96 MONTO: 15,379.39 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 98 MONTO: 2,097.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-26 FOLIO: 99 MONTO: S/ 24,834.86 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 101 MONTO: 21,854.86 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 103 MONTO: 2,980.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 82,782.88	EXPERIENCIA 05: DOCUMENTO: CONTRATO N°044-2022/MPCH/GM FOLIO: 108-116 CONTRATISTA: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 79,188.51 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 117-118 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 96,609.98 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 96,609.98
EXPERIENCIA 06: DOCUMENTO: CONTRATO N°013-2021 AS N°003-2021-SUNAT/8/1000 FOLIO: 134-141 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANCON CONSORCIADO 01: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO CONSORCIADO 02: LIZA MORI WALTER CLIENTE: INVERSION PÚBLICA SUNAT OBJETO: CONSULTORÍA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VIAS AUXILIARES INTERNAS (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 93,721.91	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA 06 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-07 FOLIO: 154 MONTO: S/ 26,777.69 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 156 MONTO: 18,878.59 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 158

<p>DOCUMENTO: CONTRATO DE "CONSORCIO VIAL ANCON" FOLIO: 142-146 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANCON CONSORCIADO 01: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO - 50% CONSORCIADO 02: LIZA MORI WALTER - 50%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-06 FOLIO: 148 MONTO: S/ 17,851.79</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 150 MONTO: 11,023.69</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 152 MONTO: 2,142.00</p> <p>DIFERENCIA JUSTIFICADA POR PENALIDAD DENOTADA EN FOLIO 153</p>	<p>MONTO: 3213.00</p> <p>DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DENOTADA EN CONTRATO Y FOLIO 159</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-08 FOLIO: 160 MONTO: S/ 22,314.74</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 162 MONTO: 19,636.74</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 164 MONTO: 2,678.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 FOLIO: 165 MONTO: S/ 28,993.12</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 167 MONTO: 25,514.12</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 169 MONTO: 3479.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 47,968.67 (50% DE S/ 95,937.34)</p>
<p>EXPERIENCIA 07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°034-2022/MPCH/GM FOLIO: 172-179 CONTRATISTA: MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL, EN EL (LA) P.J. SUAZO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 63,761.98</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-09 FOLIO: 183 MONTO: S/ 8,926.68</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 185 MONTO: 1071</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 188 MONTO: 4,667.58</p> <p>DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DENOTADA EN CONTRATO Y FOLIO 186</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-13 FOLIO: 189 MONTO: S/ 19,766.22</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 191 MONTO: 2,372.00</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 194 MONTO: 14,206.13</p> <p>DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DENOTADA EN CONTRATO Y FOLIO 192</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-14 FOLIO: 195 MONTO: S/ 19,766.22</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 197 MONTO: 2,372.00</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 199 MONTO: 17,394.22</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA 07</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-17 FOLIO: 200 MONTO: S/ 7,013.81</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 202 MONTO: 842.00</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 204 MONTO: 6,171.81</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-23 FOLIO: 205 MONTO: S/ 1,912.85</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 207 MONTO: 230.00</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 209 MONTO: 1,682.85</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-30 FOLIO: 210 MONTO: S/ 5,100.96</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 212 MONTO: 2,576.10</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 214 MONTO: 612</p> <p>DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DENOTADA EN CONTRATO Y FOLIO 215</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO: 216 MONTO: S/ 14,027.63</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 218 MONTO: 12,344.63</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 220 MONTO: 1,683</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA FOLIO 221-222 MONTO: 82,890.57</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 82,890.57</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 1,215,479.23</p>

Cuadro N°05
Resultado de la calificación de ofertas – 05. CONSORCIO INNOVA
CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.
CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.

CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	
<p>EXPERIENCIA 01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°001-2021-MDZ/SUPERVISION FOLIO: 37-42 CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN CONSORCIADO 01: ZIGMA INGENIEROS S.A.C. CONSORCIADO 02: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZUÑIGA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA - REHABILITACIÓN DEL TRAMO 1-475 AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY(...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 82,844.75</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°023-2021-INVERMET-OAF FOLIO: 55-64 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA - CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ (...) MONTO: 70,840.14</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O</p>

<p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 43-45 CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN CONSORCIADO 01: ZIGMA INGENIEROS S.A.C. - 50% CONSORCIADO 02: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. - 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 46 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 90,844.75</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 45,442.38 (50% DE 90,844.75)</p>	<p>ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "CREACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ (...) " NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°026-2020-MDCH FOLIO: 69-73 CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL (...) MONTO: 183,153.87</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 74-76 CONTRATISTA: CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO 50% CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. 50%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°029-2023-GAF-MDCH OBSERVACION: EL DOCUMENTO NO SE CONSTITUYE COMO UNA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. SU FINALIDAD ES LA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DIFERENTE, COMO LO ES EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA. LO SEÑALADO NO SE ENMARCA EN NINGUNA DE LAS FORMAS DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA SEÑALADOS EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 00.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°026-2020-MDSA/GM FOLIO: 83-91 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE LOS FICUS (...)</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE LOS FICUS" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°001-2020-GAF-MDA FOLIO: 132-137 CONTRATISTA: CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS AH (...) MONTO: 144,026.31</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 138-142 CONTRATISTA: CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA CONSORCIADO 1: JOSE LUIS DIAZ LAZO -40% CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. -60%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°031-2024-GDU/MDA (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA) FOLIO 143-147 MONTO 177,152.85</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: 106,291.71 (60% DE 177,152.85)</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°115-2018-SGLCPSG-GAF-MDPP FOLIO: 149-153 CONTRATISTA: CONSORCIO FERUHUA CONSORCIADO 1: HIROMU CONSORCIADO 2: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SANT ROSA (...) MONTO: 144,026.31</p> <p>DOCUMENTO ILEGIBLE FOLIO 154-157</p>  <p>DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA NO SE ADVIERTE EL CONTRATO DE CONSORCIO LEGIBLE, DEBIENDOSE RECORDAR QUE ES RESPONSABILIDAD DEL POSTOR ASEGURAR QUE LA OFERTA RESULTA LEGIBLE. DE LO ANTERIOR, SE TIENE QUE NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE CONSORCIO EN EL CUAL SE ACREDITA EFECIENTEMENTE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN, REQUISITO INDISPENSABLE EN LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA EN CONSORCIO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO 1252 FOLIO: 189 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON JACAPANDA (...) MONTO: 21,499.90</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 331 FOLIO: 190 MONTO: 4730</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 191 MONTO: S/774</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 192 MONTO: 4,162.00</p> <p>OBSERVACION: LA SUMATORIA DE LOS MONTOS DEPOSTADOS NO CORRESPONDE CON EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 332 FOLIO: 193 MONTO: 6450</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 194 MONTO: S/774</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 195 MONTO: 5676</p>	<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 333 FOLIO: 196 MONTO: 6450</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 197 MONTO: S/568</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 198 MONTO: 5676</p> <p>OBSERVACION: LA SUMATORIA DE LOS MONTOS DEPOSTADOS NO CORRESPONDE CON EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 374 FOLIO: 199 MONTO: 3,869.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 200 MONTO: S/465</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 201 MONTO: 3,404.90</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 10,319.90</p>

<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO 2020-2313 FOLIO: 203 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL (...) MONTO: 31,714.32</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 396 FOLIO: 204 MONTO: 8,440.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 205 MONTO: S/1195</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 206 MONTO: S/7,179.02</p> <p>OBSERVACION: LA SUMATORIA DE LOS MONTO DEPOSTADOS NO CORRESPONDE CON EL MONTO FACTURADO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 7 FOLIO: 207 MONTO: 16,250.10</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 208 MONTO: S/1950</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 209 MONTO: S/14,300.10</p>	<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°08</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 163 FOLIO: 210 MONTO: 5,504.48</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 211 MONTO: S/661</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 212 MONTO: S/710.89</p> <p>OBSERVACION: LA SUMATORIA DE LOS MONTO DEPOSTADOS NO CORRESPONDE CON EL MONTO FACTURADO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: 16,250.10</p>
<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO 2020-2020 FOLIO: 215 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL (...) MONTO: 32,753.85</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 001 FOLIO: 216 MONTO: 7,781.78</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 217 MONTO: S/ 934</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 218 MONTO: S/ 6,847.78</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 008 FOLIO: 219 MONTO: 14,190.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 220 MONTO: S/ 1703</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 218 MONTO: S/ 12,487.30</p>	<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 016 FOLIO: 222 MONTO: 7,781.78</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 223 MONTO: S/ 934</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 225 MONTO: S/ 6,847.78</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 0153 FOLIO: 226 MONTO: 2,999.99</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 227 MONTO: S/ 360</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 228 MONTO: S/ 2,639.99</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: 32,753.85</p>
<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO 2020-2443 FOLIO: 232 CONTRATISTA: INGENIEROS TÉCNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL (...) MONTO: 32,771.42</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 397 FOLIO: 233 MONTO: 3969.52</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 234 MONTO: S/ 476</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 236 MONTO: S/ 3493.52</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 6 FOLIO: 237 MONTO: 15,381.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 238 MONTO: S/ 1846</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 239 MONTO: S/ 13,535.90</p>	<p>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 15 FOLIO: 240 MONTO: 10,420.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 241 MONTO: S/ 1250</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 242 MONTO: S/ 9,170.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA 001- 152 FOLIO: 244 MONTO: 3,000</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 245 MONTO: S/ 360</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO: 246 MONTO: S/ 2,093.80</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: 32,753.85</p>
<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO 2020-2443 FOLIO: 249-271 CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA RENOVACIÓN DE VEREDA EN EL (LA) JR MARSELLA (...) MONTO: 36,500.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N°001-2024-OA FOLIO 25 MONTO: 36,500.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: 36,500.00</p>	
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 280,311.79</p>

Cuadro N°06
Resultado de la calificación de ofertas – 06. CONSORCIO VICTORIA
CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE
CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C

CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: CONTRATO N° 109-2016-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 39-43 CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRELLA, CONFORMADO POR ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. MARIA JESUS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 490,659.93 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 44-49 CONTRATISTA: CONSORCIO ESTRELLA, CONFORMADO POR ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE (50%) ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA BENDAYAN MIGUEL JOSE LUIS (50%) DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 50 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. MARIA JESUS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 501,058.36 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 250,529.18 (50% DEL MONTO TOTAL)	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO N°01: CONTRATO (REFERENCIA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2017-CS-MDSM) FOLIO: 52-57 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTE, CONFORMADO POR GEO IN SITU E.I.R.L. ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE BOULEVARD EN LA BERMA CENTRAL DE LA AVENIDA DE LOS PRECURSORES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 188,670.16 DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 97-100 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTE, CONFORMADO POR GEO IN SITU E.I.R.L. DICE "50% (DIEZ POR CIENTO)" ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE DICE "50% (NOVENTA POR CIENTO)" OBSERVACIÓN: DE ACUERDO A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EL POSTOR DEBE PRESENTAR "LA PROMESA DEL CONSORCIO O CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIÓ", SIN EMBARGO, DEL DOCUMENTO ADJUNTO EN FOLIO 92-95 SE ADVIERTE QUE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN CONTIENE INCOHERENCIAS AL CONTEMPLAR PORCENTAJES EN NUMEROS Y LETRAS DIFERENTES. MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 0.00
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 008-2022-MDV FOLIO: 70-83 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 242,430.30 DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO: 83-84 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 242,430.30 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 242,430.30	EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 041-2022-INVERMET-OGAF FOLIO: 86-95 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 133,827.45 DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA N°217-2023 FOLIO: 96-97 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 150,949.28 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 150,949.28
EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 008-2023-FINVER-CALLAO-GAF FOLIO: 99-106 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA LOS ANGELES (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 181,241.00 DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 107-108 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 181,241.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 181,241.00	EXPERIENCIA N°06: DOCUMENTO: CONTRATO N° 001-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALAO FOLIO: 110-116 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 390,249.54 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-75 FOLIO: 132 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 21,153.20 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-76 FOLIO: 138 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 76,680.36 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-87 FOLIO: 143 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 81,968.66 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-91 FOLIO: 148 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 79,324.51 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-96 FOLIO: 153 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 52,883.00 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-110 FOLIO: 158 OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA (...) MONTO: S/ 5,288.30 DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA POR PROVEEDOR QUE CONTIENE IMPORTES DE LAS FACTURAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE FOLIO: 242 OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN" CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO. ASIMISMO, LAS FACTURAS ELECTRONICAS PRESENTADAS DE FORMA POSTERIOR ADOLESCEN DE LA OBSERVACIÓN ANTERIOR DE NO DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE SU CANCELACIÓN A TRAVÉS DE DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 0.00
EXPERIENCIA N°07: DOCUMENTO: CONTRATO N°029-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 193-201 CONTRATISTA: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 431,436.76 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-100 FOLIO: 217	EXPERIENCIA N°08: DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°007-2024-MDA FOLIO: 242-248 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 01: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 02: PILAR SHEILA GINES MILLA CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 431,436.76

<p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LA (...)</p> <p>MONTO: S/ 27,408.10</p> <p>DOCUMENTO: ESTADO DE CUENTA POR PROVEEDOR</p> <p>OBSERVACIÓN: NO ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SINO POR LA PROPIA ENTIDAD, TAL COMO DENOTA LA ANOTACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA "SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN"</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-104</p> <p>FOLIO: 227</p> <p>OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-114</p> <p>FOLIO: 223</p> <p>OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-118</p> <p>FOLIO: 325</p> <p>OBSERVACIÓN: ILEGIBLE</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 0.00</p>	<p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-93</p> <p>FOLIO: 259</p> <p>MONTO 30,463.01</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-94</p> <p>FOLIO: 263</p> <p>MONTO 32,563.91</p> <p>DOCUMENTO N°03: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-95</p> <p>FOLIO: 266</p> <p>MONTO 31,513.46</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-107</p> <p>FOLIO: 270</p> <p>MONTO 29,412.56</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 0.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°027-2023-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p> <p>FOLIO: 272-280</p> <p>CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO</p> <p>CONSORCIADO 01: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.</p> <p>CONSORCIADO 02: JOSE FILOMENO ROJAS</p> <p>CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p> <p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AAHH VILLA (...)</p> <p>MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 1,414,589.45</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO</p> <p>FOLIO: 281-288</p> <p>CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO</p> <p>CONSORCIADO 01: G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. 20%</p> <p>CONSORCIADO 02: JOSE FILOMENO ROJAS 80%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-2</p> <p>FOLIO: 299</p> <p>MONTO 103,120.79</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-3</p> <p>FOLIO: 303</p> <p>MONTO 168,249.71</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-6</p> <p>FOLIO: 308</p> <p>MONTO 157,394.89</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-8</p> <p>FOLIO: 313</p> <p>MONTO 168,249.71</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-13</p> <p>FOLIO: 318</p> <p>MONTO 162,822.30</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-14</p> <p>FOLIO: 323</p> <p>MONTO 168,249.71</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-15</p> <p>FOLIO: 328</p> <p>MONTO 162,822.30</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-16</p> <p>FOLIO: 333</p> <p>MONTO 166,249.71</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-17</p> <p>FOLIO: 338</p> <p>MONTO 43,419.26</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-18</p> <p>FOLIO: 343</p> <p>MONTO 124,830.43</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-20</p> <p>FOLIO: 348</p> <p>MONTO 135,885.25</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-21</p> <p>FOLIO: 353</p> <p>MONTO 27,137.05</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-22</p> <p>FOLIO: 358</p> <p>MONTO 70556.33</p> <p>CONCLUSIÓN: EL POSTOR NO ADJUNTO VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE DENOTE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CANCELADO DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 0.00</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 825,149.76</p>

Cuadro N°07
Resultado de la calificación de ofertas – 07. CONSORCIO AUROS
CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC
CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE

CONSORCIO AUROS	
CONSORCIADO 01: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC RUC 20518861604 CONSORCIADO 02: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE RUC 10078986692	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 001-2023-GAF/MDCLR</p> <p>FOLIO: 41 AL 48</p> <p>CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL, CONFORMADO POR MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</p> <p>JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO</p> <p>CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO</p> <p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS INTERNAS DEL A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS (...)"</p> <p>MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 261,496.85</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO</p> <p>FOLIO: 49-51</p> <p>CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL:</p> <p>MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (50%)</p> <p>ACTIVIDADES: "LABORES RELACIONADAS A LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA"</p> <p>JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO (50%)</p> <p>ACTIVIDADES: "LABORES RELACIONADAS A LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA"</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA</p> <p>FOLIO: 52-53</p> <p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS INTERNAS DEL A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS (...)"</p> <p>MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 276,045.95</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: 138,022.98 (50% DE S/ 276,045.95)</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N° 024-2024-MML-OGA-OL</p> <p>FOLIO: 55-60</p> <p>CONTRATISTA: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</p> <p>CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA</p> <p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)"</p> <p>MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 111,705.19</p> <p>NOTA: LA CLÁUSULA SÉTIMA INDICA QUE SE EFECTUARA UNA RETENCIÓN POR GARANTÍA POR EL MONTO DE S/ 11,170.52</p> <p>DOCUMENTO N°02: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-95</p> <p>FOLIO: 62</p> <p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)"</p> <p>MONTO: 14,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°03: CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA</p> <p>FOLIO: 63</p> <p>MONTO: 1,764.00 (DETRACCIÓN) Y 7,350.14</p> <p>DOCUMENTO N°04: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-98</p> <p>FOLIO: 64</p> <p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)"</p> <p>MONTO: 21,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°05: CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA</p> <p>FOLIO: 65</p> <p>MONTO: 2,604.00 (DETRACCIÓN) Y 13,510.74</p> <p>DOCUMENTO N°06: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-105</p> <p>FOLIO: 66</p> <p>OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)"</p>

	<p>MONTO: 21,000.00</p> <p>DOCUMENTO: N°07: CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 67 MONTO: 2,520.00 (DETRACCIÓN) Y 18,480.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°02 (CONTINUACIÓN):</p> <p>DOCUMENTO N°07: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-122 FOLIO: 68 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)” MONTO: 21,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°08: CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 69 MONTO: 2,604.00 (DETRACCIÓN) Y 19,096.00</p> <p>DOCUMENTO N°09: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-124 FOLIO: 70 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO (...)” MONTO: 21,700.00</p> <p>DOCUMENTO: N°10: CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCIÓN Y ESTADO DE CUENTA FOLIO: 71 MONTO: 2,604.00 (DETRACCIÓN) Y 19,096.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 100,800.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO AMC N°015-2014-CEP-ECO-MDMM- SUPERVISION DE OBRA: “REHABILITACIÓN DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR (...)” FOLIO: 73-76 CONTRATISTA: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “REHABILITACIÓN DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR. BOLIVAR (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,667.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO FOLIO: 77 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,667 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “REHABILITACIÓN DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR. BOLIVAR (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,667.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 29,667.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°006-2015-EMAPE/GAF FOLIO: 79-85 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE FREDDY CASAS CASAS SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.LTDA CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 204,585.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 86-89 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE (70%) (ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (...)) FREDDY CASAS CASAS (10%) SAN QUIRINO CONSTRUCTORES S.R.LTDA (20%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 228-2019-GCAF/GL FOLIO: 90 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 204,585.00 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (...)”</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 143,209.5 (70% DEL MONTO TOTAL)</p>	<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°031-2015-MDSJL FOLIO: 92-97 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE (55%) ORMENO CALDERON JAVIER ANTONIO (35%) G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. (10%) CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL DISTRITO DE (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 152,638.55</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 98-103 CONTRATISTA: CONSORCIO PACHACUTEC: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE (55%) (ACTIVIDAD: CONSULTORIA DE OBRA) ORMENO CALDERON JAVIER ANTONIO (35%) G&A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. (10%)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 104 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 152,638.55 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL DISTRITO DE (...)”</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 83,951.20 (55% DEL MONTO TOTAL)</p>
<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°037-2017-MML-GA/SLC FOLIO: 106-112 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN: URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA EDUARDO ENRIQUE CARRANZA CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO EN LA AV (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 355,685.04</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 113-116 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN: URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA (50%) EDUARDO ENRIQUE CARRANZA (50%) (ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° 1335-2018-MML-GA/SLC-AA FOLIO: 117 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 305,685.04 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO EN LA AV (...)”</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 177,842.52 (50% DEL MONTO TOTAL)</p>	<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO N°01: CONTRATO N°002-2018-INVERMET-SUPERVISION FOLIO: 119-124 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN: LUIS MANUEL MARTINEZ LUJA EDUARDO ENRIQUE CARRANZA CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 363,430.20</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 125-128 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN: LUIS MANUEL MARTINEZ LUJA (50%) EDUARDO ENRIQUE CARRANZA (50%) ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA</p> <p>DOCUMENTO N°03: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA N°0140-2022 FOLIO: 129 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 354,763.75 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. (...)”</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 177,381.88 (50% DEL MONTO TOTAL)</p>
<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO N°01: ORDEN DE SERVICIO 5315-2018 FOLIO: 132 CONTRATISTA: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR EN EL JR (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 16,000.00</p> <p>DOCUMENTO N°02: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO: 133 OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR EN EL JR (...)” MONTO: S/ 16,000</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 16,000.00</p>	
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 866,875.08</p>

Cuadro N°08
Resultado de la calificación de ofertas – 08. CONSORCO “JL”
CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L.
CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER


CONSORCO “JL” CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORÍA N°08-2022-MDJLO/GM FOLIO: 35-40 CONTRATISTA: CONSORCIO DORADO: AZUR RODOVIAS EIRL WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. DORADO DESDE AV. JHON F KENNEDY HASTA AV. JOSE BALTA (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 196,667.46 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 041-46 CONTRATISTA: CONSORCIO DORADO: AZUR RODOVIAS EIRL – 40% WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL – 60% DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 47-48 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 196,667.46 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 1: S/ 118,000.48 (60% DE S/ 196,667.46)	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORÍA ADS N°005-2015 FOLIO: 50-54 CONTRATISTA: WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 136,950.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO: 55- MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 136,950.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 2: S/ 136,950.00
RESULTADO	CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 254,950.48
EXPERIENCIA REFERIDA A EVALUACIÓN DE OFERTAS NOTA IMPORTANTE: LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PRESENTADA POR EL POSTOR COMO FACTOR DE EVALUACIÓN EXPERIENCIA DE POSTOR SERÁ CONTABILIZADA EN ESTA SECCIÓN EN VIRTUD A LA LECTURA INTEGRAL DE LA OFERTA PRESENTADA	
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO: CONTRATO N°014-2023-MDVO FOLIO: 62-67 CONTRATISTA: CONSORCIO SCYLLA SCYLLA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “RECONSTRUCCIÓN CALLE LOS NOGALES DESDE AV. GULMAN (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 50,119.75 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 68-73 CONTRATISTA: CONSORCIO SCYLLA SCYLLA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. – 50% WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL – 50% DOCUMENTO: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO: 74-81 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 50,119.75 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 3: S/ 25,059.88 (50% DE S/ 50,119.75)	EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO: CONTRATO N°115-2022-MDH/A DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA FOLIO: 83-89 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUABAL MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 121,738.29 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 90-94 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO – 40% WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL – 60% DOCUMENTO: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO: 95-98 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 121,738.29 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 4: S/ 73,042.97 (60% DE S/ 121,738.29)
EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: CONTRATO PARA EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (...) FOLIO: 115-125 CONTRATISTA: WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MUÑOZ OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1 – 1053 – CALLE GRAU DESDE REAL HASTA SAN ISIDRO Y CALLE VICTOR (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 19,380.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 126-127 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 19,380.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 5: S/ 19,380.00	EXPERIENCIA N°06: DOCUMENTO: CONTRATO N°324-2020-MDH-CS/VRAEM-GM FOLIO: 129-135 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR APURIMAC QUISPE GALINDO JUAN GERARDO WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUACANA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHUCO (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 268,521.70 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 136-141 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR APURIMAC QUISPE GALINDO JUAN GERARDO – 60% WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL – 40% DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 142-143 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 288,521.70 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 6: S/ 115,408.68 (40% DE S/ 288,521.70)
EXPERIENCIA N°07: DOCUMENTO: CONTRATO N°019-2022-MPH FOLIO: 145-152 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS MOCHICAS WASICHAY PERU S.A.C. WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC DEL CENTRO (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 72,720.71 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 153-155 CONTRATISTA: CONSORCIO LOS MOCHICAS WASICHAY PERU S.A.C. – 60% WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL – 40% DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 156-157 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 48,720.71 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 7: S/ 19,488.28 (40% DE S/ 48,720.71)	EXPERIENCIA N°08: DOCUMENTO: CONTRATO N°017-2015-MDT/GM FOLIO: 159-162 CONTRATISTA: CONSORCIO M&D CONSULTORES DICK SHELTON DELGADO BUSTAMANTE WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUMAN – CP RINCONAZO (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 137,500.00 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 163-165 CONTRATISTA: CONSORCIO M&D CONSULTORES DICK SHELTON DELGADO BUSTAMANTE – 10% WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL – 90% DOCUMENTO: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISION FOLIO: 166-168 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 137,500.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 8: S/ 123,750.00 (90% DE S/ 137,500.00)

EXPERIENCIA N°09: DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO: 178-182 CONTRATISTA: CONSORCIO MB MB CNSULTORÍA – CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DREAJE PLUBIAL Y VEREDAS EN EL PUEBLO (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 54,000.00 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 183-185 CONTRATISTA: CONSORCIO MB MB CNSULTORÍA – CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. – 40% WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL – 60% DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA FOLIO: 186 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 54,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 9: S/ 32,400.00 (60% DE S/ 54,000.00)	EXPERIENCIA N°10: DOCUMENTO: CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE EJECCIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, VEREDAS Y ÁREAS VERDES (...)” FOLIO: 188-190 CONTRATISTA: WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, VEREDAS Y ÁREAS VERDES (...)” MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 95,526.00 DOCUMENTO: LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORÍA FOLIO: 191 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 95,526.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 95,526.00
RESULTADO	MONTO ACREDITADO FINAL: S/ 759,006.29

Cuadro N°09
Resultado de la calificación de ofertas – 09. CONSORCIO SUPERVISION
CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE
CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVIVIOS GENERALES

CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVIVIOS GENERALES	
EXPERIENCIA N°01: DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°2023-2021 FOLIO: 32 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CREACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 28,000.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISION DE OBRAS FOLIO: 33-34 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 28,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 28,000.00	EXPERIENCIA N°02: DOCUMENTO: CONTRATO N°055-2021-MDV FOLIO: 36-47 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISION NUEVO PROGRSO CONSORCIADO 01: RENZZO GOÑE PONCE SALAZAR CONSORCIADO 02: JAVIER ANTONIO ORMEÑO CALDERON CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 217,090.56 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 48-52 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISION NUEVO PROGRSO CONSORCIADO 01: RENZZO GOÑE PONCE SALAZAR – 50% CONSORCIADO 02: JAVIER ANTONIO ORMEÑO CALDERON – 50% DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECCIÓN DE OBRAS (DE LA REVISIÓN INTEGRAL, SE ADVIERTE QUE LA CONSTANCIA DENOTA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN Y NO DE EJECUCIÓN) FOLIO: 53-55 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 216,690.56 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 108,345.28 (50% DE S/ 216,690.56)
EXPERIENCIA N°03: DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°4392-2021 FOLIO: 57 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,000.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISION DE OBRAS FOLIO: 58-59 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 24,000.00	EXPERIENCIA N°04: DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°4119-2019 FOLIO: 61 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,000.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISION DE OBRAS FOLIO: 62-63 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,000.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 24,000.00
EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: CONTRATO N°037-2021-INVERMET-OAF FOLIO: 65-73 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR C&R CONSORCIADO 01: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 02: JAVIER ANTONIO ORMEÑO CALDERON CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 275,659.13 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 74-78 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR C&R CONSORCIADO 01: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE – 40% CONSORCIADO 02: JAVIER ANTONIO ORMEÑO CALDERON – 60% DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-22 FOLIO: 84 MONTO: 30,322.50 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 84 MONTO: 3639 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 85 MONTO: 11,800.54 OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTO QUE SE INDICAN EN LOS DOCUMENTOS DE ENTIDAD FINANCIERA NO SE CONDICEN EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-26 FOLIO: 86 MONTO: 52,375.24 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 86 MONTO: 6285 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 87 MONTO: 37,642.62 OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTO QUE SE INDICAN EN LOS DOCUMENTOS DE ENTIDAD FINANCIERA NO SE CONDICEN EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-37 FOLIO: 88 MONTO: 33,079.10 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 88 MONTO: 3969 DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 89 MONTO: 23,774.76 OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTO QUE SE INDICAN EN LOS DOCUMENTOS DE ENTIDAD FINANCIERA NO SE CONDICEN EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO
CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-38 FOLIO: 90 MONTO: 85,454.33	CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°05: DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-59 FOLIO: 96 MONTO: 49,618.64

<p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 90 MONTO: 10,255.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 91 MONTO: 74,049.33</p> <p>OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE SE INDICAN EN LOS DOCUMENTOS DE ENTIDAD FINANCIERA NO SE CONDICEN EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO</p> <p><u>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-51</u> FOLIO: 92 MONTO: 77,184.56</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 92 MONTO: 9,262</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 93 MONTO: 67,922.56</p> <p><u>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-47</u> FOLIO: 94 MONTO: 22,052.73</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 94 MONTO: 2646.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 95 MONTO: 19,406.73</p>	<p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 96 MONTO: 5954.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 97 MONTO: 43,664.64</p> <p><u>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-57</u> FOLIO: 98 MONTO: 55,131.83</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 98 MONTO: 6616</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 99 MONTO: 48,515.83</p> <p><u>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-68</u> FOLIO: 100 MONTO: 15,161.25</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 100 MONTO: 1819.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 101 MONTO: 13,342.25</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 87,659.60 (40% DE 219,149.01)</p>
<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p><u>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°1054-2020</u> FOLIO: 103 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ÁREA RECREATIVA SAN LORENZO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISION DE OBRAS FOLIO: 104-105 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA Y/O MALECONES URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "MEJORAMIENTO DEL ÁREA RECREATIVA SAN LORENZO" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 00.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p><u>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°1054-2020</u> FOLIO: 110 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N° 01 (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 25,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISION DE OBRAS FOLIO: 111-112 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 25,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA Y/O MALECONES URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "SUPERVISION DE OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N° 01 (...)" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: 00.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p><u>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°2023-2021</u> FOLIO: 116 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CREACION DE ESPACIOS PÚBLICOS" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 28,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISION DE OBRAS FOLIO: 117- MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 28,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 28,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p><u>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°10696-2021</u> FOLIO: 122 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE OVALO CALLE (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,121.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA Y/O MALECONES URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE OVALO CALLE" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 00.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p><u>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°2023-12085</u> FOLIO: 138 CONTRATISTA: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES)</p>	<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p><u>DOCUMENTO: CONTRATO N°017-2023/MDS</u> FOLIO: 160-166 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR ARIES CONSORCIADO 01: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE – 30% CONSORCIADO 02: JAVIER ANTONIO ORMEÑO CALDERON – 70% CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 155,671.63</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 167-169 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR ARIES</p>

<p>Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 00.00</p>	<p>CONSORCIADO 01: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE – 30% CONSORCIADO 02: JAVIER ANTONIO ORMEÑO CALDERON – 70%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-82 FOLIO: 171 MONTO: 21,658.56</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 172 MONTO: 3492</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 172 MONTO: 2599.00</p> <p>OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTO QUE SE INDICAN EN LOS DOCUMENTOS DE ENTIDAD FINANCIERA NO SE CONDICEN EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO</p>
<p><u>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°11:</u></p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-86 FOLIO: 173 MONTO: 40,609.80</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 174 MONTO: 35,736.80</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 174 MONTO: 4873.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-99 FOLIO: 175 MONTO: 41,963.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 176 MONTO: 36,927.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 176 MONTO: 5036.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 24,771.98 (30% DE 82,573.26)</p>	<p><u>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°12:</u></p> <p>FOLIO 178 ILEGIBLE, ES RESPONSABILIDAD DEL POSTOR PRESENTAR UNA OFERTA CLARA Y LEGIBLE.</p>  <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 00: S/ 00.00</p>
<p><u>EXPERIENCIA N°13:</u></p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°019-2023-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO: 183-191 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR C&R CONSORCIADO 01: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 02: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA ZONAS 1,3,4 Y 5 (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 216,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 192-198 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR C&R CONSORCIADO 01: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE – 30% CONSORCIADO 02: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO – 70%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-85 FOLIO: 200 MONTO: 1,620.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 201 MONTO: 194</p> <p>OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTO QUE SE INDICAN EN LOS DOCUMENTOS DE ENTIDAD FINANCIERA NO SE CONDICEN EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO</p>	<p><u>CONTINUACIÓN EXPERIENCIA N°13:</u></p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-87 FOLIO: 202 MONTO: 48,600.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 203 MONTO: 22,594.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 204 MONTO: 5,832.00</p> <p>OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTO QUE SE INDICAN EN LOS DOCUMENTOS DE ENTIDAD FINANCIERA NO SE CONDICEN EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-97 FOLIO: 205 MONTO: 50,220.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 206 MONTO: 44,194.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 207 MONTO: 6026.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-103 FOLIO: 208 MONTO: 50,220.00</p> <p>OBSERVACIÓN: NO ACREDITA CANCELACIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: S/ 15,066.00 (30% DE 50,220.00)</p>
<p><u>EXPERIENCIA N°14:</u></p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°576 FOLIO: 210 CONTRATISTA: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES EIRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 12,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS FOLIO: 211-212 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 12,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p>	<p><u>EXPERIENCIA N°15:</u></p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°576 FOLIO: 216 CONTRATISTA: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES EIRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL PARQUE N°01 DE LA URBANIZACIÓN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS FOLIO: 217-218 MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p>

<p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN (...) NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: S/ 00,000.00</p> <p>EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°677-2024 FOLIO: 222 CONTRATISTA: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES EIRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 30,000.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-198 FOLIO: 227 MONTO: 3,000.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 228 MONTO: 360</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 228 MONTO: 2640.00</p>	<p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA "SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL PARQUE N°01 DE LA URBANIZACIÓN (...) NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 00,000.00</p> <p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-202 FOLIO: 229 MONTO: 22,400</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 230 MONTO: 2,688.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 230 MONTO: 19,712.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-205 FOLIO: 231 MONTO: 1,600.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 232 MONTO: 192</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 233 MONTO: 1,408.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 27,000.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°17:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°8881-2021 FOLIO: 235 CONTRATISTA: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES EIRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 35,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA SUPERVISION DE OBRA "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE (...) NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 17: S/ 00,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°11771 FOLIO: 242 CONTRATISTA: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES EIRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA MULTIUSOS (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 29,000.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA MULTIUSOS" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: S/ 00,000.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°19:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°1438 FOLIO: 259 CONTRATISTA: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES EIRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD URBANA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (...) " MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 41,000.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-201 FOLIO: 264 MONTO: 4,100</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 265 MONTO: 492</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 265 MONTO: 3608.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-203 FOLIO: 266 MONTO: 15,306.67</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 267 MONTO: 1837</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 267 MONTO: 13,469.67</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA N°E001-204 FOLIO: 268 MONTO: 17,493.33</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 269 MONTO: 2099.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO DE ENTIDAD FINANCIERA FOLIO: 269 MONTO: 15,394.33</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: S/ 36,900.00</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 403,742.86</p>

Cuadro N°10
Resultado de la calificación de ofertas – 10. CONSORCIO SUPERVISOR VIAS
CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD
CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC

CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°4375-2019 FOLIO: 29 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°3985-2019 FOLIO: 36 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC</p>

<p>CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 31,737.08</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 33-34 MONTO: 31,737.08</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 31,737.08</p>	<p>CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 24000</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA</u> Y/O MALECONES <u>URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (...)" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 00,000.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°0039-2020 FOLIO: 43 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 33,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 56-57 MONTO: 41,250.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 41,250.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°00969-2020 FOLIO: 59 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA DE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 62-63 MONTO: 34,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: S/ 34,000.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°0995-2020 FOLIO: 65 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 68-69 MONTO: 32,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 32,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°01694-2020 FOLIO: 71 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE PISTA, VEREDA Y ÁREA VERDE, REPARACION DE PISTA (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 15,100.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 74-75 MONTO: 15,100.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: S/ 15,100.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°1203-2020 FOLIO: 77 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 12 (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 34,300.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 80-81 MONTO: 34,300.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 34,300.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°5306-2021 FOLIO: 83 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL <u>PARQUE LA CULTURA</u> EN LA URBANIZACIÓN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 35,200.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA</u> Y/O MALECONES <u>URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL <u>PARQUE LA CULTURA</u> EN LA URBANIZACIÓN (...)" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: S/ 00,000.00</p>
<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°1620-2022 FOLIO: 90 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL <u>ESPARCIMIENTO Y RECREACION</u> EN EL PARQUE JORGE (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 35,200.00</p> <p>OBSERVACIÓN: "SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES: VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE VÍAS URBANAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RÍGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO) <u>EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:</u></p> <p>AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VÍAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VÍAS LOCALES Y/O VÍAS COLECTORAS Y/O VÍAS ARTERIALES Y/O VÍAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACIÓN Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD <u>URBANA</u> Y/O MALECONES <u>URBANOS</u>"</p> <p>SIN EMBARGO, LA OBRA OBJETO DE SUPERVISIÓN VERSA SOBRE LA SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL <u>ESPARCIMIENTO Y RECREACION</u> EN EL PARQUE JORGE (...)" NO GUARDANDO CONCORDANCIA CON LAS OBRAS SIMILARES SEÑALADAS.</p>	<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL PUEBLO JOVEN (...)" FOLIO: 100-102 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL PUEBLO JOVEN (...)" MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 30,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION FOLIO 112 MONTO: 34,359.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: 34,359.00</p>

MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 00,000.00	
EXPERIENCIA N°11: DOCUMENTO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA (...) FOLIO: 114-117 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,000.00 DOCUMENTO: LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO 121-122 MONTO: 32000 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 123-124 MONTO: 32000	EXPERIENCIA N°12: DOCUMENTO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION FOLIO: 126-130 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PIP "REPARACION DE PISTA EN EL JR. CHOTA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 32,779.25 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 133-134 MONTO: 32,779.25 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 32,779.25
MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: S/ 32000 EXPERIENCIA N°13: DOCUMENTO: CONTRATO N°102-2018-GAF/MDPP POR SERVICIO DE SUPERVISIO DE OBRA FOLIO: 137-139 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PIP "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VIAS INTERNAL DEL AAHH (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 33,000.00 DOCUMENTO: LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO 144-147 MONTO: S/ 33,000.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 148 MONTO: 33000 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: S/ 33,000	EXPERIENCIA N°14: DOCUMENTO: CONTRATO N°113-2018-SGLCPSG-GAF-MDPP FOLIO: 154-158 CONSORCIO SUPERVISOR LAS DALIAS CONSORCIADO 01: EDMARD SANCHEZ CARLOS - 50% CONSORCIADO 02: ROGERS MICHAEL LOZANO VILLEGAS - 50% CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN LAS CALLES INTERNAS MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 132,396.00 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 150-153 CONSORCIO SUPERVISOR LAS DALIAS CONSORCIADO 01: EDMARD SANCHEZ CARLOS - 50% CONSORCIADO 02: ROGERS MICHAEL LOZANO VILLEGAS - 50% DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 166-167 MONTO: 132,396.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: S/ 66,198.00 (50% DE 132,396)
EXPERIENCIA N°15: DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°2097-2019 FOLIO: 169 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA AV. NORTE (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 30,200.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 174-175 MONTO: 30200 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 30,200	EXPERIENCIA N°16: DOCUMENTO: CONTRATO N°045-2019-GM-MDC FOLIO: 177-181 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 63,632.03 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 186-187 MONTO: 70,790.63 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 70,790.63
MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 30,200 EXPERIENCIA N°17: DOCUMENTO: CONTRATO N°057-2020-GM-MDC FOLIO: 189-193 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION REPARACION DE PISTAS, CONSTRUCCION DE VEREDA, EN LA AV CAMINO REAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 48,987.00 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 197-198 MONTO: S/ 48,987.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 17: S/ 48,987.00	EXPERIENCIA N°18: DOCUMENTO: CONTRATO N°020-2021-GAF-MDC FOLIO: 200-204 CONTRATISTA: EDMARD SANCHEZ CARLOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 39,904.20 DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION FOLIO 215-216 MONTO: S/46,288.87 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: S/46,288.87
EXPERIENCIA N°19: DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO 1983 FOLIO: 218 CONTRATISTA: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION CONSTRUCCION PISTAS, VEREDAS, MUROS DE CONTENSIÓN (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 36,068.57 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-59 FOLIO 225 MONTO 15,386.85 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 226 MONTO 13,540.00 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 227 MONTO 1846 DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-64 FOLIO 228 MONTO 20,681.72 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 229 MONTO 18,199.72 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 230 MONTO 2,482.00 MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: S/ 36,068.57	EXPERIENCIA N°20: DOCUMENTO: CONTRATO N°054-2022-MDV FOLIO: 240-252 CONSORCIO SUPERVISION LOS ANDES CONSORCIADO 01: EDMARD SANCHEZ CARLOS - 50% CONSORCIADO 02: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - 50% CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PARTE ALTA DEL A.H. NUEVO PROGRESO. MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 132,733.80 DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO 232-239 CONSORCIO SUPERVISION LOS ANDES CONSORCIADO 01: EDMARD SANCHEZ CARLOS - 50% CONSORCIADO 02: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - 50% DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-001 FOLIO 262 MONTO 13,273.38 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 267 MONTO 5,416.03 DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 268 MONTO 1,593.00 OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTOS CANCELADOS NO SE CONDICE CON EL MONTO FACTURADO DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-003 FOLIO 263 MONTO 21,237.41

	<p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 266 MONTO 11,680.38</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 268 MONTO 2,548.00</p> <p>OBSERVACIÓN: LA SUMATORIA DE LOS MONTO CANCELADOS NO SE CONDICE CON EL MONTO FACTURADO</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-004 FOLIO 264 MONTO 22,122.30</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 267 MONTO 19,395.30</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 268 MONTO 2,727.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-005 FOLIO 265 MONTO 27,431.65</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 267 MONTO 24,139.65</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 268 MONTO 3,292.00</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-07 FOLIO 269 MONTO 24,776.98</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 270 MONTO 21,803.98</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 271 MONTO 2,973.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA: 001-08 FOLIO 272 MONTO 10,618.70</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 273 MONTO 9,344.70</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 274 MONTO 1,274.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 20: S/ 42,474.82 (50% DE 87,949.63)</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 661,533.22</p>

Cuadro N°11
Resultado de la calificación de ofertas – 11. CONSORCIO ALBA
CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS
CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD

<p style="text-align: center;">CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD</p>	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO COSULTORÍA DE OBRA N° 001-2015-MDY FOLIO: 43-46 CONTRATISTA: CONSORCIO AVI CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CONSORCIADO 02: INVERSIONES SLIFER S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA AV. INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE YANAMA (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 55,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 47-51 CONTRATISTA: CONSORCIO AVI CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD – 95% CONSORCIADO 02: INVERSIONES SLIFER S.A.C. – 05%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FOLIO 51 MONTO: 55,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: S/ 52,250.00 (95% DE S/ 55,000.00)</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 045-2015-MDP/GAF FOLIO: 52-55 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CONSORCIADO 02: INVERSIONES SLIFER S.A.C. CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SERVICIO DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA CA. 43 (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 35,550.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 56-59 CONTRATISTA: CONSORCIO AVI CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD – 20% CONSORCIADO 02: INVERSIONES SLIFER S.A.C. – 80%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO FOLIO 60 MONTO: S/ 35,550.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: S/ 7,110 (20% DE 35,550.00)</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: ORDEN DE SERVICIO N°1428-2017 FOLIO: 61 CONTRATISTA: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL OBJETO: SUPERVISION DE OBRA - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 14,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORÍA POR SUPERVISION DE OBRA N° 013-2018-MPH/GDUR FOLIO 63 MONTO: S/ 14,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: S/ 14,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DEL PROCESO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2018-MDP/CS – PRIMERA CONVOCATORIA (...) FOLIO: 64-68 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR GRAU CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CONSORCIADO 02: EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PONTO OBJETO: SUPERVISION DE OBRA - CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL GRAU (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 50,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 69-73 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR GRAU CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD – 50% CONSORCIADO 02: EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL – 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 85 MONTO: S/ 50,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: 25,000 (50% DE 50,000)</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N° 028-2019-MDSPCH/GM FOLIO: 86-90 CONTRATISTA: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y ARCO DE INGRESO EN LA LOCALIDAD DE (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 15,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO FOLIO 94 MONTO: S/ 15,000</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: S/ 15,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°025-2020-MDCHH/CS FOLIO: 95-100 CONTRATISTA: CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 01: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 02: POMA CASTILLO SERGIO ALEJANDRO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 48,708.90</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 101-103 CONTRATISTA: CONSORCIO ALBA</p>

	<p>CONSORCIADO 01: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS – 40%</p> <p>CONSORCIADO 02: POMA CASTILLO SERGIO ALEJANDRO – 60%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 106-108 MONTO: S/ 48,708.90</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 19,483.56 (40% DE 48,708.90)</p>
<p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE SERVICIOS N°003-2021-MPH/GM FOLIO: 109-113 CONTRATISTA: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL LA DEL JIRON (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 33,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 114-115 MONTO: S/ 33,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: S/ 33,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°005-2021-MDCH FOLIO: 116-121 CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD – 50% CONSORCIADO 02: MIGUEL ANGEL LEYVA MINAYA – 50% CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 60,684.31</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 122-127 CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD – 50% CONSORCIADO 02: MIGUEL ANGEL LEYVA MINAYA – 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 131 MONTO: S/ 60,684.31</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: 30,342.16 (50% DE S/ 60,684.31)</p>
<p>EXPERIENCIA N°09</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°008-2021-MDSPCH/CS FOLIO: 132-137 CONTRATISTA: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CHANA OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES DE PUCA PUCA Y WISHLAC (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 95,040.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 138 MONTO: S/ 95,040.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 95,040.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°015-2023-MPH FOLIO: 139-145 CONTRATISTA: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LOS CENTROS POBLADOS (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 76,543.06</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 146-147 MONTO: S/ 76,543.06</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: S/ 76,543.06</p>
<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°027-2023-MPH FOLIO: 148-154 CONTRATISTA: CONSORCIO E&B CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CONSORCIADO 02: EMPRESA DE ESTUDIOS JURIDICOS & OBRAS CIVILES HEAVEN CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE HUARAL OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE HUARAL (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 153,279.64</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO E&B FOLIO 155-158 CONTRATISTA: CONSORCIO E&B CONSORCIADO 01: MEJIA GARCIA BILLY RONALD – 60% CONSORCIADO 02: EMPRESA DE ESTUDIOS JURIDICOS & OBRAS CIVILES HEAVEN – 40%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 159-160 MONTO: S/ 153,279.64</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: 91,967.78 (60% DE S/ S/ 153,279.64)</p>	<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°003-2024-OA-MDCH FOLIO: 161-166 CONTRATISTA: MEJIA GARCIA BILLY RONALD CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY OBJETO: SUPERVISION DE OBRA – CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL COMITÉ (...) MONTO DEL DOCUMENTO: S/ 149,358.45</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA FOLIO 171-172 MONTO: S/ 149,358.45</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: S/ 149,358.45</p>
RESULTADO	<p>CALIFICADO</p> <p>MONTO ACREDITADO: S/ 609,095.01</p>

Cuadro N°12
Resultado de la calificación de ofertas – 12. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	
<p>EXPERIENCIA N°01:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°051-2014-GAF-MSS FOLIO 034-038 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DE ACCESO PARA TRANSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA AV ARRIOLA (...) MONTO: 32,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 42 MONTO: 32,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 01: 32,000.00</p>	<p>EXPERIENCIA N°02:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°012-2016-SGLSG-GA-MDSA FOLIO 046-050 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. COLECTORA INDUSTRIAL Y AV (...) MONTO: 185,034.92</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FOLIO 51 MONTO: 185,034.92</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 02: 185,034.92</p>
<p>EXPERIENCIA N°03:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°030-2015-MDP/GAF-SGL FOLIO 054-057 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. LOS ROSALES, 3 DE OCTUBRE (...) MONTO: 41,571.74</p> <p>DOCUMENTO: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS FOLIO 38 MONTO: 41,571.74</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 03: 41,571.74</p>	<p>EXPERIENCIA N°04:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°029-2015-MDP/GAF-SGL FOLIO 058-063 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV (...) MONTO: 22,763.95</p> <p>DOCUMENTO: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS FOLIO 64 MONTO: 22,763.95</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 04: 22,763.95</p>
<p>EXPERIENCIA N°05:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°025-2016-MDEA FOLIO 066-072 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO</p>	<p>EXPERIENCIA N°06:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°019-2017-SGLYCP/MDA FOLIO 079-083 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO</p>

<p>CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV (...) MONTO: 216,813.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO FOLIO 73 MONTO: 216,813.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 05: 216,813.00</p> <p>EXPERIENCIA N°07:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°043-2017-MDP/GAF FOLIO 089-094 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CPR (...) MONTO: 65,000.00</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA FOLIO 95-96 MONTO: 65,000.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 07: 65,000.00</p>	<p>CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN EL PJ (...) MONTO: 49,497.63</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FOLIO 84 MONTO: 49,497.63</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 06: 49,497.63</p> <p>EXPERIENCIA N°08:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°003-2018-INVERMET FOLIO 100-105 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANO DE LIMA OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJROAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE (...) MONTO: 375,829.91</p> <p>DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 108-110 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50% CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 50%</p> <p>DOCUMENTO: RESOLUCIÓN N°133-2021-INVERMET-GP FOLIO 111-116 MONTO: 399,208.72</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 117- 118 MONTO 399,208.72</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 08: 199,604.36 (50% DE 399,208.72)</p> <p>CONTINUA EXPERIENCIA N°09</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-5 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 142 MONTO 81,682.47</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-6 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 145 MONTO 79,031.56</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-10 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 148 MONTO 81,682.47</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-11 FOLIO 151 MONTO 71,810.45</p> <p>NO SE ACREDITÓ LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE FORMA FEHACIENTE</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 09: S/ 191,421.61 (40% DE 478,554.02)</p>
<p>EXPERIENCIA N°09:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°017-2018-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO 122-128 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OLAYA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 40% CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 30% CONSORCIADO 3: PEREZ MORO MOISES FEDERICO 30% CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA (...) MONTO: 521,942.62</p> <p>DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 129-134 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR OLAYA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 40% CONSORCIADO 2: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 30% CONSORCIADO 3: PEREZ MORO MOISES FEDERICO 30%</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-2 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 136 MONTO 85,315.51</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-4 (CON SELLO DE PAGADO POR CLIENTE) FOLIO 139 MONTO 79,031.56</p> <p>EXPERIENCIA N°10:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE GERENCIA MUNICIPAL N°014-2019-MPCH/GM FOLIO 156-161 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS CEDROS (...) MONTO: 180,066.15</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 167 MONTO: 229,133.26</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 10: 229,133.26</p>	<p>EXPERIENCIA N°11:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN N°006-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS – E PROAMAZONAS/UADM FOLIO 169-180 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1 CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA – MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS . AEROPUERTO (...) MONTO: 1,226,922.45</p> <p>DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 181-189 CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS 1 CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 60% CONSORCIADO 2: SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO 40%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 198-199 MONTO: 1,537,402.05</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 11: 922,441.23 (60% DE 1,537,402.05)</p> <p>EXPERIENCIA N°13:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2020-MPF/UA FOLIO 239-245 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA (...) MONTO: 388,570.92</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONUSLTORÍA DE OBRAS FOLIO 250-251 MONTO: 540,618.72</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 13: 540,618.72</p>
<p>EXPERIENCIA N°12:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°011-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO FOLIO 206-215 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PIP CONTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN (...) MONTO: 446,877.98</p> <p>DOCUMENTO: PROMESA DE CONSORCIO FOLIO: 216-221 CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50% CONSORCIADO 2: FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 234-235 MONTO: 483,439.32</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 12: 241,716.66 (50% DE 483,439.32)</p> <p>EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°006-2020-FINVER-GG FOLIO 254-260 CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIO CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CONSORCIADO 2: HILDORFO LLAJA TORREJON CLIENTE: FONDO MUNICIPAL DE INVERSION DEL CALLAO OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 10 (...) MONTO: 275,385.47</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 261-267 CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIO CONSORCIADO 1: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 91% CONSORCIADO 2: HILDORFO LLAJA TORREJON 09%</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°14:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-25 FOLIO 312 MONTO: 766.20</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 313 MONTO: 674.20</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 315 MONTO: 92.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-26 FOLIO 316 MONTO: 26,897.46</p>

<p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-12 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 270 MONTO: 24,211.62</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-13 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 275 MONTO: 5,512.46</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-17 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 279 MONTO: 18,828.22</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-16 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 283 MONTO: 1,099.92</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-19 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 286 MONTO: 40,346.21</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-18 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 290 MONTO: 1,269.01</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-20 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 294 MONTO: 20,173.10</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-21 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 298 MONTO: 633.29</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-22 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 301 MONTO: 34,966.70</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-23 (CON SELLO DE PAGADO POR FINVER CALLAO S.A.) FOLIO 305 MONTO: 1,223.94</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-24 FOLIO 309 MONTO: 39,001.33</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 310 MONTO: 34,321.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 311 MONTO: 4,680.00</p>	<p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 317 MONTO: 23,669.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 319 MONTO: 3,228.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-27 FOLIO 320 MONTO: 502.72</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 321 MONTO: 502.72</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-29 FOLIO 322 MONTO: 21,517.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 323 MONTO: 18,935.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 324 MONTO: 2,582.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-28 FOLIO 325 MONTO: 399.26</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 326 MONTO: 399.26</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-31 FOLIO 327 MONTO: 16,134.59</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 328 MONTO: 14,198.59</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 329 MONTO: 1936.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-32 FOLIO 330 MONTO: 292.58</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 331 MONTO: 292.58</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 14: 230,936.68 (91% DE 253,776.37)</p>
<p>EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°002-UNS-DAL FOLIO 334-338 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD (...) MONTO: 303,297.57</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-201 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 343 MONTO: 31,518.51</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-203 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 348 MONTO: 34,895.49</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-208 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 353 MONTO: 31,518.51</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-231 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 358 MONTO: 4,502.64</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-233 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 360 MONTO: 34,895.49</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-240 (CON SELLO DE PAGADO POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTA) FOLIO 366 MONTO: 34,895.50</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-246 FOLIO 369 MONTO: 33,769.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 370 MONTO: 29,717.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 371 MONTO: 4,052.00</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°15:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-246 FOLIO 372 MONTO: 34,895.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 373 MONTO: 30,708.50</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 374 MONTO: 4187.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-261 FOLIO 375 MONTO: 32,644.17</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 376 MONTO: 28,727.17</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 377 MONTO: 3917</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-299 FOLIO 378 MONTO: 13,507.93</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 379 MONTO: 11,886.93</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 380 MONTO: 1,621.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-302 FOLIO 381 MONTO: 6,753.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 381 MONTO: 5,943.97</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 383 MONTO: 810</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 15: S/ 293,797.55</p>
<p>EXPERIENCIA N°16:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°002-2022-MPF/UA FOLIO 390-397 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE OBJETO: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPEVISION DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS (...) MONTO: 325,820.45</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS FOLIO 403 MONTO: 364,705.51</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 16: S/ 364,705.51</p>	<p>EXPERIENCIA N°17:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°008-2022-INVERMET-OGAF FOLIO 408-418 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: FONDO METROPOLITANA DE INVERSIONES OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONA DE LA AV. UNIVERSITARIA (...) MONTO: 488,093.44</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-202 FOLIO 423 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 424</p>

	<p>MONTO: 44,123.64</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 425 MONTO: 8,236.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 424</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°17</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-211 FOLIO 427 MONTO: 64,201.72</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 428 MONTO: 40,227.94</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 429 MONTO: 7,704.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 428</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-215 FOLIO 431 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 432 MONTO: 44,123.64</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 433 MONTO: 8,236.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 434</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-223 FOLIO 435 MONTO: 66,415.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 436 MONTO: 58,445.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 437 MONTO: 7,970.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-238 FOLIO 438 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 439 MONTO: 60,393.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 440 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-239 FOLIO 441 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 442 MONTO: 60,393.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 443 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-245 FOLIO 444 MONTO: 66,415.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 445 MONTO: 58,445.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 446 MONTO: 7,970.00</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°17</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-252 FOLIO 447 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 448 MONTO: 60,393.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 449 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-260 FOLIO 450 MONTO: 66,415.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 451 MONTO: 58,445.57</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 452 MONTO: 7,970</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-283 FOLIO 453 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 454 MONTO: 60,393.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 455 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-282 FOLIO 456 MONTO: 68,629.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 457 MONTO: 60,393.42</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 458 MONTO: 8,236.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-291 FOLIO 459 MONTO: 61,987.87</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 460 MONTO: 54,548.87</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 461 MONTO: 7,439.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-304 FOLIO 462 MONTO: 53,132.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 463 MONTO: 46,756.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 464 MONTO: 6,376</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 17: S/ 858,974.70</p>
<p>EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°013-2022-INVERMET-OGAF FOLIO 472-783 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV (...) MONTO: 329,158.86</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-207 FOLIO 486 MONTO: 53,132.46</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 487 MONTO: 40,227.94</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 488 MONTO: 2,537</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 489</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-216 FOLIO 490 MONTO: 55,157.00</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 491 MONTO: 36,416.84</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 492 MONTO: 6,619.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 491 ASI COMO LA PENALIDAD DE FOLIO 494</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°18:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-248 FOLIO 504 MONTO: 27,565.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 505 MONTO: 24,257.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 506 MONTO: 3,308.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-249 FOLIO 507 MONTO: 27,565.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 508 MONTO: 24,257.15</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 509 MONTO: 3,308.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-254 FOLIO 510 MONTO: 20,308.91</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 511 MONTO: 15,571.91</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 512 MONTO: 2437.00</p> <p>NOTA: NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p>

<p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-226 FOLIO 495 MONTO: 53,584.60</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 496 MONTO: 36,182.64</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 497 MONTO: 6,430.00</p> <p>NOTA: NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-235 FOLIO 498 MONTO: 56,062.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 499 MONTO: 49,334.90</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 500 MONTO: 6,728.00</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-241 FOLIO 501 MONTO: 56,542.06</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 502 MONTO: 49,757.06</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 503 MONTO: 6,785.00</p>	<p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-262 FOLIO 513 MONTO: 36,925.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 514 MONTO: 32,494.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 515 MONTO: 4431</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-263 FOLIO 516 MONTO: 55,594.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 517 MONTO: 48,923.04</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 518 MONTO: 6671.00</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 18: S/ 368,544.06</p>
<p>EXPERIENCIA N°19:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2022-GORE-ICA FOLIO 523-529 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 50% CONSORCIADO 2: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50% CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE ICA OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL E DE LAPROLONGACION (...) MONTO: 280,406.97</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO: 530-538 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARTIN CONSORCIADO 1: JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 50% CONSORCIADO 2: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO 50%</p> <p>DOCUMENTO: CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 544-545 MONTO 214,046.25</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 19: S/ 107,023.13 (50% DE 214,046.25)</p>	<p>EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: CONTRATO N°036-2024-MDCC FOLIO 546-552 CONTRATISTA: MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO OBJETO: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN DE VIVIENDA (...) MONTO: 297,997.20</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-354 FOLIO 554 MONTO: 3,973.30</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 556 MONTO: 477</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 555</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-364 FOLIO 557 MONTO: 41,057.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 558 MONTO: 22,978.68</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 560 MONTO: 4,927.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 559</p>
<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-370 FOLIO 561 MONTO: 41,057.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 562 MONTO: 22,978.68</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 564 MONTO: 4,927.00</p> <p>NOTA: DIFERENCIA JUSTIFICADA POR RETENCIÓN, TAL COMO PREVÉ CONTRATO Y DENOTA FOLIO 563</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-373 FOLIO 565 MONTO: 39,732.96</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 566 MONTO: 34,964.96</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 567 MONTO: 4,768</p>	<p>CONTINUACIÓN DE EXPERIENCIA N°20:</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-385 FOLIO 568 MONTO: 41,057.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 569 MONTO: 36,130.39</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 570 MONTO: 4,927</p> <p>DOCUMENTO: FACTURA ELECTRÓNICA E001-414 FOLIO 571 MONTO: 38,408.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 572 MONTO: 33,799.53</p> <p>DOCUMENTO: DOCUMENTO EMITIDO POR SISTEMA FINANCIERO FOLIO 574 MONTO: 4609</p> <p>MONTO ACREDITADO EXPERIENCIA 20: S/ 205,286.96</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>CALIFICADO MONTO ACREDITADO: S/ 5,366,885.67</p>

Resumen:

Cuadro N°03
Resultado de la CALIFICACIÓN de ofertas

N°	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	CALIFICADO	S/ 825,556.94
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	CALIFICADO	S/ 2,101,746.78

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	CALIFICADO	S/ 1,215,479.23
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	CALIFICADO	S/ 280,311.79
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	CALIFICADO	S/ 825,149.76
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	CALIFICADO	S/ 866,875.08
8	CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	CALIFICADO	S/ 759,006.29
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	CALIFICADO	S/ 403,742.86
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	CALIFICADO	S/ 661,533.22
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	CALIFICADO	S/ 609,095.01
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	CALIFICADO	S/ 5,366,885.67

ACUERDO:


En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los resultados de la admisión y calificación de ofertas.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.


Pedro Asisco Aranda Villanueva
Primer Miembro


Mary Sender Maccapa Chanca
Presidente del Comité


Leonardo Jhonatan Morales Andrade
Segundo Miembro

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2025-INVERMET (Primera Convocatoria)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV.
RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LIMA-LIMA con CUI 2143311**

En la ciudad de Lima, a los cuatro días del mes de marzo de 2025, en cumplimiento al Formato N°001-2025-INVERMET de fecha 24 de enero de 2025, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°002-2025-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA-LIMA con CUI 2143311**, conformado por:

Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Mary Sender Maccapa Chanca	Presidente Suplente	Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial
Pedro Asisclo Aranda Villanueva	Primer Miembro Suplente	Gerencia de Proyectos
Leonardo Jhonatan Morales Andrade	Segundo Miembro Suplente	Gerencia de Proyectos

AGENDA

- Efectuar la evaluación de ofertas.
- Otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección, de corresponder.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

PRIMERO:

De forma previa a los actuados referidos a la evaluación, se tiene a bien traer a colación el resultado de la calificación de ofertas, por cuanto este servirá de insumo para determinar el puntaje del factor de evaluación "Experiencia del Postor"

Cuadro N°01
Resultado de la CALIFICACIÓN de ofertas

N°	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	CALIFICADO	S/ 825,556.94
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	CALIFICADO	S/ 2,101,746.78
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	CALIFICADO	S/ 1,215,479.23
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	CALIFICADO	S/ 280,311.79
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	CALIFICADO	S/ 825,149.76
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	CALIFICADO	S/ 866,875.08
8	CONSORCO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	CALIFICADO	S/ 759,006.29

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO	MONTO ACREDITADO
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	CALIFICADO	S/ 403,742.86
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	CALIFICADO	S/ 661,533.22
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	CALIFICADO	S/ 609,095.01
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	CALIFICADO	S/ 5,366,885.67

SEGUNDO:

Sobre la evaluación técnica de la oferta, se precisa que los factores de evaluación estipulados en las bases del procedimiento de selección Adjudicación Simplificado N°002-2025-INVERMET fueron los referidos a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD y METODOLOGIA PROPUESTA, sobre ello, se tiene el siguiente resultado:

Cuadro N°02
EVALUACIÓN TÉCNICA de ofertas

Nº	POSTOR	RUC	MONTO ACREDITADO	PUNTAJE EXPERIENCIA	PUNTAJE METODOLOGIA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	S/ 825,556.94	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	S/ 2,101,746.78	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	S/ 1,215,479.23	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	S/ 280,311.79	55 PUNTOS	25 PUNTOS	80 PUNTOS
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	S/ 825,149.76	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	S/ 866,875.08	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
8	CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	S/ 759,006.29	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	S/ 403,742.86	55 PUNTOS	25 PUNTOS	80 PUNTOS
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	S/ 661,533.22	65 PUNTOS	25 PUNTOS	90 PUNTOS
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	S/ 609,095.01	65 PUNTOS	25 PUNTOS	90 PUNTOS
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	S/ 5,366,885.67	75 PUNTOS	25 PUNTOS	100 PUNTOS

TERCERO:

Sobre la evaluación económica de la oferta, se tiene el siguiente resultado:

Cuadro N°03
EVALUACIÓN ECONOMICA de ofertas

Nº	POSTOR	RUC	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	S/ 204,310.98	100 PUNTOS

Nº	POSTOR	RUC	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TOTAL
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
8	CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	S/ 226,884.33	90.05 PUNTOS
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	S/ 204,310.98	100 PUNTOS
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	S/ 204,310.98	100 PUNTOS

CUARTO:

Sobre la determinación del puntaje total, se trae a colación lo estipulado en el numeral 2.3 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento, que estipula que:

"El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c₁ = 0.80
c₂ = 0.20

Donde: c₁ + c₂ = 1.00"

Al respecto, se tiene el siguiente resultado:

Cuadro N°04

PUNTAJE TOTAL de ofertas sin bonificación

Nº	POSTOR	RUC	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	80 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x80 + 0.20x100 = 84 PUNTOS
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	20518861604 10078986692	100 PUNTOS	100 PUNTOS	0.80x100 + 0.20x100 = 100 PUNTOS

Nº	POSTOR	RUC	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
	CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE				
8	CONSORCO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	100 PUNTOS	90.05 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 90.05 = 98.01$ PUNTOS
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GONÉ CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	80 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 80 + 0.20 \times 100 = 84$ PUNTOS
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	90 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 90 + 0.20 \times 100 = 92$ PUNTOS
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	90 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 90 + 0.20 \times 100 = 92$ PUNTOS
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	100 PUNTOS	100 PUNTOS	$0.80 \times 100 + 0.20 \times 100 = 100$ PUNTOS

QUINTO:

Seguidamente, se tiene a bien revisar si las ofertas presentaron la solicitud de la bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa, a través de la presentación del ANEXO N°11, teniéndose el siguiente resultado:

Cuadro N°05
PUNTAJE TOTAL de ofertas con bonificación

Nº	POSTOR	RUC	PUNTAJE TOTAL	SOLICITUD DE BONIFICACIÓN	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 705, 707	$100 \times 1.05 = 105$ PUNTOS	PRIMER LUGAR EMPATE
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 352, 353	$100 \times 1.05 = 105$ PUNTOS	PRIMER LUGAR EMPATE
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 666	$100 \times 1.05 = 105$ PUNTOS	PRIMER LUGAR EMPATE
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	84 PUNTOS	SÍ, FOLIO 713, 715	$84 \times 1.05 = 88.20$ PUNTOS	DECIMO LUGAR EMPATE
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 963	$100 \times 1.05 = 105$ PUNTOS	PRIMER LUGAR EMPATE
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 366	$100 \times 1.05 = 105$ PUNTOS	PRIMER LUGAR EMPATE
8	CONSORCO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	98.01 PUNTOS	SÍ, FOLIO 320, 321	$98.01 \times 1.05 = 102.91$ PUNTOS	SEPTIMO LUGAR
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GONÉ CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	84 PUNTOS	SÍ, FOLIO 299, 300	$84 \times 1.05 = 88.20$ PUNTOS	DECIMO LUGAR EMPATE
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	92 PUNTOS	SÍ, FOLIO 305, 307	$92 \times 1.05 = 96.60$ PUNTOS	OCTAVO LUGAR EMPATE
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	92 PUNTOS	SÍ, FOLIO 368, 370	$92 \times 1.05 = 96.60$ PUNTOS	OCTAVO LUGAR EMPATE
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	100 PUNTOS	SÍ, FOLIO 1276	$100 \times 1.05 = 105$ PUNTOS	PRIMER LUGAR EMPATE

SEXTO:

Teniendo el empate encontrado producto de la Evaluación de Ofertas, se procedió a revisar las ofertas a fin de determinar si estas adjuntaron la "constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad", revisión que debe guardar

concordancia con el artículo 61 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (normativa de la materia) que dispone que:

"(...), para efecto de acogerse al beneficio establecido en el artículo 56 de la Ley, la empresa promocional de personas con discapacidad presenta ante la entidad pública contratante la:

- *Constancia emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo*
- *Planilla de pago correspondiente al mes anterior"*

Sobre esta revisión se obtuvo:

Cuadro N°06
CRITERIOS DE DESEMPATE

N°	POSTOR	ORDEN DE PRELACIÓN	MYPE	CONSTANCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO	PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR	CORRECCIÓN EN EL SEACE
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	PRIMER LUGAR EMPATE	sí	NO PRESENTÓ	NO PRESENTÓ	NO CORRESPONDE, EL POSTOR INDICÓ "NO" EN "EMPRESA INTEGRADA POR DISCAPACITADOS"
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	PRIMER LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	PRIMER LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	DECIMO LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	PRIMER LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	PRIMER LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
8	CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	SEPTIMO LUGAR	NO EMPATADO	NO EMPATADO	NO EMPATADO	NO EMPATADO
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GONNE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	DECIMO LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	OCTAVO LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	OCTAVO LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	PRIMER LUGAR EMPATE	sí	PRESENTÓ	PRESENTÓ	NO CORRESPONDE

De lo anterior, corresponde efectuar el DESEMPATE a través de la plataforma SEACE.

Nota importante: Llegado a este punto, es importante poner de conocimiento a los postores que la Plataforma SEACE solo permite el registro de puntaje técnico y económico y NO la consignación de orden de prelación; motivo por el cual, una vez registrado los puntajes técnicos y económicos, la Plataforma SEACE será la encargada de efectuar y denotar el resultado del DESEMPATE siendo responsabilidad de esta Plataforma tomar en cuenta los criterios previstos en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la información que los postores hubiesen registrado en esta Plataforma¹.

ACUERDO:

En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

¹ Lo señalado no implica que el comité de selección no revise la información registrada en la Plataforma SEACE y verificar si esta se condice con la documentación presentada, tal como se visualiza en el Cuadro N°06.

- Aprobar el resultado preliminar de la Evaluación de Ofertas.
- Efectuar el DESEMPATE a través de la Plataforma SEACE.


Seguidamente se procedió a la lectura de la presenta acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.



Pedro Asisclo Aranda Villanueva
Primer Miembro



Mary Sender Macdapa Chanca
Presidente del Comité



Leonardo Jhonatan Morales Andrade
Segundo Miembro

ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS (Primera Parte)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2025-INVERMET (Primera Convocatoria)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV.
RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL,
PROVINCIA DE LIMA-LIMA con CUI 2143311**

En la ciudad de Lima, a los veintisiete días del mes de febrero de 2025, en cumplimiento al Formato N°001-2025-INVERMET de fecha 24 de enero de 2025, se reunieron en las instalaciones del Fondo Metropolitana de Inversiones - INVERMET sito en Jr. Lampa N°357, Cercado de Lima, los miembros del Comité de Selección designado para llevar a cabo y continuar con la conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°002-2025-INVERMET (Primera Convocatoria) denominado **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. LIBERTAD TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - CA. CESAR VALLEJO, 1.64 KM, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA-LIMA con CUI 2143311**, conformado por:

Miembros Participantes y Quorum:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Mary Sender Maccapa Chanca	Presidente Suplente	Oficina de Logística
Elias Enoc Macedo Meneses	Primer Miembro Titular	Gerencia de Proyectos
Hartley Melaneo Sevillano Flores	Segundo Miembro Titular	Gerencia de Proyectos

AGENDA

- Efectuar la admisión y calificación de ofertas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE COMITÉ

PRIMERO:

En el presente acto, el Comité de Selección deja constancia que de la revisión de la plataforma SEACE, se advierte la existencia de cincuenta (50) participantes registrados válidamente en el SEACE, de los cuales, once (11) registraron válidamente su oferta electrónica, conforme al siguiente detalle:

Cuadro N°01
Detalle de los participantes que registraron sus ofertas

N°	Postor	RUC	Fecha de presentación
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	07/02/2025
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	07/02/2025
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	07/02/2025
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	07/02/2025
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	07/02/2025
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	07/02/2025
8	CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	07/02/2025

Nº	Postor	RUC	Fecha de presentación
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	07/02/2025
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	07/02/2025
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	07/02/2025
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	07/02/2025

Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 9.10 del artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a verificar la vigencia del Registro Nacional de Proveedores del postor, advirtiéndolo en este extremo lo siguiente:

Cuadro N°02
Resultado de la revisión del RNP del postor (Capítulo de Consultoría de Obras)

Nº	POSTOR	RUC	Estado de RNP
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	Vigente Vigente
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	Vigente Vigente
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	Vigente
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	Vigente Vigente
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	Vigente Vigente
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	Vigente Vigente
8	CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	Vigente Vigente
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	Vigente Vigente
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	Vigente Vigente
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	Vigente Vigente
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	Vigente

SEGUNDO:

Considerando lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde al Comité de Selección verificar la presentación de los documentos para la admisión de las ofertas de los postores, obteniéndose el resultado consignado en el **ANEXO A**, cuyo resumen se muestra a continuación:

Cuadro N°03
Resultado de la admisión de ofertas

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO
1	CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	20602591086 20601302935	ADMITIDO
2	CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	20527236801 10214603310	OBSERVADO

Nº	POSTOR	RUC	ESTADO
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	ADMITIDO
4	CONSORCIO SANTA ROSA CONSORCIADO 1: PAREDES LOPEZ RAMIRO CONSORCIADO 2: MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	10461187710 10078817246	OFERTA NO ENVIADA DE ACUERDO A REPORTE SEACE
5	CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.	20607570249 20520884298	ADMITIDO
6	CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	10081474881 20525074057	ADMITIDO
7	CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	20518861604 10078986692	OBSERVADO
8	CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20445444821 10175354374	ADMITIDO
9	CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES	10704526038 20601406650	OBSERVADO
10	CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	10174327080 20600529332	OBSERVADO
11	CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	10324040540 10415639592	OBSERVADO
12	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	10106595807	ADMITIDO

Al respecto, tal como se aprecia del cuadro anterior, corresponde pedir la subsanación de la oferta a los postores:

CONSORCIO OH INGENIEROS
CONSORCIO AUROS
CONSORCIO SUPERVISION
CONSORCIO SUPERVISOR VIAS
CONSORCIO ALBA


por cuanto su oferta presenta observaciones pasibles de subsanación, como lo son la falta de la debida foliación y la falta de rubrica en página 62 en su oferta, otorgando para dicho efecto 01 día hábil.

ACUERDO:

En tal sentido, el comité de selección decidió por unanimidad lo siguiente:

- Aprobar los resultados de la admisión de ofertas.
- Autorizar al presidente del comité de selección a que, en representación del comité de selección, solicite la subsanación de la oferta de los postores: CONSORCIO OH INGENIEROS, CONSORCIO AUROS, CONSORCIO SUPERVISION, CONSORCIO SUPERVISOR VIAS, CONSORCIO ALBA a través de los mecanismos propuestos en la normativa de contratación pública, de acuerdo al segundo acápite de la presente acta.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presenta acta, siendo que, al no haber observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad, dándose por concluido el presente acto.


Elias Enoc Macedo Meneses
Primer Miembro


Mary Sender Maccapa Chanca
Presidente del Comité (Suplente)


Hartley Melaneo Sevillano Flores
Segundo Miembro

ANEXO A

Resultado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	01. CONSORCIO ONE CONSORCIADO 1: ZIGMMA INGENIEROS S.A.C CONSORCIADO 2: SUPERVISION, EJECUCION Y CONSULTORIA GROUP S.A.C. - SEYCON GROUP S.A.C.	2. CONSORCIO OH INGENIEROS CONSORCIADO 1: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIADO 2: ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	3. MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	5. CONSORCIO INNOVA CONSORCIADO 1: INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C. CONSORCIADO 2: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 03	CUMPLE FOLIO 07	CUMPLE FOLIO 05
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 08-10 CONSORCIADO 02: FOLIO 17-20	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 05-07 CONSORCIADO 02: FOLIO 09	CUMPLE FOLIO 05	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 10-12 CONSORCIADO 02: FOLIO 07-08
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE FOLIO 28	CUMPLE FOLIO 11	CUMPLE FOLIO 09	CUMPLE FOLIO 15
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE FOLIO 30	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 11	CUMPLE FOLIO 18
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE FOLIO 32	CUMPLE FOLIO 15	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 20
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	CUMPLE FOLIO 34-35	CUMPLE FOLIO 17-20	NO CORRESPONDE	CUMPLE FOLIO 22-23
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIO 723 (01)	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA
ESTADO	ADMITIDO	OBSERVADO	ADMITIDO	ADMITIDO
Nombres completos de quien suscribe la oferta	RAINEIRO ESTEBAN SANCHEZ CUZCANO	KEVING ROBERTO OSCCO ARANGO	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	LOREN FABIOLA ALMONACID PAREDES
DETALLE DE OBSERVACIONES	Ninguna	(01) OFERTA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VISADA. DE ACUERDO AL NUMERAL 1.6. DEL CAPITULO I DE LA SECCIÓN GENERAL LAS DECLARACIONES JURADAS, FORMATOS O FORMULARIOS PREVISTOS EN LAS BASES QUE CONFORMA LA OFERTA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL POSTOR (...), LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEBEN SER VISADOS POR EL POSTOR. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SE OBSERVA QUE EL FOLIO 723 NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VISADOS POR LO QUE NO CUMPLEN CON LA CONDICIÓN SEÑALADA: SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS	Ninguna	Ninguna

ANEXO A

Resultado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	6. CONSORCIO VICTORIA CONSORCIADO 1: ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE CONSORCIADO 2: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	7. CONSORCIO AUROS CONSORCIADO 1: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIADO 2: CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	8. CONSORCIO "JL" CONSORCIADO 1: LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L. CONSORCIADO 2: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	9. CONSORCIO SUPERVISION CONSORCIADO 1: PONCE SALAZAR RENZO GOÑE CONSORCIADO 2: P&S CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 09	CUMPLE FOLIO 02
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 08 CONSORCIADO 02: FOLIO 10-12	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 07-08 CONSORCIADO 02: FOLIO 10	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 13-18 CONSORCIADO 02: FOLIO 19	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 08 CONSORCIADO 02: FOLIO 04-07
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE FOLIO 15	CUMPLE FOLIO 12	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 22 CONSORCIADO 02: FOLIO 21	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 17 CONSORCIADO 02: FOLIO 16
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE FOLIO 17	CUMPLE FOLIO 14	CUMPLE FOLIO 24	CUMPLE FOLIO 18
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE FOLIO 19	CUMPLE FOLIO 16	CUMPLE FOLIO 26	CUMPLE FOLIO 19
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	CUMPLE FOLIO 21-23	NO CUMPLE FOLIO 18-19 (01)	CUMPLE FOLIO 28-30	NO CUMPLE FOLIO 20-21 (01)
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA
ESTADO	ADMITIDO	OBSERVADA	ADMITIDO	OBSERVADA
Nombres completos de quien suscribe la oferta	PILAR SHEILA GINES MILLA	EVELYN ELIZABETH HERNANDEZ FALCON	ALEM ALBERTO CUBA DONAYRE	ESPADÁ MAYTA MAYRA FLOR
DETALLE DE OBSERVACIONES	Ninguna	(01) PROMESA DE CONSORCIO NO CONTIENE FIRMAS LEGALIZADAS DE ACUERDO AL LITERAL A.6) DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, LA PROMESA DE CONSORCIO DEBE CONTENER FIRMAS LEGALIZADAS. ADVIRTIÉNDOSE DEL DOCUMENTO DE FOLIOS 18-19 NO CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS	Ninguna	(01) PROMESA DE CONSORCIO NO CONTIENE FIRMAS LEGALIZADAS DE ACUERDO AL LITERAL A.6) DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, LA PROMESA DE CONSORCIO DEBE CONTENER FIRMAS LEGALIZADAS. ADVIRTIÉNDOSE DEL DOCUMENTO DE FOLIOS 20-21 NO CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RLCE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS

ANEXO A

Resultado de la revisión de documentos para la admisión de ofertas

DOCUMENTOS DE ADMISIÓN	10. CONSORCIO SUPERVISOR VIAS CONSORCIADO 1: SANCHEZ CARLOS EDMARD CONSORCIADO 2: LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LOS ANDES PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SAC	11. CONSORCIO ALBA CONSORCIADO 1: ALBA CARRETERO JUAN ROGERS CONSORCIADO 2: MEJIA GARCIA BILLY RONALD	12. MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE FOLIO 04	CUMPLE FOLIO 07	CUMPLE FOLIO 03
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 06 CONSORCIADO 02: FOLIO 07-09	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 06 CONSORCIADO 02: FOLIO 16	CUMPLE FOLIO 05
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE CONSORCIADO 01: FOLIO 13 CONSORCIADO 02: FOLIO 14	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE FOLIO 07
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases (Anexo N° 3)	CUMPLE FOLIO 15	CUMPLE FOLIO 23	CUMPLE FOLIO 09
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo N° 4)	CUMPLE FOLIO 16	CUMPLE FOLIO 25	CUMPLE FOLIO 11
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, (...). (Anexo N° 5)	NO CUMPLE FOLIO 17 (01)	CUMPLE FOLIO 27-28	NO CORRESPONDE
Otros aspectos revisados de la oferta	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA	OFERTA FOLIADA OFERTA SIN RUBRICA EN FOLIO 28, 29	OFERTA FOLIADA OFERTA VISADA
ESTADO	OBSERVADA	OBSERVADA	ADMITIDA
Nombres completos de quien suscribe la oferta	ROSANGELA MINA MONTES	JUAN ROGERS ALBA CARRETERO	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO
DETALLE DE OBSERVACIONES	(01) PROMESA DE CONSORCIO NO CONTIENE FIRMAS LEGALIZADAS DE ACUERDO AL LITERAL A.6) DE LOS DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS, LA PROMESA DE CONSORCIO DEBE CONTENER FIRMAS LEGALIZADAS ADVERTIENDOSE DEL DOCUMENTO DE FOLIO 17 NO CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RICE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS	(01) OFERTA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VISADA. DE ACUERDO AL NUMERAL 1.6. DEL CAPITULO I DE LA SECCIÓN GENERAL LAS DECLARACIONES JURADAS, FORMATOS O FORMULARIOS PREVISTOS EN LAS BASES QUE CONFORMA LA OFERTA DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL POSTOR (...). LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEBEN SER VISADOS POR EL POSTOR. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, SE OBSERVA QUE LOS FOLIOS 28 Y 29 NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VISADOS POR LO QUE NO CUMPLEN CON LA CONDICIÓN SEÑALADA; SIN EMBARGO, ESTA OBSERVACIÓN RESULTA PASIBLE DE SUBSANACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 DEL RICE POR LO QUE CORRESPONDE SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE OFERTAS	Ninguna