

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	Dirección de Ingeniería y Operaciones					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA LOS CENTROS DE ACCESO DIGITAL – CAD DE LAS REGIONES PIURA Y TUMBES					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00172000663					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	35					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA				
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 5975-2023-MTC/24.09		Fecha de recepción	3/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/08/2023 (Memorando N° 6443-2023-MTC/24.09)	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	41	0	Memorando N° 7071-2023-MTC/24.07	14-Ago	-	-	-

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*Se realizaron Consultas y Observaciones a las Características Generales del Servicio, Intener Dedicado, Sistemas de Monitoreo Remoto de PRONATEL, Instalacion de Equipos y Sistema de Energia, Obras Civiles de Infraestructura Outdoor, Sistema de Proteccion contra Descargas Atmosfericas, Rereposicion de Equipos, Calidad de Servicio, Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), Condiciones Adicionales, Primer Entregable: Plan de Trabajo, Segundo Entregable, Tercer Entregable, Plazo de Ejecucion del Servicio, Personal Clave, Acces Point Indoor*

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	41	0	Memorando N° 6443-2023-MTC/24.09	17-Ago			

*Se absolvieron consultas y observaciones a las Características Generales del Servicio, Intener Dedicado, Sistemas de Monitoreo Remoto de PRONATEL, Instalacion de Equipos y Sistema de Energia, Obras Civiles de Infraestructura Outdoor, Sistema de Proteccion contra Descargas Atmosfericas, Rereposicion de Equipos, Calidad de Servicio, Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), Condiciones Adicionales, Primer Entregable: Plan de Trabajo, Segundo Entregable, Tercer Entregable, Plazo de Ejecucion del Servicio, Personal Clave, Acces Point Indoor*

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se realizaron ajustes a las Características del Sistemas de Monitoreo Remoto de PRONATEL, Instalacion de Equipos y Sistema de Energia, Rereposicion de Equipos, Condiciones Adicionales. Primer Entregable: Plan de Trabajo. Segundo Entregable, Tercer Entregable, Plazo de Ejecucion del Servicio, Acces Point Indoor

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/08/2023
-----	---	-----------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
<i>Mejoramiento del Plazo de Ejecucion del Servicio en la Actividad de Tercer Entregable, de los Terminos de Referencia</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

**5.**



Ang. JOSÉ LUIS SERPA SEVILLA  
Coordinador de la Gestión de Abastecimiento  
PRONATEL

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**