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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO Costo al 20/09/2024
Lugar PIURA - SULLANA - QUERECOTILLO

[item Descripcién Und. Metrado Precio §/. Parcial 8I. |
ot CANAL 3,339,950.76
01.01 OBRAS PROVISIONALES 93,848.93
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 m.x240m. und 1.00 1,684.53 1,684.53
01.01.02 CASETA PIALMACEN DE OBRA Y/O OFICINA m2 160.00 66.59 10,654.40
01.01.03 DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA und 300 1,060.00 3,180.00
01.01.04 BARRERAS Y AVISOS DE PRECAUCION gh 3.00 130,00 390.00

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y RIEGO DE CAMINOS dia 120.00 649.50 77,840.00
0S PRELIMINARES 64,133.68
AYO, NIVEL Y REPLANTEO PICANALES km 255 1,006.02 2,565.35
A'Y DESBROCE MANUAL m2 20,200.00 1.75 35,350.00
IZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 9,257.76 9,257.76
OLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 2537 9344 2,370.57
BEMOLICION DE ESTRUCTURA DE LADRILLO m3 2450 46.72 1,144.64

01.02.06 FLETE TERRESTRE kg 448,178.51 0.03 13,445.36
01.03 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 112,838.57
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 1.00 150.00 150.00
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC) gb 1.00 1,688.00 1,688.00
01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 3,813.00 3,813.00
PLAN DE PREVENCION FRENTE AL COVID glb 1.00 107,187.57 107,187.57

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,079,575.04

CORTE C/EQUIPO DE CAPA ORGANICA EN TERRENO NORMAL SATURADO m3 6,308.52 6.34 39,964.32

CORTE C/EQUIPO DE TERRENO NORMAL m3 635.19 529 3,360.16

RELLENO C/EQUIPO LIVIANO C/MATERIAL DE PRESTAMO m3 12,009.48 70.20 843,065.50

ACARREQ MANUAL DE MATERIAL PARA RELLENO 50m < D < 100m m3 100.78 1065 1,073.31

ACARREQ C/EQUIPO PESADO DE MATERIAL PARA RELLENO m3 11,908.70 19.22 228,885.21

ACARREQ DE MATERIAL SELECCIONADO PARA REUSO 50m < D < 100m m3 1,340.81 10.65 14,279.63

COMPACTACION DE RELLENC C/EQUIPO m2 50,824.39 204 103,681.76

EXCAVACION C/MAQ. PICAJA DE CANAL m3 3474.41 11.54 40,094.69

EXCAVACION MANUAL DE CAJA DE CANAL A NIVEL DE SUB - RASANTE m3 80.98 46.72 3,783.39

PERFILADO Y REFINE DE CAJA DE CANAL m2 8,174.50 6.69 54,687.41

CAPA DE FILTRO (Agregado Grueso) m3 1,130.21 87.02 98,350.87

AFIRMADO DE BERMAS E=0.10M m2 5,496.65 13.88 76,293.50

HABILITACION MANUAL DE CAMINO P/ACARREO DE MATERIALES (Concreto, m2 5012.22 1.97 9,874.07

Rellenos)

01.04.14 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 50m < D < 100m m3 70.86 21.57 1,528.45
01.04.15 ACARREO C/EQUIPO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10,919.51 078 8,517.22
01.04.16 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5KM. m3 11,062.70 11.06 122,242.86
01.04.17 CAMINO DE SERVICIO . 429,892.69
01.04.17.01 ESCARIFICADO DE TERRENO NORMAL m2 16,100.85 5.52 88,876.69
01.04.17.02 PERFILADO Y NIVELACION DE CAMINO DE SERVICIO m2 16,100.85 151 24312.28
01.04.17.03 BASE DE AFIRMADO DE CAMINO DE SERVICIO E=0.15 M m2 16,100.85 19.67 316,703.72
01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 626,251.42
01.05.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 E=0.075 M m2 7,.858.05 61.11 480,205.44
01.05.02 CONCRETO F'C 210 KG/ICM2 m3 18.20 563.17 10,249.69
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CERCHAS m 2,005.73 10.98 22,022.92
01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO CARAVISTA m2 304.48 28,088.28
01.05.05 ACERO Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 1,022.00 5.958.26
01.05.06 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETQ EN MUROS DE CANAL m2 8,049.99 7,164.49
01.05.07 JUNTAS DE CONTRACCION SELLADA CON MATERIAL ELASTOMERICO m 2,064.54 53,430.30
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[item Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial §I. |
01.05.08 JUNTAS DE DILATACION SELLADA CON MATERIAL ELASTOMERICO m 667.00 2356 16,186.72
01.05.00 ESCALINES DE FIERRO und 104.00 2833 2,946.32
01.06 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 66,200.00
ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO und 1.00 7,000.00 7,000.00
RSONAL DE CAMPO E IMPLEMENTACION DEL PLAN Y MONITOREQ mes 4.00 14,000.00 56,000.00
OLOGICO
AL MINISTERIO DE CULTURA und 1.00 3,200.00 3,200.00
207,112.12
SVASE DE AGUAS SERVIDAS h 960.00 270.00 259,200,00
ERTURA Y CERRADO DE CANAL BAYPASS m3 1,137.00 4.76 5412.12
N MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL gb 1.00 32,500.00 32,500.00
. 02 TOMAS LATERALES 50042160
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 694.85
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQ CON EQUIPO m2 789.60 088 694.85
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 161,006.72
02.02.01 EXCAVACION MANUAL PEESTRUCTURAS m3 728.90 35.04 25,540.66
02.02.02 PERFILADO Y NIVELACION m2 4673 453 2,023.69
02,0203 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 706.01 135.92 95,960.88
ACARREO DE MATERIAL 50m < D < 100m PARA RELLENO m3 706.01 2157 15,228.64
ACARREO DE MATERIAL 50m < D < 100m PARA ELIMINACION m3 912.75 13.32 12,157.83
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5KM. m3 912.75 11.06 10,085.02
RAS DE CONCRETO 208,249.97
SOLADO 1:10 E=5CM m2 394.83 15.21 6,005.36
CONCRETO F'C 210 KG/CM2 m3 124,51 563.17 70,12030
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 962,80 63.72 61,349.62
ACERO Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 10,251.00 583 59,763.33
02.03.05 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MUROS m2 788.11 0.89 70142
02.03.06 JUNTA CON WATER STOPN 6° m 175.60 40.26 7,069.66
02.03,07 ATAGUIAS DE MADERA E=1" m2 11.94 27138 3,240.28
02.04 CARPINTERIA METALICA 126,629.26
02.04,01 COMPUERTA METALICA (0.3 X 0.90) MARCO (0.3 X 1.90) und 50.00 1,553.58 77,679.00
' 02.04.02 COMPUERTA METALICA (0.5 X 0.90) MARCO (0.5 X 1.90) und 1.00 1,752.86 1,752.86
02.04.03 COMPUERTA METALICA (1.00 X 0.90) MARCO (1.00 X 1.90) und 1.00 1,853.58 185358
02.04.04 COMPUERTA METALICA (0.3 X 0.65) MARCO (0.40 X 1.65) und 29,00 1,563.58 45,343.82
02.05 TUBERIA 3,840.80
02.05.01 TUBERIA PVC D=4"C 10 m 80.00 48.01 3,840.80
03 SIFON 56,527.44
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9293
03.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 105.60 0.88 9293
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,834.82
03.02.01 EXCAVACION MANUAL PIESTRUCTURAS m3 18759 35.04 6,573.15
03.02.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 336 9344 313.96
03.02.03 PERFILADO Y NIVELACION m2 123.06 453 557.46
03.02.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 58.74 71.24 4,184.64
03.02.05 CAMA DE ARENA GRUESA m3 57.98 7281 422152
03.02.06 CAMA DE GRAVA m3 9.14 123.35 1,127.42
03.02.07 COMPACTACION DE RELLENO C/EQUIPO LIVIANO m2 58.74 238 139.80
03.02.08 ACARREO DE MATERIAL 50m < D < 100m PARA ELIMINACION m3 234.49 1332 3,123.41
03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5KM. m3 234.49 11.06 2,503.46
03.03 OBRAS DE CONCRETO 28,003.75
DAQUERECOTILLO
AN LINARES
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO Costoal 2010912024
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fitem Descripeién Und. Metrado Precio §/. Parcial §I. |
03.03.01 SOLADO 1:10 E=6CM m3 370 13.72 50.76

03.030 ,@R\“ORW [4/, CONCRETO FC 210 KGICME m3 1155 563.17 6.504.61
9 ) OFRADOYDESENCOFRADO CARAVISTA m2 74.26 6372 473185
{EERD Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 708.00 583 412764

CIFB\RO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MUROS m2 73.27 0.89 66.21

F CON WATER STOPN 6" m 590 19.86 1747

'OSTERIA DE PIEDRA m3 20.89 636.98 13,306.51

3,375.94

TUBERIA PVC C10 D=500MM m 12.00 250.09 3,001.08

03.04.02 CODOPVC @ 500mm C10 und 200 187.43 374.86
03.05 CARPINTERIA METALICA 1,320.00
. 03.05.01 MALLA DE SEGURIDAD 1.80 x 1.00 und 2,00 660.00 1,320.00
04 RETENCIONES 60,855.24
TRABAJOS PRELIMINARES 80.47

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQ CON EQUIPC m2 91.44 0.88 8047

MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,882.12

EXCAVACION MANUAL PIESTRUCTURAS m3 131.59 35.04 4,610.91

PERFILADO, REFINE Y NIVELACION m2 75.60 472 356.83

ACARREQ DE MATERIAL 50m <D < 100m m3 54.73 13.32 729.00

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 54.73 135.92 7,438.90

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5KM. m3 157.91 11.06 1,746.48

OBRAS DE CONCRETO 45,892.65

SOLADO 1:10 E=5CM m2 8548 15.21 1,300.15

CONCRETO F'C 210 KG/ICM2 m3 3973 563.17 22,374.74

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 255,40 63.72 16,274.09

ACERO Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 957.00 583 5,579.31

CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MUROS m2 409.39 0.89 364.36

05 PASE PEATONAL 119,946.82
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 171.18
05.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 194,52 0.88 171.18
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2293234
’ 05.02.01 EXCAVACION MANUAL P/ESTRUCTURAS m3 153.88 35.04 5,391.96
05.02.02 PERFILADO Y NIVELACION m2 91.20 453 41314
05.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 66.26 135.92 9,006.06
05.02.04 ACARREQ DE MATERIAL 50m < D < 100m PARA RELLENO m3 3.2 21.57 1,579.14
05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5KM. m3 184.65 11.06 2,042.23
05.02.06 CAMA DE GRAVA m3 36.48 12335 4,499.81
05.03 OBRAS DE CONCRETO 96,843.30
05.03.01 SOLADO 1:10 E=5CM m2 72.96 15.21 1,100.72
05.03.02 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 m3 79.94 563.17 45,019.81
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 181.98 63.72 12,232.97
05.03.04 ACERO Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 6,568.00 583 38,201.44
05.03.05 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MUROS m2 212.76 0.89 180.36
06 ALCANTARILLA 203,686.55
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 310.63
06.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 362.09 0.88 310.83
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67,003.16
06.02.01 EXCAVACION MANUAL PIESTRUCTURAS m3 399.89 35.04 14,012.15
06.02.02 PERFILADO Y NIVELACION m2 204.62 453 926.93
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< Q\ERRIro\ﬁi Descripcién Und. Metrado Precio §. Parcial SI. |
- % RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 304.00 136,92 4131968
ACARREQ DE MATERIAL 50m <D < 100m m3 188.32 13.32 250842
&7 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5KM, m3 499.86 11.06 552845
§’ . CAMA DE GRAVA m3 21.95 123,35 2,707.53
'&§' OBRAS DE CONCRETO 13326560
e SOLADO 1:10 E=5CM m2 16373 1521 233823
CONCRETO F'C210 KGICM2 m3 8240 563.17 46,405.21
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 535.03 6372 34,092.11
ACERO Fy=4200KG/CM2 GRADO 60 ig 7450.00 583 4343350
CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN MUROS m2 758.82 089 67535
06.03.06 JUNTA CON WATER STOPN 6" m 61.70 19.86 1,225.36
06.03.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m2 8.00 636.98 5,095.84
06.04 CARPINTERIA METALICA 3,07.16
06.04.01 COMPUERTA METALICA (0.3 X 0.65) MARCO (0.30 X 1.65) und 200 1553.58 3,107.16
COSTO DIRECTO 4281,397.41
GASTOS GENERALES (8%) 342,51.79
UTILIDAD (7%) 299,697.82
- Sostauvesiassssisrsssreseasestesnd
Zes\ SUBTOTAL 4,923,607.02
-,
2\ 16V (18%) 886,240.26
—
Ll D ey R ]
x]
o e
A W\ &/ VALOR REFERENCIAL DE OBRA 5,80,856.28
N\s‘(\\\m \ COSTO DE CAPACITACION 33,000.00
\l
I\ " cosToDE SuPERVISION 348,591.38
& - Sstessertatressspsrsnsreretrett
SUB TOTAL DE LA INVERSION DE LA OBRA 6,191,447.66




