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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 02/05/2023Costo alCliente

Lugar LORETO - ALTO AMAZONAS - SANTA CRUZ

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJO PRELIMINARES01  801,254.36

   CONSTRUCCIONES PROVISIONALES01.01  679,738.44

 6,650.84 2.00      CARTEL DE OBRA FULL BANNER COLOR DE 4.00 X 2.50 M TIPO 

GIGANTOGRAFIA CON BASTIDORES DE MADERA

und01.01.01  3,325.42

 673,087.60 782.66      TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS LIVIANOS A OBRA

ton01.01.02  860.00

   SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA01.02  121,515.92

      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

01.02.01  37,120.36

 20,225.00 1.00         EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb01.02.01.01  20,225.00

 5,000.00 1.00         EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb01.02.01.02  5,000.00

 8,215.36 4.00         SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD mes01.02.01.03  2,053.84

 3,680.00 1.00         CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb01.02.01.04  3,680.00

      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE EL TRABAJO

01.02.02  8,395.56
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01.02.02.01          MECANISMOS Y EQUIPAMIENTO DE RESPUESTA IMPLEMENTADAS glb  1.00  8,395.56  8,395.56

01.02.03       MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE LA OBRA  27,520.00

01.02.03.01          PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA - EDUCACION AMBIENTAL glb  1.00  3,000.00  3,000.00

01.02.03.02          PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION glb  1.00  6,000.00  6,000.00

01.02.03.03          PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS und  1.00  10,600.00  10,600.00

01.02.03.04          PLAN DE CIERRE DE OBRA glb  1.00  7,500.00  7,500.00

01.02.03.05          PLAN DE CONTINGENCIA glb  1.00  420.00  420.00

01.02.04       EDUCACIÓN SANITARIA  12,160.00

01.02.04.01          ORGANIZACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA glb  1.00  3,080.00  3,080.00

01.02.04.02          CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA glb  1.00  9,080.00  9,080.00

01.02.05       GESTIONES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  36,320.00

01.02.05.01          ORGANIZACIÓN DE LA JASS glb  1.00  9,080.00  9,080.00

01.02.05.02          CAPACITACIÓN TECNICA (JASS) glb  1.00  9,080.00  9,080.00

01.02.05.03          CAPACITACIÓN EN GESTIÓN (JASS) glb  1.00  9,080.00  9,080.00

01.02.05.04          IMPLEMENTACIÓN DE LA JASS glb  1.00  9,080.00  9,080.00

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE -  UNION CAMPESINA  1,272,091.12

02.01    CAPTACION TIPO POZO TUBULAR Qb=1LPS  134,030.88

02.01.01       POZO TUBULAR  79,272.23

02.01.01.01          PERFORACION DE POZO Y REGISTRO DE CONTROL m  50.00  1,460.13  73,006.50

02.01.01.02          PERFORACION DE POZO EN DIAMETRO DE 20" (INC TUB HERRAM) und  1.00  1,220.73  1,220.73

02.01.01.03          REGISTROS DIAGRAFIA DEL POZO: RESISTIVIDAD Y RAYOS GAMMA 1CU und  1.00  5,000.00  5,000.00

02.01.01.04          ANALISIS GRANULOMETRICO DEL POZO TUBULAR und  1.00  20.00  20.00

02.01.01.05          ANALISIS FISICO - QUIMICO AGUA und  1.00  25.00  25.00

02.01.02       TUBERIAS Y FILTROS  32,822.64

02.01.02.01          SUMINISTRO E. INST. FILTRO PVC D=10" PN 10 und  20.00  1,100.00  22,000.00

02.01.02.02          SUMINISTRO E INST. DE TUB. PN 10 F°G° D=4" P/COLOC. DE GRAVA m  50.00  7.14  357.00

02.01.02.03          PROVISION Y COLOC DE GRAVA SELECTA PARA POZO TUBULAR m3  4.45  2,351.83  10,465.64

02.01.03       DESARROLLO DEL POZO  2,667.16

02.01.03.01          PROVISION Y COLOCACION DE TRIPOLIFOSFATO SODICO kg  50.00  52.34  2,617.00

02.01.03.02          DESARROLLO DEL POZO POR PISTONEO Y/O AIRE COMPRIMIDO und  1.00  50.16  50.16

02.01.04       REGISTRO Y PRUEBA DE CONTROL  2,356.72

02.01.04.01          PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO und  1.00  2,356.72  2,356.72

02.01.05       BOMBEO DEL POZO  9,150.58

02.01.05.01          TRANSPORTE, INSTAL Y RETIRO EQUIPO BOMBEO COMPLETO glb  1.00  1,695.04  1,695.04

02.01.05.02          PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO und  1.00  1,616.26  1,616.26

02.01.05.03          EVACUACION DEL AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO glb  1.00  5,018.20  5,018.20
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02.01.05.04          ANALISIS FISICO - QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL POZO und  1.00  821.08  821.08

02.01.06       SELLADO DEL POZO  3,907.87

02.01.06.01          SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR D=16" - D=20" m  5.00  60.68  303.40

02.01.06.02          ANILLO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 D=1.20 m  5.00  410.07  2,050.35

02.01.06.03          SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DEL POZO TUBULAR und  1.00  608.25  608.25

02.01.06.04          DESINFECCION DEL POZO TUBULAR und  1.00  694.48  694.48

02.01.06.05          SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR und  1.00  251.39  251.39

02.01.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  3,853.68

02.01.07.01          ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP INC. ACCESORIOS und  1.00  3,853.68  3,853.68

02.02    CASETA DE BOMBEO  8,011.64

02.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  14.18

02.02.01.01          LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2  9.33  1.52  14.18

02.02.02       TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO  36.58

02.02.02.01          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2  9.33  1.96  18.29

02.02.02.02          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2  9.33  1.96  18.29

02.02.03       OBRAS DE MORTERO ARMADO  2,977.44

02.02.03.01          LOSA DE FONDO  437.80

02.02.03.01.01             MORTERO f´c=210 Kg/cm2 m3  0.44  622.59  273.94

02.02.03.01.02             ACERO CORRUGADO Ø 1/2" FY= 4,200 KG/CM2 kg  14.99  7.84  117.52

02.02.03.01.03             ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg  6.05  7.66  46.34

02.02.03.02          MURO REFORZADO  2,061.90

02.02.03.02.01             MORTERO f'c=210kg/cm2 m3  1.23  590.54  726.36

02.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2  16.38  55.57  910.24

02.02.03.02.03             ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg  36.98  7.76  286.96

02.02.03.02.04             ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg  18.06  7.66  138.34

02.02.03.03          TAPA DE CONCRETO DE 0.30 X 1.35 (6 UND)  477.74

02.02.03.03.01             MORTERO f'c=210kg/cm2 m3  0.19  590.54  112.20

02.02.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2  3.73  55.57  207.28

02.02.03.03.03             ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg  20.66  7.66  158.26

02.02.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  3,787.73

02.02.04.01          TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 m2  95.87  35.61  3,413.93

02.02.04.02          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2  8.99  41.58  373.80

02.02.05       PISOS Y PAVIMENTOS  583.17

02.02.05.01          VEREDA DE MORTERO f'c=175 kg/cm2, E= 4", BRUÑADO m2  0.85  565.14  480.37

02.02.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m2  1.85  55.57  102.80

02.02.06       PINTURA  375.80

02.02.06.01          PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA 2 MANOS m2  13.35  28.15  375.80

02.02.07       VARIOS  236.74

02.02.07.01          ESCALERA DE F°G° 1" C/P 3/4" C=0.30M und  1.00  236.74  236.74

02.03    CASETA DE VALVULAS  41,617.42

02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  29.66

02.03.01.01          LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2  19.51  1.52  29.66

02.03.02       TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO  76.48

02.03.02.01          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m2  19.51  1.96  38.24

02.03.02.02          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m2  19.51  1.96  38.24

02.03.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,255.01

02.03.03.01          EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m3  13.44  43.62  586.25

02.03.03.02          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m2  28.94  6.74  195.06

02.03.03.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3  4.66  44.09  205.46

02.03.03.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m3  10.54  25.45  268.24
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      OBRAS DE MORTERO SIMPLE02.03.04  8,325.70

 4,883.81 9.60         SOLADO C:A 1:8: e=10cm m202.03.04.01  508.73

 1,667.16 2.95         MORTERO f'c=175kg/cm2 m302.03.04.02  565.14

 261.77 8.25         FALSO PISO C:A 1:8 e= 10cm m202.03.04.03  31.73

 1,512.96 3.00         DADO CONCRETO F'C 140 (CEM. I) P/ACCES. und02.03.04.04  504.32

      OBRAS DE MORTERO ARMADO02.03.05  14,590.72

         ZAPATA02.03.05.01  4,817.97

 2,834.59 4.80            MORTERO f'c=210kg/cm2 m302.03.05.01.01  590.54

 1,983.38 255.59            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.01.02  7.76

         SOBRECIMIENTO ARMADO02.03.05.02  1,453.90

 469.07 0.83            MORTERO f'c=175kg/cm2 m302.03.05.02.01  565.14

 617.38 11.11            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m202.03.05.02.02  55.57

 237.46 30.60            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.02.03  7.76

 129.99 16.97            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.02.04  7.66

         COLUMNAS02.03.05.03  2,044.40

 407.47 0.69            MORTERO f'c=210kg/cm2 m302.03.05.03.01  590.54

 770.20 13.86            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m202.03.05.03.02  55.57

 487.56 62.83            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.03.03  7.76

 379.17 49.50            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.03.04  7.66

         VIGAS02.03.05.04  1,610.07

 295.27 0.50            MORTERO f'c=210kg/cm2 m302.03.05.04.01  590.54

 462.90 8.33            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m202.03.05.04.02  55.57

 436.27 56.22            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.04.03  7.76

 415.63 54.26            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.04.04  7.66

         LOSA MACIZA02.03.05.05  3,399.00

 1,257.85 2.13            MORTERO f'c=210kg/cm2 m302.03.05.05.01  590.54

 915.24 16.47            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m202.03.05.05.02  55.57

 1,225.91 160.04            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg02.03.05.05.03  7.66

         MUROS Y TABIQUERIAS02.03.05.06  1,265.38

 1,265.38 22.27            MURO DE LADRILLO COMUN ASENTADO DE SOGA m202.03.05.06.01  56.82

      REVOQUES Y ENLUCIDOS02.03.06  2,954.17

 1,636.04 59.95         TARRAJEO FROTACHADO EN ESTRUCTURA EN EXTERIORES C:A 1.5cm. m202.03.06.01  27.29

 1,113.51 30.65         TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR C:A 1.5 cm. CON IMPERMEABILIZANTE m202.03.06.02  36.33

 204.62 11.20         VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:4 (c:a), E=1.5cm. m02.03.06.03  18.27

      PISOS Y PAVIMENTOS02.03.07  1,064.06

 239.17 8.25         PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO e= 2", DE COLOR(SEGUN PLANOS) m202.03.07.01  28.99

 712.08 1.26         VEREDA DE MORTERO f'c=175 kg/cm2, E= 4", BRUÑADO m202.03.07.02  565.14

 112.81 2.03         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m202.03.07.03  55.57

      CONTRAZOCALOS02.03.08  570.80

 570.80 23.26         CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.80m m02.03.08.01  24.54

      PINTURA02.03.09  2,086.76

 2,086.76 74.13         PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA 2 MANOS m202.03.09.01  28.15

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA02.03.10  797.42

 363.71 1.00         VENTANA METALICA DE 2,40 X 0,40 M und02.03.10.01  363.71

 433.71 1.00         PUERTA METALICA (SEGUN DISEÑO) 1.20 X 2.30 und02.03.10.02  433.71

      VARIOS02.03.11  23.96

 23.96 1.50         JUNTA  ASFALTICA EN VEREDAS e= 1" m02.03.11.01  15.97

      INSTALACIONES SANITARIAS EN CASETA DE VALVULAS02.03.12  2,241.35

         ACCESORIOS DE LA LINEA DE IMPULSION02.03.12.01  1,322.89

 27.53 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und02.03.12.01.01  27.53

19/05/2023  15:04:02Fecha :
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 41.36 5.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1 1/2"

m02.03.12.01.02  7.52

 134.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DE BRONCE D= 1 1/2" und02.03.12.01.03  134.49

 215.93 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO 0-300 PSI CON VALVULA DE 

INTERRUPCION

und02.03.12.01.04  215.93

 385.98 6.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1 1/2" und02.03.12.01.05  64.33

 178.66 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D= 1 1/2"

und02.03.12.01.06  89.33

 184.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK Ø 1 1/2" und02.03.12.01.07  184.49

 92.98 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FºGº DE 1 1/2" X 1 1/2" und02.03.12.01.08  46.49

 44.98 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" und02.03.12.01.09  22.49

 16.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE PVC PN - 10 DE 

D=1 1/2"

und02.03.12.01.10  16.49

         ACCESORIOS DE LA LINEA DE LIMPIA02.03.12.02  357.32

 68.83 2.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und02.03.12.02.01  27.53

 7.52 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1 1/2"

m02.03.12.02.02  7.52

 128.66 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1 1/2" und02.03.12.02.03  64.33

 89.33 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D= 1 1/2"

und02.03.12.02.04  89.33

 46.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FºGº DE 1 1/2" X 1 1/2" und02.03.12.02.05  46.49

 16.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE PVC PN - 10 DE 

D=1 1/2"

und02.03.12.02.06  16.49

         ACCESORIOS DE LA LINEA DE ALIVIO02.03.12.03  561.14

 41.30 1.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und02.03.12.03.01  27.53

 7.52 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1 1/2"

m02.03.12.03.02  7.52

 128.66 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1 1/2" und02.03.12.03.03  64.33

 89.33 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D= 1 1/2"

und02.03.12.03.04  89.33

 294.33 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE D= 1 1/2" und02.03.12.03.05  294.33

      INSTALACIONES ELECTRICAS EN CASETA DE VALVULAS02.03.13  7,601.33

 2,227.51 1.00         TABLERO GENERAL und02.03.13.01  2,227.51

 481.22 2.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto02.03.13.02  240.61

 453.56 2.00         SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA pto02.03.13.03  226.78

 161.67 1.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto02.03.13.04  161.67

 204.98 2.00         ARTEFACTO FLUORESCENTE (HERMETICO ) 36 W und02.03.13.05  102.49

 154.67 1.00         INTERRUPTOR BIPOLAR und02.03.13.06  154.67

 459.86 2.00         TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA Y PRUEBA DE AGUA und02.03.13.07  229.93

 1,107.20 40.00         CABLE ELECTRICO 1 X 4 MM2 N2XH + 1 X 4MM2 N2XH m02.03.13.08  27.68

 692.00 25.00         CABLE ELECTRICO 1 X 4MM2 NPT + 1 X 4 MM2 NPT m02.03.13.09  27.68

 767.00 25.00         CABLE ELECTRICO 2 X 6MM2 N2XH + 1 X6 MM2 N2XH m02.03.13.10  30.68

 891.66 1.00         POZO PUESTA A TIERRA (10<5 OHMS) und02.03.13.11  891.66

   CAJA DE LIMPIA Y ALIVIO02.04  1,157.94

      TRABAJOS PRELIMINARES02.04.01  0.73

 0.73 0.48         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m202.04.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO02.04.02  1.88

 0.94 0.48         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m202.04.02.01  1.96

 0.94 0.48         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m202.04.02.02  1.96

      OBRAS DE MORTERO ARMADO02.04.03  444.46

         LOSA DE FONDO02.04.03.01  77.25

 29.52 0.05            MORTERO f'c=210kg/cm2 m302.04.03.01.01  590.47

 15.56 0.28            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m202.04.03.01.02  55.57

 32.17 4.20            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg02.04.03.01.03  7.66
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         MURO REFORZADO02.04.03.02  367.21

 100.39 0.17            MORTERO f'c=210kg/cm2 m302.04.03.02.01  590.54

 160.04 2.88            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m202.04.03.02.02  55.57

 106.78 13.94            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg02.04.03.02.03  7.66

      REVOQUES Y ENLUCIDOS02.04.04  120.00

 102.56 2.88         TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 m202.04.04.01  35.61

 17.44 0.48         TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR C:A 1.5 cm. CON IMPERMEABILIZANTE m202.04.04.02  36.33

      VARIOS02.04.05  55.73

 55.73 1.00         REJILLA METALICA DE 0,50 X 0.70 und02.04.05.01  55.73

      INSTALACION DE TUBERIA DE LIMPIA Y ALIVIO HACIA LA QUEBRADA02.04.06  535.14

         TRABAJOS PRELIMINARES02.04.06.01  100.32

 53.28 12.00            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.04.06.01.01  4.44

 23.52 12.00            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m202.04.06.01.02  1.96

 23.52 12.00            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m202.04.06.01.03  1.96

         MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.06.02  177.18

 62.81 1.44            EXCAV. ZANJAS MANUAL TN P/TUB 4" - 6" HASTA 1.00 M. m302.04.06.02.01  43.62

 45.84 12.00            REFINE/NIVELAC. ZANJA TN P/TUB 4" - 6" HASTA 3.00 M. m202.04.06.02.02  3.82

 41.04 12.00            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL m202.04.06.02.03  3.42

 27.49 1.08            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m302.04.06.02.04  25.45

         TUBERIAS02.04.06.03  257.64

 228.24 12.00            SUMINISTRO TUBERIA DE PVC 4" P/DESAGUE m02.04.06.03.01  19.02

 29.40 12.00            PRUEBA HIDRAUL/ESCORRENTIA P/TUB DESAGUE DN 4" Z.T m02.04.06.03.02  2.45

   LINEA DE IMPULSION (L=24.86 ML)02.05  17,027.52

      TRABAJOS PRELIMINARES02.05.01  0.11

 0.11 11.14         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m02.05.01.01  0.01

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO02.05.02  111.02

 55.51 28.32         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m202.05.02.01  1.96

 55.51 28.32         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m202.05.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.03  564.97

 121.54 11.14         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m02.05.03.01  10.91

 75.08 11.14         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m02.05.03.02  6.74

 97.14 11.14         CAMA DE ARENA EN TERRENO NORMAL, H=10cm, CON HERRAMIENTA 

MANUAL

m202.05.03.03  8.72

 85.22 11.14         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMOS m02.05.03.04  7.65

 145.27 11.14         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m02.05.03.05  13.04

 40.72 1.60         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m302.05.03.06  25.45

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS02.05.04  588.20

 448.02 28.32         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC SP PN 10 Ø 1 1/2" m02.05.04.01  15.82

 63.15 28.32         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION PARA TUBERIAS m02.05.04.02  2.23

 77.03 28.32         PRUEBA  A ZANJA TAPADA Y DESINFECCION DE TUBERIA Ø 1 1/2" m02.05.04.03  2.72

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS02.05.05  14,776.48

 89.96 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" und02.05.05.01  22.49

 165.18 6.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und02.05.05.02  27.53

 31.46 2.00         SUMINISTRO DE UPR (ADAPTADOR) PVC SP DE 1 1/2" und02.05.05.03  15.73

 14,489.88 12.00         INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC-SP 1/2"-1 1/2" und02.05.05.04  1,207.49

      VALVULA DE AIRE02.05.06  282.53

 282.53 1.00         VALVULA AIRE DE 1" und02.05.06.01  282.53

      VALVULA DE PURGA02.05.07  317.59

 317.59 1.00         VALVULA DE PURGA DE 1 1/2" und02.05.07.01  317.59

      CONTROL DE CALIDAD02.05.08  386.62
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 386.62 2.00         PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO 

-DENSIDAD CAMPO)

und02.05.08.01  193.31

   TANQUE ELEVADO CAP. 10,000 LITROS02.06  233,905.47

      TRABAJOS PRELIMINARES02.06.01  104.71

 104.71 68.89         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m202.06.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO02.06.02  270.04

 135.02 68.89         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m202.06.02.01  1.96

 135.02 68.89         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m202.06.02.02  1.96

      OBRAS PROVISIONALES02.06.03  11,565.04

 11,565.04 1.00         ANDAMIO PERIMETRICO A RESERVORIO und02.06.03.01  11,565.04

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.06.04  19,177.50

 8,271.42 186.00         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m302.06.04.01  44.47

 3,148.16 89.64         ENTIBADO PARA EXCAVACIONES m202.06.04.02  35.12

 254.20 68.89         REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA m202.06.04.03  3.69

 5,273.84 114.40         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.06.04.04  46.10

 2,229.88 85.93         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m302.06.04.05  25.95

      OBRAS DE MORTERO SIMPLE02.06.05  2,239.82

 2,239.82 70.59         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m202.06.05.01  31.73

      OBRAS DE MORTERO ARMADO02.06.06  133,262.48

         PLATEA DE CIMENTACION02.06.06.01  54,134.70

 34,310.93 55.11            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.06.01.01  622.59

 7,833.57 999.18            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.01.02  7.84

 11,990.20 1,441.13            ACERO CORRUGADO Ø3/4" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.01.03  8.32

         VIGA DE CIMENTACION02.06.06.02  5,208.86

 896.53 1.44            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.06.02.01  622.59

 828.10 13.92            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m202.06.06.02.02  59.49

 2,905.12 359.10            ACERO CORRUGADO Ø5/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.02.03  8.09

 579.11 74.82            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.02.04  7.74

         COLUMNAS02.06.06.03  41,328.99

 6,792.92 10.21            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.06.03.01  665.32

 5,550.86 103.08            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m202.06.06.03.02  53.85

 10,336.70 1,280.88            ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.06.06.03.03  8.07

 13,469.75 846.09            ACERO CORRUGADO DE 1"FY= 4200 kg/cm2 kg02.06.06.03.04  15.92

 5,178.76 669.09            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.03.05  7.74

         VIGAS02.06.06.04  18,373.28

 3,193.54 4.80            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.06.04.01  665.32

 2,744.16 48.00            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA m202.06.06.04.02  57.17

 8,258.03 1,023.30            ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.06.06.04.03  8.07

 1,907.56 231.50            ACERO CORRUGADO Ø5/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.04.04  8.24

 2,269.99 301.06            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.04.05  7.54

         CUBA TANQUE ELEVADO02.06.06.05  13,730.65

 4,910.06 7.38            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.06.05.01  665.32

 3,875.55 63.44            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m202.06.06.05.02  61.09

 4,844.34 617.90            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.05.03  7.84

 100.70 13.01            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.05.04  7.74

         CASETA DE CLORADOR02.06.06.06  199.71

 79.87 0.13            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.06.06.01  614.42

 65.51 1.25            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m202.06.06.06.02  52.41

 54.33 7.02            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.06.06.03  7.74

         MUROS Y TABIQUERIAS02.06.06.07  286.29
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 286.29 2.99            MURO DE LADRILLO COMUN asem. Canto m202.06.06.07.01  95.75

      CAJA VALVULA DE (entrada)02.06.07  465.35

 138.25 0.23         MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.07.01  601.09

 159.30 3.36         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA m202.06.07.02  47.41

 167.80 21.68         ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.07.03  7.74

      CAJA VALVULA DE (salida)02.06.08  518.63

 156.62 0.24         MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.08.01  652.59

 182.05 3.84         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m202.06.08.02  47.41

 179.96 23.25         ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.08.03  7.74

      CAJA VALVULA ( rebose/limpia)02.06.09  258.50

 78.31 0.12         MORTERO F'C=210 KG/CM2 m302.06.09.01  652.59

 91.03 1.92         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m202.06.09.02  47.41

 89.16 11.52         ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.06.09.03  7.74

      REVOQUES Y ENLUCIDOS02.06.10  7,548.43

 6,405.02 192.69         TARRAJEO FROTACHADO EN ESTRUCTURA EN EXTERIORES C:A 1.5cm. m202.06.10.01  33.24

 1,143.41 19.92         TARRAJEO INTERIOR C:A 1.5 cm. CON IMPERMEABILIZANTE m202.06.10.02  57.40

      PINTURA02.06.11  11,931.73

 6,532.19 192.69         PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA 2 MANOS m202.06.11.01  33.90

 1,076.55 45.52         PINTADO DE ESCALERA METÁLICAS (2MANOS ANTICORROSIVA + 2ESMALTE) m02.06.11.02  23.65

 2,831.85 119.74         PINTADO DE  ANILLO DE PROTECCION METÁLICAS (2 MANOS 

ANTICORROSIVA + 2ESMALTE)

m02.06.11.03  23.65

 1,461.98 47.10         PINTADO DE BARANDA METÁLICAS (2 MANOS ANTICORROSIVA + 2 ESMALTE) m02.06.11.04  31.04

 29.16 1.20         PINTADO DE PLATAFORMA METÁLICA (2 MANOS ANTICORROSIVA + 2 

ESMALTE)

m202.06.11.05  24.30

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA02.06.12  36,230.31

 61.44 1.00         CANDADO, INCLUYENDO ALDABAS und02.06.12.01  61.44

 2,467.64 45.52         ESCALERA DE TUBO FO. GALV. CON PARANTES Ø 1 1/2" POR PELDAÑOS Ø 1" m02.06.12.02  54.21

 29,132.74 119.74         ANILLO PROTECTOR P/ESCALERA RESERVORIO ELEVADO m02.06.12.03  243.30

 3,272.04 47.10         BARANDA C/TUBO F° G° PASAMANO 1 1/2" Y PARANTE 1" X 1.00 M EN NIVEL 

10.01 M EN NIVEL 10.01mA 15.00 M

m02.06.12.04  69.47

 212.45 1.20         PLATAFORMA DE PLANCHA LAC 1/8" SEGÚN DISEÑO m202.06.12.05  177.04

 230.52 1.00         MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 1/8" CON MECANISMO DE SEGURIDAD 

SEGÚN DISEÑO

und02.06.12.06  230.52

 116.65 5.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METÁLICO TIPO ABRAZADERA 

PARA TUBERÍA DN 2"

und02.06.12.07  23.33

 146.64 8.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METÁLICO TIPO ABRAZADERA 

PARA TUBERÍA DN 1"

und02.06.12.08  18.33

 194.20 10.00         PROVISIÓN Y COLOCADO DE JUNTA WATER STOP DE P.V.C. E=15 CM 6" und02.06.12.09  19.42

 172.38 1.00         MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 1/8" DE 0.70 X 0.70m. (caja de valvula de 

entrada)

und02.06.12.10  172.38

 223.61 1.00         MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 1/8" CON MECANISMO DE SEGURIDAD DE 

0.50

und02.06.12.11  223.61

      PRUEBAS DE CALIDAD02.06.13  880.30

 472.70 19.92         LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS   ELEVADOS m202.06.13.01  23.73

 407.60 10.00         PRUEBA DE CALIDAD DEL MORTERO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) und02.06.13.02  40.76

      SISTEMA HIDRAULICO DE RESERVORIO ELEVADO (vol=10m3)02.06.14  9,452.63

         SUMINISTRO02.06.14.01  3,645.49

            ENTRADA02.06.14.01.01  764.70

 62.53 1.00               VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 1" und02.06.14.01.01.01  62.53

 65.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1" und02.06.14.01.01.02  32.53

 82.12 4.00               NIPLE F°G° R (L=0.07 m) CON ROSCAS AMBOS LADOS Ø 1" und02.06.14.01.01.03  20.53

 24.53 1.00               TEE F°G° Ø 1" und02.06.14.01.01.04  24.53

 45.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 1" und02.06.14.01.01.05  22.53
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 22.53 1.00               CODO 45° F°G° Ø 1" und02.06.14.01.01.06  22.53

 22.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.35 m) CON ROSCAS AMBOS 

LADOS Ø 1"

und02.06.14.01.01.07  22.53

 22.53 1.00               UNION F°G° Ø 1" und02.06.14.01.01.08  22.53

 32.53 1.00               VALVULA FLOTADORA DE BRONCE Ø 1" und02.06.14.01.01.09  32.53

 275.66 14.00               TUBERIA F°G° Ø 1" m02.06.14.01.01.10  19.69

 14.53 1.00               ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.01.11  14.53

 28.89 1.00               TEE PVC S/P PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.01.12  28.89

 13.39 1.00               CODO 90° PVC S/P PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.01.13  13.39

 20.89 1.00               CODO 45° PVC S/P PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.01.14  20.89

 31.92 4.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 1" m02.06.14.01.01.15  7.98

            SALIDA02.06.14.01.02  691.34

 62.53 1.00               VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 1" und02.06.14.01.02.01  62.53

 61.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1" pza02.06.14.01.02.02  30.53

 82.12 4.00               NIPLE F°G° R (L=0.07 m) CON ROSCA AMBOS LADOS Ø 1" und02.06.14.01.02.03  20.53

 24.53 1.00               TEE SIMPLE F°G° Ø 1" und02.06.14.01.02.04  24.53

 41.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 1" und02.06.14.01.02.05  20.53

 22.53 1.00               CODO 45° F°G° Ø 1" und02.06.14.01.02.06  22.53

 13.89 1.00               ADAPTADOR UNIÓN PRESION ROSCA PVC PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.02.07  13.89

 20.89 1.00               CODO 45° PVC S/P PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.02.08  20.89

 22.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.35 m) CON ROSCA AMBOS 

LADOS Ø 1"

und02.06.14.01.02.09  22.53

 275.66 14.00               TUBERIA F°G° Ø 1" m02.06.14.01.02.10  19.69

 7.98 1.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 1" m02.06.14.01.02.11  7.98

 16.89 1.00               UNION PRESION ROSCA (ROSCA HEMBRA) PVC PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.02.12  16.89

 25.89 1.00               REDUCCION PVC S/P PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.02.13  25.89

 1.07 0.20               TUBERIA S/P PN 10 CON AGUJEROS Ø 1" m02.06.14.01.02.14  5.35

 12.71 1.00               TAPON PVC  S/P PN 10 CON AGUJEROS Ø 1" und02.06.14.01.02.15  12.71

            LIMPIA02.06.14.01.03  437.69

 62.53 1.00               VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 2" und02.06.14.01.03.01  62.53

 125.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 2" und02.06.14.01.03.02  62.53

 49.06 2.00               NIPLE F°G° R (L=0.10 m) CON AMBAS ROSCAS Ø 2" und02.06.14.01.03.03  24.53

 65.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 2" und02.06.14.01.03.04  32.53

 34.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.25 m) CON ROSCA A UN 

LADO Ø 2"

und02.06.14.01.03.05  34.53

 32.53 1.00               UNION F°G° Ø 2" und02.06.14.01.03.06  32.53

 68.92 3.50               TUBERIA F°G° Ø 2" m02.06.14.01.03.07  19.69

            REBOSE02.06.14.01.04  673.23

 65.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 2" und02.06.14.01.04.01  32.53

 42.53 1.00               CODO 90° F°G° CON MALLA SOLDADA Ø 2" und02.06.14.01.04.02  42.53

 24.53 1.00               TEE F°G° Ø 2" und02.06.14.01.04.03  24.53

 27.53 1.00               REDUCCION F°G° Ø 3" A 2" und02.06.14.01.04.04  27.53

 34.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.25 m) CON ROSCA A UN 

LADO Ø 2

und02.06.14.01.04.05  34.53

 265.16 14.00               TUBERIA F°G° Ø 2" m02.06.14.01.04.06  18.94

 13.39 1.00               CODO 90° PVC S/P PN 10 Ø 3" und02.06.14.01.04.07  13.39

 200.50 10.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 2" m02.06.14.01.04.08  20.05

            BY PASS02.06.14.01.05  288.39

 62.53 1.00               VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 1" und02.06.14.01.05.01  62.53

 61.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1" pza02.06.14.01.05.02  30.53

 82.12 4.00               NIPLE F°G° R (L=0.07 m) CON ROSCA AMBOS LADOS Ø 1" und02.06.14.01.05.03  20.53
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 9.47 0.50               TUBERIA F°G° Ø 1" m02.06.14.01.05.04  18.94

 22.53 1.00               CODO 45° F°G° Ø 1" und02.06.14.01.05.05  22.53

 13.89 1.00               ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC Ø 1" und02.06.14.01.05.06  13.89

 18.89 1.00               CODO 45° PVC S/P PN 10 Ø 1" und02.06.14.01.05.07  18.89

 17.90 1.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 1" m02.06.14.01.05.08  17.90

            VENTILACION02.06.14.01.06  334.24

 85.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 2" und02.06.14.01.06.01  42.53

 85.06 2.00               CODO 90° F°G° CON MALLA SOLDADA Ø 2" und02.06.14.01.06.02  42.53

 115.06 2.00               NIPLE F°G° R (L=0.50 m) CON ROSCA A UN LADO Ø 2" und02.06.14.01.06.03  57.53

 49.06 2.00               NIPLE F°G° R (L=0.10 m) CON ROSCA AMBOS LADOS Ø 2" und02.06.14.01.06.04  24.53

            INGRESO A CLORACION02.06.14.01.07  455.90

 27.53 1.00               REDUCCION F°G° Ø 1" A 1/2" und02.06.14.01.07.01  27.53

 110.12 4.00               CODO 90° F°G° Ø 1/2" und02.06.14.01.07.02  27.53

 63.01 3.20               TUBERIA F°G° Ø 1/2" m02.06.14.01.07.03  19.69

 32.73 1.00               UNION F°G° Ø 1/2" pza02.06.14.01.07.04  32.73

 44.56 1.00               GRIFO DE JARDIN Ø 1/2" und02.06.14.01.07.05  44.56

 177.95 1.00               BIDON DE PLASTICO DE 60 LT DE 0.40 und02.06.14.01.07.06  177.95

         INSTALACION02.06.14.02  5,688.95

 5,688.95 1.00            MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACION HIDRAULICA DE RESERVORIO 

ELEVADO DE 5 M3

glb02.06.14.02.01  5,688.95

         PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS02.06.14.03  118.19

 118.19 53.00            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION PARA TUBERIAS m02.06.14.03.01  2.23

   SISTEMA FOTOVOLTAICO BOMBEO DE AGUA UNION CAMPESINA02.07  74,360.50

      TRABAJOS PRELIMINARES02.07.01  45.48

 45.48 21.76         TRAZO Y REPLANTEO m202.07.01.01  2.09

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.07.02  6,564.56

 569.68 13.06         EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO DE CONDUCTORES N2XH, XTREM 

H07RN

m302.07.02.01  43.62

 146.66 21.76         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m202.07.02.02  6.74

 573.17 13.00         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.07.02.03  44.09

 5,275.05 55.00         INSTALACION CORTE A-A (LADRILLO+CINTA SEÑALIZADORA m02.07.02.04  95.91

      SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO02.07.03  16,550.03

 16,550.03 1.00         MODULO FOTOVOLTAICO DE 10 PANELES SOLARES DE 400 Wp glb02.07.03.01  16,550.03

      SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS02.07.04  2,838.03

 2,838.03 1.00         BATERIA DE GEL 300 Ah, 12 VDC glb02.07.04.01  2,838.03

      SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL-PROTECCION02.07.05  1,662.95

 1,662.95 1.00         GABINETE DE CONTROL - PROTECCION 48Vol 60A glb02.07.05.01  1,662.95

      SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR02.07.06  596.55

 596.55 1.00         INVERSOR DE 5000W, 48VDC., SALIDA 220V glb02.07.06.01  596.55

      INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES02.07.07  2,068.01

 1,397.97 7.00         SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO pto02.07.07.01  199.71

 68.50 1.00         INTERRUPTOR DOBLE pto02.07.07.02  68.50

 601.54 2.00         TOMACORRIENTE DOBLE AGUJERO UNIVERSAL C/TOMA A TIERRA pto02.07.07.03  300.77

      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES02.07.08  2,399.34

 2,399.34 6.00         INSTALACIONES ELECTRICAS REFLECTORES und02.07.08.01  399.89

      TABLEROS ELECTRICOS02.07.09  11,096.18

 367.79 1.00         TABLERO METALICO MONOFASICO DE 14 POLOS und02.07.09.01  367.79

 2,071.78 2.00         TABLERO METALICO MONOFASICO DE 04 POLOS (TG1,TG2) und02.07.09.02  1,035.89

 961.10 1.00         TABLERO DE  TRANSFERENCIA  MANUAL (TTM) und02.07.09.03  961.10

 7,695.51 1.00         SUBTABLERO DE BOMBA (STB) und02.07.09.04  7,695.51

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA02.07.10  14,520.22
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 14,520.22 1.00         INSTALACION DE ELECTROBOMBA und02.07.10.01  14,520.22

      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA02.07.11  3,084.97

 1,657.99 1.00         PUESTA A TIERRA DE 10 OHMIOS cja02.07.11.01  1,657.99

 1,426.98 3.00         PUESTA A TIERRA DE 05 OHMIOS cja02.07.11.02  475.66

      PARRARAYOS AERODINAMICO IONIZANTE C/POSTE Y ACCESORIOS02.07.12  295.08

 295.08 1.00         PARARRAYOS AERODINAMICO IONIZANTE C/POSTE C/ACCES und02.07.12.01  295.08

      CIMENTACION DE POSTES DE F°G° 4"02.07.13  697.30

 575.56 0.91         CIMENTACION PARA POSTE METALICO DE 6 m m302.07.13.01  632.48

 121.74 0.18         CIMENTACIÓN BASE DE GRUPO ELECTROGENO 6kW DE 0.85x0.85x0.25m m302.07.13.02  676.35

      INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO02.07.14  9,708.86

 9,708.86 1.00         INSTALACIONES P/GRUPO ELECTROGENO 6kW, 220V, 60Hz und02.07.14.01  9,708.86

      PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO02.07.15  2,232.94

 207.95 1.00         PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA glb02.07.15.01  207.95

 1,929.83 1.00         PRUEBAS EN BLANCO EN OBRA glb02.07.15.02  1,929.83

 95.16 1.00         PRUEBAS PROTOCOLO DE ENERGIZACION glb02.07.15.03  95.16

   CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO)02.08  72,362.93

      TRABAJOS PRELIMINARES02.08.01  103.36

 103.36 68.00         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m202.08.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO02.08.02  266.56

 133.28 68.00         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m202.08.02.01  1.96

 133.28 68.00         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m202.08.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRA02.08.03  2,785.35

 1,317.32 30.20         EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m302.08.03.01  43.62

 458.32 68.00         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m202.08.03.02  6.74

 284.38 6.45         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m302.08.03.03  44.09

 725.33 28.50         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m302.08.03.04  25.45

      OBRA DE MORTERO SIMPLE02.08.04  8,780.10

 31.73 1.00         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m202.08.04.01  31.73

 8,748.37 15.48         MORTERO f'c=175kg/cm2 m302.08.04.02  565.14

      OBRAS DE MORTERO ARMADO02.08.05  18,298.40

         ZAPATA02.08.05.01  692.42

 498.07 0.80            MORTERO F'C 210 KG/CM2 m302.08.05.01.01  622.59

 194.35 24.79            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg02.08.05.01.02  7.84

         SOBRECIMIENTO02.08.05.02  16,014.21

 6,026.67 9.68            MORTERO F'C 210 KG/CM2 m302.08.05.02.01  622.59

 6,745.41 129.00            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m202.08.05.02.02  52.29

 3,242.13 418.88            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.08.05.02.03  7.74

         COLUMNA02.08.05.03  1,591.77

 305.07 0.49            MORTERO F'C 210 KG/CM2 m302.08.05.03.01  622.59

 420.03 7.80            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m202.08.05.03.02  53.85

 675.10 86.11            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg02.08.05.03.03  7.84

 191.57 24.75            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg02.08.05.03.04  7.74

      REVOQUESY ENLUCIDOS02.08.06  3,764.69

 3,555.41 91.80         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE SOBRECIMIENTO CON CEMENTO-ARENA m202.08.06.01  38.73

 209.28 6.00         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m202.08.06.02  34.88

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA02.08.07  27,285.91

 7,865.96 116.00         CERCO CON MARCO "L" 1.1/2"X3/16" Y MALLA N°10 CON COCADA 1" m202.08.07.01  67.81

 1,034.57 7.20         PUERTA CON MARCO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA N°10 CON 

COCADA 1"

m202.08.07.02  143.69

 2,518.20 30.00         COLUMNETA DE ACERO GALVANIZADO CON TUBO Ø=2", L=2.10m PARA 

SOPORTE DE MALLA

und02.08.07.03  83.94
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 11,895.90 30.00         BRAZO DE EXTENSION PARA ALAMBRE DE PUAS und02.08.07.04  396.53

 2,033.88 204.00         ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS N°12/14 m02.08.07.05  9.97

 173.85 3.00         PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 3/4"X0.65m und02.08.07.06  57.95

 97.95 1.00         CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und02.08.07.07  97.95

 1,665.60 30.00         ANCLAJE PARA COLUMNETA GALVANIZADA und02.08.07.08  55.52

      PINTURA02.08.08  11,078.56

 11,078.56 136.00         PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTETICO m202.08.08.01  81.46

   RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIÓN DOMICILIARIAS (43 conex.)02.09  689,616.82

      TRABAJOS PRELIMINARES02.09.01  1,780.95

 1,780.95 1,171.68         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m02.09.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO02.09.02  4,592.98

 2,296.49 1,171.68         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m02.09.02.01  1.96

 2,296.49 1,171.68         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m02.09.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.09.03  48,311.92

 12,783.03 1,171.68         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m02.09.03.01  10.91

 7,897.12 1,171.68         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m202.09.03.02  6.74

 6,807.46 1,171.68         CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=0.10 m., 

B=0.40m

m02.09.03.03  5.81
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02.09.03.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIALPROPIO SELECCIONADO m3  1,171.68  14.91  17,469.75

02.09.03.05          ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m3  131.81  25.45  3,354.56

02.09.04       TUBERIAS Y ACCESORIOS EN REDES PRIMARIAS  5,618.63

02.09.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 1/2" C-10 m  8.00  6.40  51.20

02.09.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 1" C-10 m  415.88  7.98  3,318.72

02.09.04.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 3/4" C-10 m  317.80  4.83  1,534.97

02.09.04.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO REDUCCION DE Ø 1 1/2" a 1"PVC und  2.00  16.67  33.34

02.09.04.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE DE PVC Ø 1" und  2.00  18.67  37.34

02.09.04.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° DE PVC Ø 1" und  1.00  16.17  16.17

02.09.04.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 45° DE PVC Ø 1" und  1.00  16.17  16.17

02.09.04.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 225° DE PVC und  2.00  23.67  47.34

02.09.04.09          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO REDUCCION DE Ø 1 " a 3/4"PVC und  4.00  16.17  64.68

02.09.04.10          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" und  6.00  73.67  442.02

02.09.04.11          SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE Ø 3/4" und  4.00  14.17  56.68

02.09.05       TUBERIAS Y ACCESORIOS EN REDES DOMICILIARIAS  620,499.56

02.09.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 1/2" C-10 m  430.00  6.40  2,752.00

02.09.05.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC Diam. 50mm und  22.00  46.67  1,026.74

02.09.05.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC Diam. 32mm und  1.00  38.67  38.67

02.09.05.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC Diam. 25mm und  4.00  35.67  142.68

02.09.05.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN SP PVC Diam. 50mm a 1/2" und  22.00  14.67  322.74

02.09.05.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN SP PVC Diam. 32mm a 1/2" und  1.00  13.67  13.67

02.09.05.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN SP PVC Diam. 25mm a 1/2" und  2.00  13.17  26.34

02.09.05.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR PVC 1/2 und  86.00  10.67  917.62

02.09.05.09          SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SP PVC 1/2" X 45° und  86.00  11.03  948.58

02.09.05.10          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FORRO 2" SP PVC CLASE 5 m  17.20  17.07  293.60

02.09.05.11          SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC 1/2" und  86.00  13.67  1,175.62

02.09.05.12          SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE CON ROSCA PVC 1/2" X 1 1/2" und  86.00  10.67  917.62

02.09.05.13          SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO und  43.00  16.67  716.81

02.09.05.14          PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA und  1,171.68  521.65  611,206.87

02.09.06       CAJAS Y TAPAS  8,812.78

02.09.06.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS  308.80

02.09.06.01.01             EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m3  5.56  43.62  242.53
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 66.27 12.72            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m202.09.06.01.02  5.21

         OBRAS DE MORTERO SIMPLE02.09.06.02  444.89

 323.85 12.72            SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m202.09.06.02.01  25.46

 121.04 0.24            MORTERO f'c=140 kg/cm2 m302.09.06.02.02  504.32

         MUROS Y TABIQUES02.09.06.03  798.65

 798.65 10.56            MURO DE LADRILLO COMUN asem. Canto und02.09.06.03.01  75.63

         REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO02.09.06.04  267.49

 267.49 8.64            TARRAJEO FROTACHADO CON MORTERO 1:5X1,5 CM m202.09.06.04.01  30.96

         SUMINISTRO02.09.06.05  6,992.95

 6,215.65 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA 

TERMOPLASTICA

und02.09.06.05.01  144.55

 777.30 6.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TERMOPLASTICA DE 0.60 X 0.30 M und02.09.06.05.02  129.55

SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS - UNION 

CAMPESINA

03  1,017,578.41

   UBS-COMPOSTERA-DOBLE CAMARA - TIPO II (43 unid.)03.01  851,126.77

      OBRAS PRELIMINARES03.01.01  770.59

 770.59 506.97         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla) m203.01.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO03.01.02  1,987.32

 993.66 506.97         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m203.01.02.01  1.96

 993.66 506.97         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m203.01.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.03  6,480.53

 3,421.12 78.43         EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m303.01.03.01  43.62

 520.68 147.92         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m203.01.03.02  3.52

 467.35 10.60         RELLENO CON METERIAL PROPIO SELECCIONADO m303.01.03.03  44.09

 2,071.38 81.39         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m303.01.03.04  25.45

      OBRAS DE MORTERO SIMPLE03.01.04  26,824.36

 9,127.77 287.67         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m203.01.04.01  31.73

 17,696.59 35.09         MORTERO F'C= 140 KG/CM2 m203.01.04.02  504.32

      OBRAS DE MORTEROO ARMADO03.01.05  168,124.32

         ZAPATA03.01.05.01  7,573.84

 2,622.25 4.64            MORTERO F'C=175 KG/CM2 m303.01.05.01.01  565.14

 4,951.59 631.58            ACERO CORRUGAD Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.01.02  7.84

         COLUMNA03.01.05.02  44,149.26

 7,872.40 13.93            MORTERO F'C=175 KG/CM2 m303.01.05.02.01  565.14

 19,256.22 357.59            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m203.01.05.02.02  53.85

 12,142.83 1,548.83            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.02.03  7.84

 4,877.81 591.25            ACERO CORRUGADO Ø1/4" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.02.04  8.25

         VIGA V-0103.01.05.03  27,339.23

 5,103.21 9.03            MORTERO F'C= 175 KG/CM2 m303.01.05.03.01  565.14

 12,045.72 210.70            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m203.01.05.03.02  57.17

 6,500.90 839.91            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.03.03  7.74

 3,689.40 447.20            ACERO CORRUGADO Ø1/4" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.03.04  8.25

         VIGA VS-0103.01.05.04  23,143.74

 3,826.00 6.77            MORTERO F'C= 175 KG/CM2 m303.01.05.04.01  565.14

 9,725.31 180.60            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m203.01.05.04.02  53.85

 6,500.90 839.91            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.04.03  7.74

 3,091.53 378.40            ACERO CORRUGADO Ø1/4" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.04.04  8.17

         LOSA MACIZA03.01.05.05  24,419.58

 9,426.01 15.14            MORTERO F'C= 210 KG/CM2 m303.01.05.05.01  622.59

 8,150.74 151.36            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m203.01.05.05.02  53.85

 6,842.83 872.81            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.05.03  7.84
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         COMPOSTERA03.01.05.06  41,498.67

 21,164.49 37.45            MORTERO F'C= 175 KG/CM2 m303.01.05.06.01  565.14

 3,276.77 60.85            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m203.01.05.06.02  53.85

 17,057.41 2,203.80            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg03.01.05.06.03  7.74

      MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA03.01.06  41,053.11

 17,598.18 326.80         MURO DE LADRILLO TERMINADO CARAVISTA DE SOGA CON MORTERO 

1:5x1.5 cm m2 PARA CASETA

m203.01.06.01  53.85

 23,454.93 317.13         MURO DE LADRILLO TUBULAR (10.5X16.5X21) APAREJO DE CANTO.junta 1.5 cm 

c:a= 1.5

m203.01.06.02  73.96

      REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO03.01.07  70,892.82

 60,008.60 1,720.43         TARRAJEO FROTACHADO CON MORTERO 1:5X1,5 CM m203.01.07.01  34.88

 5,367.45 434.26         TARRAJEO CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM ACABADO 

PULIDO EN COMPOSTERA

m203.01.07.02  12.36

 5,516.77 305.30         VESTIDURAS Y DERRAMES m03.01.07.03  18.07

      PISOS Y PAVIMENTOS03.01.08  65,008.74

 744.74 54.40         PISO PULIDO IMPERMEABILIZADO m203.01.08.01  13.69

 53,652.78 331.19         MORTERO F'C=175 KG/CM2 m203.01.08.02  162.00

 9,294.50 92.88         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m203.01.08.03  100.07

 481.63 1.47         SARDINELES EN DUCHA C/MORTERO 1:5, h=0.20 m m203.01.08.04  327.64

 835.09 14.71         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA 

SARDINEL

m203.01.08.05  56.77

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA03.01.09  4,426.85

 2,286.74 86.00         CERROJO CON ANILLO PARA CANDADOS und03.01.09.01  26.59

 2,140.11 129.00         BISAGRA DE 3"X3"X3/8" PARA PUERTA und03.01.09.02  16.59

      CARPINTERIA DE MADERA03.01.10  220,099.77

         PUERTAS Y VENTANAS03.01.10.01  31,230.04

 11,677.51 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA S/DISEÑO und03.01.10.01.01  271.57

 19,552.53 129.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MADERA S/DISEÑO und03.01.10.01.02  151.57

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE 

DE TECHO

03.01.10.02  148,133.28

 95,331.00 516.00            TIJERALES DE MADERA DE 2" X 3" und03.01.10.02.01  184.75

 11,785.44 258.00            CORREAS DE MADERA MOENA 2" X1 X 1/2" und03.01.10.02.02  45.68

 23,088.42 258.00            PLATINA DE 2" X 4" X 1/8" und03.01.10.02.03  89.49

 17,928.42 258.00            PLATINA DE 3mm und03.01.10.02.04  69.49

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PARA ESCALERA03.01.10.03  37,466.76

 6,081.06 258.00            VIGA DE MADERA DE 6" X 1" und03.01.10.03.01  23.57

 8,862.30 258.00            VIGA DE MADERA DE 5" X 2" und03.01.10.03.02  34.35

 6,339.92 172.00            VIGA DE MADERA DE 4" X 2" und03.01.10.03.03  36.86

 1,092.20 172.00            PARANTES DE MADERA DE 4" X 4" und03.01.10.03.04  6.35

 2,105.28 258.00            PARANTES DE MADERA DE 4" X 2" und03.01.10.03.05  8.16

 1,558.32 172.00            PARANTES DE MADERA DE 4" X 1 1/2" und03.01.10.03.06  9.06

 902.14 86.00            BARANDA DE MADERA DE 4" X 1 1/2" und03.01.10.03.07  10.49

 4,012.33 301.00            LISTONES DE MADERA DE 2" X 1 1/2"X0.80M und03.01.10.03.08  13.33

 3,386.25 301.00            PASOS DE MADERA 10"X1"X0.80M und03.01.10.03.09  11.25

 3,126.96 258.00            TABLAS DE MADERA 6"X1"X0.90M und03.01.10.03.10  12.12

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE POLICARBONATO03.01.10.04  3,269.69

 3,269.69 30.96            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE POLICARBONATO DE 5 MM 

C/MARCO 1"x1"

m203.01.10.04.01  105.61

      PINTURA03.01.11  27,281.15

 25,133.17 1,356.35         PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (ACABADO CARAVISTA) m203.01.11.01  18.53

 2,147.98 113.35         PINTURA BARNIZ PARA PUERTAS Y VENTANAS m203.01.11.02  18.95

      CUBIERTAS03.01.12  14,052.97
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 14,052.97 544.90         SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBERTURA C/ CALAMINA GALVANIZADA 

INC ACCESORIOS FIJACION

m203.01.12.01  25.79

      SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE03.01.13  187,926.14

         SISTEMA DE AGUA FRIA03.01.13.01  25,308.08

 5,786.08 172.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 

CLASE 10 C/ ROSCA Ø 1/2"

und03.01.13.01.01  33.64

 6,880.00 1,075.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1/2" 

PVC SAP (CONEXIÓN)

m03.01.13.01.02  6.40

 2,258.79 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA PVC Ø 1/2" und03.01.13.01.03  52.53

 1,507.58 86.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL Ø 1/2" PVC und03.01.13.01.04  17.53

 1,581.54 86.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø 1/2" und03.01.13.01.05  18.39

 2,771.35 215.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP Ø 1/2" 90° und03.01.13.01.06  12.89

 4,522.74 258.00            ABRASADERAS Ø 1/2" und03.01.13.01.07  17.53

         SISTEMA DE DESAGUE03.01.13.02  60,250.54

 4,980.69 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA P/VENTILACION TUBO PVC NEGRO 

Ø 4". ADOSADO

pto03.01.13.02.01  115.83

 3,325.62 258.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" 45° und03.01.13.02.02  12.89

 5,375.43 387.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90° und03.01.13.02.03  13.89

 1,156.70 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PVC "P" Ø 2" und03.01.13.02.04  26.90

 3,356.15 215.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 

SAL Ø 2"

pto03.01.13.02.05  15.61

 2,212.78 86.00            SUMIDERO DE BRONCE TIPO REJILLA Ø 2" und03.01.13.02.06  25.73

 568.89 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 2" und03.01.13.02.07  13.23

 10,854.06 258.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" SISTEMA DESAGUE m03.01.13.02.08  42.07

 848.39 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA TUBERIA VENTILACION Ø 2" und03.01.13.02.09  19.73

 3,531.16 172.00            ABRASADERAS Ø 4" und03.01.13.02.10  20.53

 12,233.82 681.55            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE DE Ø 4" PARA RED 

DE  m DISTRIBUCION EN CALLE

m03.01.13.02.11  17.95

 1,766.78 330.24            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE DE Ø 2" PARA RED 

DE  m DISTRIBUCION EN CALE

m03.01.13.02.12  5.35

 10,040.07 43.00            CAJA DE REGISTRO 0.30 x 0.60 PRE-FABRICADO und03.01.13.02.13  233.49

         APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS03.01.13.03  86,780.02

 9,093.64 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ESPAÑOLA CROMADA 1 LLAVE 

INCL.ACCESORIOS

und03.01.13.03.01  211.48

 53,135.10 86.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA CON SEPARADOR DE ORINA CON 

ACCESORIOS COMPLETOS

und03.01.13.03.02  617.85

 11,673.64 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO und03.01.13.03.03  271.48

 12,877.64 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE PORCELANA und03.01.13.03.04  299.48

         SELLADO DE CAMARA COMPOSTERA03.01.13.04  15,587.50

 7,993.70 86.00            TAPA DE MATERIAL PREFABRICADO E=25mm. COLOR NEGRO. INC SISTEMA 

DE FIJACION

und03.01.13.04.01  92.95

 7,593.80 172.00            EMPAQUETADURA DE JEBE PARA SELLADO DE CAMARA COMPOSTERA und03.01.13.04.02  44.15

      INSTALACIONES ELECTRICAS03.01.14  16,198.10

         SALIDAS ELECTRICAS03.01.14.01  16,198.10

 292.40 86.00            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm m03.01.14.01.01  3.40

 1,400.08 172.00            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW m03.01.14.01.02  8.14

 2,491.85 43.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO und03.01.14.01.03  57.95

 4,426.85 43.00            INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A und03.01.14.01.04  102.95

 2,233.85 43.00            INTERRUPTOR UNIPOLAR EN CAJA PVC H= 1.20 SNPT und03.01.14.01.05  51.95

 5,353.07 43.00            LUMINARIA LED 1.20m CON LAMPARA LED DE 2x18W, 220V, 60HZ und03.01.14.01.06  124.49

   LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDA (43 unid.)03.02  101,597.03

      TRABAJOS PRELIMINARES03.02.01  151.70

 75.85 38.70         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m203.02.01.01  1.96

 75.85 38.70         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m203.02.01.02  1.96
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      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.02  379.53

 11.78 0.27         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m303.02.02.01  43.62

 367.75 14.45         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m303.02.02.02  25.45

      OBRA DE MORTERO SIMPLE03.02.03  348.56

 348.56 1.08         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m203.02.03.01  322.74

      OBRA DE MORTERO ARMADO03.02.04  73,898.57

 44,172.76 70.95         MORTERO F'C= 210 KG/CM2 m303.02.04.01  622.59

 8,011.16 971.05         ACERO DE REFUERZO Ø1/4" f'y= 4,200 kg/cm2 kg03.02.04.02  8.25

 21,714.65 394.74         ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m203.02.04.03  55.01

      MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA03.02.05  1,144.90

 1,144.90 15.48         MURO DE LADRILLO TERMINADO CARAVISTA DE SOGA CON MORTERO 

1:5x1.5 cm  PARA CASETA

m203.02.05.01  73.96

      ACABADOS03.02.06  17,920.62

 14,672.49 394.74         TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e= 1.50 cm m203.02.06.01  37.17

 3,248.13 54.83         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 e= 1.50 cm m203.02.06.02  59.24

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO MULTIUSOS03.02.07  7,753.15

 4,020.42 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE und03.02.07.01  4,020.42

 3,732.73 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE und03.02.07.02  3,732.73

   EVACUACION DE AGUAS GRISES A HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO 

HORIZONTAL SUBSUPERFICIAL (14 unid.)

03.03  64,854.61

      OBRAS PRELIMINARES03.03.01  172.61

 172.61 113.56         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m203.03.01.01  1.52

      TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO03.03.02  388.70

 194.35 99.16         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m203.03.02.01  1.96

 194.35 99.16         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m203.03.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS03.03.03  7,407.89

 3,660.59 83.92         EXCAVACIONES EN TERRENO (con pico, lampa y carretilla) m303.03.03.01  43.62

 1,077.59 159.88         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANAJA m203.03.03.02  6.74

 2,669.71 104.90         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m303.03.03.03  25.45

      OBRA DE MORTERO ARMADO03.03.04  11,535.30

 11,535.30 18.53         MORTERO F'C= 210 KG/CM2 m303.03.04.01  622.52

      EQUIPAMIENTO HIDRAULICO03.03.05  4,552.00

 4,059.00 20.00         CAJA DE REGISTRO DE 0.30 X 0.60 M C/TAPA DE MORTERO und03.03.05.01  202.95

 493.00 100.00         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m03.03.05.02  4.93

      HUMEDAL ARTIFICIAL03.03.06  40,798.11

 3,157.77 115.50         SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 

TEXTURIZADA

m203.03.06.01  27.34

 6,151.88 7.00         MATERIAL FILTRANTE DE GRAVA DE 3/4" - 2" (PROV. COLC.) SEGÚN 

ESPECIFICACIONES

m303.03.06.02  878.84

 8,069.36 5.88         MATERIAL FILTRANTE DE GRAVA DE 2" - 4" (PROV. COLC.) SEGÚN 

ESPECIFICACIONES

m303.03.06.03  1,372.34

 555.91 106.70         MATERIAL DE RELLENO DE LA ZONA (PROV. COLC.) m203.03.06.04  5.21

 16,365.65 106.70         SUMINISTRO Y SIEMBRA DE MACROFITAS 10 plantas por m2 m203.03.06.05  153.38

 3,865.40 140.00         TUBERIA PVC DESAGÜE PERFORADA Ø 4" m03.03.06.06  27.61

 102.90 70.00         TUBERIA PVC DESAGÜE Ø 4" m03.03.06.07  1.47

 1,868.16 56.00         TAPON HEMBRA DE PVC Ø 4" und03.03.06.08  33.36

 661.08 28.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø 4" und03.03.06.09  23.61

SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAN ANTONIO04  1,612,354.72

   CAPTACION TIPO POZO TUBULAR Qb=1LPS04.01  126,694.53

      POZO TUBULAR04.01.01  71,971.58

 65,705.85 45.00         PERFORACION DE POZO Y REGISTRO DE CONTROL m04.01.01.01  1,460.13

 1,220.73 1.00         PERFORACION DE POZO EN DIAMETRO DE 20" (INC TUB HERRAM) und04.01.01.02  1,220.73
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 5,000.00 1.00         REGISTROS DIAGRAFIA DEL POZO: RESISTIVIDAD Y RAYOS GAMMA 1CU und04.01.01.03  5,000.00

 20.00 1.00         ANALISIS GRANULOMETRICO DEL POZO TUBULAR und04.01.01.04  20.00

 25.00 1.00         ANALISIS FISICO - QUIMICO AGUA und04.01.01.05  25.00

      TUBERIAS Y FILTROS04.01.02  32,786.94

 22,000.00 20.00         SUMINISTRO E. INST. FILTRO PVC D=10" PN 10 und04.01.02.01  1,100.00

 321.30 45.00         SUMINISTRO E INST. DE TUB. PN 10 F°G° D=4" P/COLOC. DE GRAVA m04.01.02.02  7.14

 10,465.64 4.45         PROVISION Y COLOC DE GRAVA SELECTA PARA POZO TUBULAR m304.01.02.03  2,351.83

      DESARROLLO DEL POZO04.01.03  2,667.16

 2,617.00 50.00         PROVISION Y COLOCACION DE TRIPOLIFOSFATO SODICO kg04.01.03.01  52.34

 50.16 1.00         DESARROLLO DEL POZO POR PISTONEO Y/O AIRE COMPRIMIDO und04.01.03.02  50.16

      REGISTRO Y PRUEBA DE CONTROL04.01.04  2,356.72

 2,356.72 1.00         PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO und04.01.04.01  2,356.72

      BOMBEO DEL POZO04.01.05  9,150.58

 1,695.04 1.00         TRANSPORTE, INSTAL Y RETIRO EQUIPO BOMBEO COMPLETO glb04.01.05.01  1,695.04

 1,616.26 1.00         PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO und04.01.05.02  1,616.26

 5,018.20 1.00         EVACUACION DEL AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO glb04.01.05.03  5,018.20

 821.08 1.00         ANALISIS FISICO - QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL POZO und04.01.05.04  821.08

      SELLADO DEL POZO04.01.06  3,907.87

 303.40 5.00         SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR D=16" - D=20" m04.01.06.01  60.68

 2,050.35 5.00         ANILLO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 D=1.20 m04.01.06.02  410.07

 608.25 1.00         SELLADO CON CEMENTO EN FONDO DEL POZO TUBULAR und04.01.06.03  608.25

 694.48 1.00         DESINFECCION DEL POZO TUBULAR und04.01.06.04  694.48

 251.39 1.00         SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR und04.01.06.05  251.39

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS04.01.07  3,853.68

 3,853.68 1.00         ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2HP INC. ACCESORIOS und04.01.07.01  3,853.68

   CASETA DE BOMBEO04.02  8,029.40

      TRABAJOS PRELIMINARES04.02.01  14.18

 14.18 9.33         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m204.02.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.02.02  36.58

 18.29 9.33         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.02.02.01  1.96

 18.29 9.33         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m204.02.02.02  1.96

      OBRAS DE MORTERO ARMADO04.02.03  2,990.82

         LOSA DE FONDO04.02.03.01  440.96

 277.10 0.44            MORTERO f´c=210 Kg/cm2 m304.02.03.01.01  629.78

 117.52 14.99            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" FY= 4,200 KG/CM2 kg04.02.03.01.02  7.84

 46.34 6.05            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.02.03.01.03  7.66

         MURO REFORZADO04.02.03.02  2,070.75

 735.21 1.23            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.02.03.02.01  597.73

 910.24 16.38            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.02.03.02.02  55.57

 286.96 36.98            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg04.02.03.02.03  7.76

 138.34 18.06            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.02.03.02.04  7.66

         TAPA DE CONCRETO DE 0.30 X 1.35 (6 UND)04.02.03.03  479.11

 113.57 0.19            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.02.03.03.01  597.73

 207.28 3.73            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.02.03.03.02  55.57

 158.26 20.66            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.02.03.03.03  7.66

      REVOQUES Y ENLUCIDOS04.02.04  3,787.73

 3,413.93 95.87         TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 m204.02.04.01  35.61

 373.80 8.99         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m204.02.04.02  41.58

      PISOS Y PAVIMENTOS04.02.05  587.55

 484.75 0.85         VEREDA DE MORTERO f'c=175 kg/cm2, E= 4", BRUÑADO m204.02.05.01  570.29

19/05/2023  15:04:02Fecha :



S10 Página  17

Presupuesto

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y 

UNIÓN CAMPESINA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"

0201017Presupuesto

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y 

UNIÓN CAMPESINA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"

001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 02/05/2023Costo alCliente

Lugar LORETO - ALTO AMAZONAS - SANTA CRUZ

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 102.80 1.85         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.02.05.02  55.57

      PINTURA04.02.06  375.80

 375.80 13.35         PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA 2 MANOS m204.02.06.01  28.15

      VARIOS04.02.07  236.74

 236.74 1.00         ESCALERA DE F°G° 1" C/P 3/4" C=0.30M und04.02.07.01  236.74

   CASETA DE VALVULAS04.03  41,669.72

      TRABAJOS PRELIMINARES04.03.01  29.66

 29.66 19.51         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m204.03.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.03.02  76.48

 38.24 19.51         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.03.02.01  1.96

 38.24 19.51         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m204.03.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.03.03  1,255.01

 586.25 13.44         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m304.03.03.01  43.62

 195.06 28.94         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m204.03.03.02  6.74

 205.46 4.66         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m304.03.03.03  44.09

 268.24 10.54         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m304.03.03.04  25.45

      OBRAS DE MORTERO SIMPLE04.03.04  8,340.90

 4,883.81 9.60         SOLADO C:A 1:8: e=10cm m204.03.04.01  508.73

 1,682.36 2.95         MORTERO f'c=175kg/cm2 m304.03.04.02  570.29

 261.77 8.25         FALSO PISO C:A 1:8 e= 10cm m204.03.04.03  31.73

 1,512.96 3.00         DADO CONCRETO F'C 140 (CEM. I) P/ACCES. und04.03.04.04  504.32

      OBRAS DE MORTERO ARMADO04.03.05  14,653.36

         ZAPATA04.03.05.01  4,852.48

 2,869.10 4.80            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.03.05.01.01  597.73

 1,983.38 255.59            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.01.02  7.76

         SOBRECIMIENTO ARMADO04.03.05.02  1,458.16

 473.33 0.83            MORTERO f'c=175kg/cm2 m304.03.05.02.01  570.28

 617.38 11.11            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.03.05.02.02  55.57

 237.46 30.60            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.02.03  7.76

 129.99 16.97            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.02.04  7.66

         COLUMNAS04.03.05.03  2,049.36

 412.43 0.69            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.03.05.03.01  597.73

 770.20 13.86            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.03.05.03.02  55.57

 487.56 62.83            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.03.03  7.76

 379.17 49.50            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.03.04  7.66

         VIGAS04.03.05.04  1,613.67

 298.87 0.50            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.03.05.04.01  597.73

 462.90 8.33            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.03.05.04.02  55.57

 436.27 56.22            ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.04.03  7.76

 415.63 54.26            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.04.04  7.66

         LOSA MACIZA04.03.05.05  3,414.31

 1,273.16 2.13            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.03.05.05.01  597.73

 915.24 16.47            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.03.05.05.02  55.57

 1,225.91 160.04            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.03.05.05.03  7.66

         MUROS Y TABIQUERIAS04.03.05.06  1,265.38

 1,265.38 22.27            MURO DE LADRILLO COMUN ASENTADO DE SOGA m204.03.05.06.01  56.82

      REVOQUES Y ENLUCIDOS04.03.06  2,954.17

 1,636.04 59.95         TARRAJEO FROTACHADO EN ESTRUCTURA EN EXTERIORES C:A 1.5cm. m204.03.06.01  27.29

 1,113.51 30.65         TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR C:A 1.5 cm. CON IMPERMEABILIZANTE m204.03.06.02  36.33

 204.62 11.20         VESTIDURA DE DERRAMES, MORTERO 1:4 (c:a), E=1.5cm. m04.03.06.03  18.27
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      PISOS Y PAVIMENTOS04.03.07  1,070.55

 239.17 8.25         PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO e= 2", DE COLOR(SEGUN PLANOS) m204.03.07.01  28.99

 718.57 1.26         VEREDA DE MORTERO f'c=175 kg/cm2, E= 4", BRUÑADO m204.03.07.02  570.29

 112.81 2.03         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.03.07.03  55.57

      CONTRAZOCALOS04.03.08  570.80

 570.80 23.26         CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.80m m04.03.08.01  24.54

      PINTURA04.03.09  2,086.76

 2,086.76 74.13         PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA 2 MANOS m204.03.09.01  28.15

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA04.03.10  797.42

 363.71 1.00         VENTANA METALICA DE 2,40 X 0,40 M und04.03.10.01  363.71

 433.71 1.00         PUERTA METALICA (SEGUN DISEÑO) 1.20 X 2.30 und04.03.10.02  433.71

      VARIOS04.03.11  23.96

 23.96 1.50         JUNTA  ASFALTICA EN VEREDAS e= 1" m04.03.11.01  15.97

      INSTALACIONES SANITARIAS EN CASETA DE VALVULAS04.03.12  2,209.32

         ACCESORIOS DE LA LINEA DE IMPULSION04.03.12.01  1,322.89

 27.53 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und04.03.12.01.01  27.53

 41.36 5.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1 1/2"

m04.03.12.01.02  7.52

 134.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE DE BRONCE D= 1 1/2" und04.03.12.01.03  134.49

 215.93 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO 0-300 PSI CON VALVULA DE 

INTERRUPCION

und04.03.12.01.04  215.93

 385.98 6.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1 1/2" und04.03.12.01.05  64.33

 178.66 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D= 1 1/2"

und04.03.12.01.06  89.33

 184.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK Ø 1 1/2" und04.03.12.01.07  184.49

 92.98 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FºGº DE 1 1/2" X 1 1/2" und04.03.12.01.08  46.49

 44.98 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" und04.03.12.01.09  22.49

 16.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE PVC PN - 10 DE 

D=1 1/2"

und04.03.12.01.10  16.49

         ACCESORIOS DE LA LINEA DE LIMPIA04.03.12.02  335.30

 18.80 2.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1 1/2"

m04.03.12.02.01  7.52

 89.33 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D= 1 1/2"

und04.03.12.02.02  89.33

 128.66 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1 1/2" und04.03.12.02.03  64.33

 46.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FºGº DE 1 1/2" X 1 1/2" und04.03.12.02.04  46.49

 24.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE CON BRIDA ROMPEAGUA D= 1 1/2" und04.03.12.02.05  24.49

 27.53 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und04.03.12.02.06  27.53

         ACCESORIOS DE LA LINEA DE ALIVIO04.03.12.03  551.13

 11.28 1.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(STANDAR ) D= 1 1/2"

m04.03.12.03.01  7.52

 89.33 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA D= 1 1/2"

und04.03.12.03.02  89.33

 128.66 2.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1 1/2" und04.03.12.03.03  64.33

 294.33 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE D= 1 1/2" und04.03.12.03.04  294.33

 27.53 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und04.03.12.03.05  27.53

      INSTALACIONES ELECTRICAS EN CASETA DE VALVULAS04.03.13  7,601.33

 2,227.51 1.00         TABLERO GENERAL und04.03.13.01  2,227.51

 481.22 2.00         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto04.03.13.02  240.61

 453.56 2.00         SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE TIERRA pto04.03.13.03  226.78

 161.67 1.00         SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto04.03.13.04  161.67

 204.98 2.00         ARTEFACTO FLUORESCENTE (HERMETICO ) 36 W und04.03.13.05  102.49

 154.67 1.00         INTERRUPTOR BIPOLAR und04.03.13.06  154.67
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 459.86 2.00         TOMACORRIENTE CON PUESTA A TIERRA Y PRUEBA DE AGUA und04.03.13.07  229.93

 1,107.20 40.00         CABLE ELECTRICO 1 X 4 MM2 N2XH + 1 X 4MM2 N2XH m04.03.13.08  27.68

 692.00 25.00         CABLE ELECTRICO 1 X 4MM2 NPT + 1 X 4 MM2 NPT m04.03.13.09  27.68

 767.00 25.00         CABLE ELECTRICO 2 X 6MM2 N2XH + 1 X6 MM2 N2XH m04.03.13.10  30.68

 891.66 1.00         POZO PUESTA A TIERRA (10<5 OHMS) und04.03.13.11  891.66

   CAJA DE LIMPIA Y ALIVIO04.04  1,159.53

      TRABAJOS PRELIMINARES04.04.01  0.73

 0.73 0.48         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m204.04.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.04.02  1.88

 0.94 0.48         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.04.02.01  1.96

 0.94 0.48         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m204.04.02.02  1.96

      OBRAS DE MORTERO ARMADO04.04.03  446.05

         LOSA DE FONDO04.04.03.01  77.62

 29.89 0.05            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.04.03.01.01  597.73

 15.56 0.28            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.04.03.01.02  55.57

 32.17 4.20            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.04.03.01.03  7.66

         MURO REFORZADO04.04.03.02  368.43

 101.61 0.17            MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.04.03.02.01  597.73

 160.04 2.88            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.04.03.02.02  55.57

 106.78 13.94            ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.04.03.02.03  7.66

      REVOQUES Y ENLUCIDOS04.04.04  120.00

 102.56 2.88         TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT/EXT C:A 1:5 m204.04.04.01  35.61

 17.44 0.48         TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR C:A 1.5 cm. CON IMPERMEABILIZANTE m204.04.04.02  36.33

      VARIOS04.04.05  55.73

 55.73 1.00         REJILLA METALICA DE 0,50 X 0.70 und04.04.05.01  55.73

      INSTALACION DE TUBERIA DE LIMPIA Y ALIVIO HACIA LA QUEBRADA04.04.06  535.14

         TRABAJOS PRELIMINARES04.04.06.01  100.32

 53.28 12.00            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m204.04.06.01.01  4.44

 23.52 12.00            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.04.06.01.02  1.96

 23.52 12.00            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m204.04.06.01.03  1.96

         MOVIMIENTO DE TIERRAS04.04.06.02  177.18

 62.81 1.44            EXCAV. ZANJAS MANUAL TN P/TUB 4" - 6" HASTA 1.00 M. m304.04.06.02.01  43.62

 45.84 12.00            REFINE/NIVELAC. ZANJA TN P/TUB 4" - 6" HASTA 3.00 M. m204.04.06.02.02  3.82

 41.04 12.00            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL m204.04.06.02.03  3.42

 27.49 1.08            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m304.04.06.02.04  25.45

         TUBERIAS04.04.06.03  257.64

 228.24 12.00            SUMINISTRO TUBERIA DE PVC 4" P/DESAGUE m04.04.06.03.01  19.02

 29.40 12.00            PRUEBA HIDRAUL/ESCORRENTIA P/TUB DESAGUE DN 4" Z.T m04.04.06.03.02  2.45

   LINEA DE IMPULSION (L=53.61 ML)04.05  18,893.06

      TRABAJOS PRELIMINARES04.05.01  0.40

 0.40 39.65         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m04.05.01.01  0.01

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.05.02  155.42

 77.71 39.65         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m04.05.02.01  1.96

 77.71 39.65         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m04.05.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.05.03  1,860.54

 400.18 36.68         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m04.05.03.01  10.91

 247.22 36.68         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m04.05.03.02  6.74

 319.85 36.68         CAMA DE ARENA EN TERRENO NORMAL, H=10cm, CON HERRAMIENTA 

MANUAL

m04.05.03.03  8.72

 280.60 36.68         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMOS m04.05.03.04  7.65
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 478.31 36.68         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m04.05.03.05  13.04

 134.38 5.28         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m304.05.03.06  25.45

      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS04.05.04  1,113.48

 848.11 53.61         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC SP PN 10 Ø 1 1/2" m04.05.04.01  15.82

 119.55 53.61         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION PARA TUBERIAS m04.05.04.02  2.23

 145.82 53.61         PRUEBA  A ZANJA TAPADA Y DESINFECCION DE TUBERIA Ø 1 1/2" m04.05.04.03  2.72

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS04.05.05  14,776.48

 89.96 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" und04.05.05.01  22.49

 165.18 6.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE F°G° D=1 1/2" und04.05.05.02  27.53

 31.46 2.00         SUMINISTRO DE UPR (ADAPTADOR) PVC SP DE 1 1/2" und04.05.05.03  15.73

 14,489.88 12.00         INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC-SP 1/2"-1 1/2" und04.05.05.04  1,207.49

      VALVULA DE AIRE04.05.06  282.53

 282.53 1.00         VALVULA AIRE DE 1" und04.05.06.01  282.53

      VALVULA DE PURGA04.05.07  317.59

 317.59 1.00         VALVULA DE PURGA DE 1 1/2" und04.05.07.01  317.59

      CONTROL DE CALIDAD04.05.08  386.62

 386.62 2.00         PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO 

-DENSIDAD CAMPO)

und04.05.08.01  193.31

   TANQUE ELEVADO CAP. 10,000 LITROS04.06  220,286.91

      TRABAJOS PRELIMINARES04.06.01  76.62

 76.62 50.41         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m204.06.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.06.02  197.60

 98.80 50.41         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.06.02.01  1.96

 98.80 50.41         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m204.06.02.02  1.96

      OBRAS PROVISIONALES04.06.03  11,565.04

 11,565.04 1.00         ANDAMIO PERIMETRICO A RESERVORIO und04.06.03.01  11,565.04

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.06.04  14,411.51

 6,052.81 136.11         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m304.06.04.01  44.47

 2,693.00 76.68         ENTIBADO PARA EXCAVACIONES m204.06.04.02  35.12

 186.01 50.41         REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA m204.06.04.03  3.69

 3,825.38 82.98         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m304.06.04.04  46.10

 1,654.31 63.75         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m304.06.04.05  25.95

      OBRAS DE MORTERO SIMPLE04.06.05  1,653.45

 1,653.45 52.11         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m204.06.05.01  31.73

      OBRAS DE MORTERO ARMADO04.06.06  125,092.57

         PLATEA DE CIMENTACION04.06.06.01  45,799.70

 25,399.03 40.33            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.06.01.01  629.78

 6,697.63 827.89            ACERO CORRUGADO Ø5/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.01.02  8.09

 13,703.04 1,647.00            ACERO CORRUGADO Ø3/4" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.01.03  8.32

         VIGA DE CIMENTACION04.06.06.02  5,212.03

 906.88 1.44            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.06.02.01  629.78

 828.10 13.92            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m204.06.06.02.02  59.49

 2,897.94 359.10            ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.06.06.02.03  8.07

 579.11 74.82            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.02.04  7.74

         COLUMNAS04.06.06.03  41,402.40

 6,866.33 10.21            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.06.03.01  672.51

 5,550.86 103.08            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m204.06.06.03.02  53.85

 13,469.75 846.09            ACERO CORRUGADO DE 1"FY= 4200 kg/cm2 kg04.06.06.03.03  15.92

 10,336.70 1,280.88            ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.06.06.03.04  8.07

 5,178.76 669.09            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.03.05  7.74
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         VIGAS04.06.06.04  18,407.79

 3,228.05 4.80            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.06.04.01  672.51

 2,744.16 48.00            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA m204.06.06.04.02  57.17

 8,258.03 1,023.30            ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.06.06.04.03  8.07

 1,907.56 231.50            ACERO CORRUGADO Ø5/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.04.04  8.24

 2,269.99 301.06            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.04.05  7.54

         CUBA TANQUE ELEVADO04.06.06.05  13,783.71

 4,963.12 7.38            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.06.05.01  672.51

 3,875.55 63.44            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m204.06.06.05.02  61.09

 4,844.34 617.90            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.05.03  7.84

 100.70 13.01            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.05.04  7.74

         CASETA DE CLORADOR04.06.06.06  200.65

 80.81 0.13            MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.06.06.01  621.61

 65.51 1.25            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m204.06.06.06.02  52.41

 54.33 7.02            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.06.06.03  7.74

         MUROS Y TABIQUERIAS04.06.06.07  286.29

 286.29 2.99            MURO DE LADRILLO COMUN asem. Canto m204.06.06.07.01  95.75

      CAJA VALVULA DE (entrada)04.06.07  467.00

 139.90 0.23         MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.07.01  608.28

 159.30 3.36         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA m204.06.07.02  47.41

 167.80 21.68         ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.07.03  7.74

      CAJA VALVULA DE (salida)04.06.08  520.36

 158.35 0.24         MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.08.01  659.78

 182.05 3.84         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m204.06.08.02  47.41

 179.96 23.25         ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.08.03  7.74

      CAJA VALVULA ( rebose/limpia)04.06.09  259.36

 79.17 0.12         MORTERO F'C=210 KG/CM2 m304.06.09.01  659.78

 91.03 1.92         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INC. HABILITACION DE MADERA ) m204.06.09.02  47.41

 89.16 11.52         ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.06.09.03  7.74

      REVOQUES Y ENLUCIDOS04.06.10  7,548.43

 6,405.02 192.69         TARRAJEO FROTACHADO EN ESTRUCTURA EN EXTERIORES C:A 1.5cm. m204.06.10.01  33.24

 1,143.41 19.92         TARRAJEO INTERIOR C:A 1.5 cm. CON IMPERMEABILIZANTE m204.06.10.02  57.40

      PINTURA04.06.11  11,931.73

 6,532.19 192.69         PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA 2 MANOS m204.06.11.01  33.90

 1,076.55 45.52         PINTADO DE ESCALERA METÁLICAS (2MANOS ANTICORROSIVA + 2ESMALTE) m04.06.11.02  23.65

 2,831.85 119.74         PINTADO DE  ANILLO DE PROTECCION METÁLICAS (2 MANOS 

ANTICORROSIVA + 2ESMALTE)

m04.06.11.03  23.65

 1,461.98 47.10         PINTADO DE BARANDA METÁLICAS (2 MANOS ANTICORROSIVA + 2 ESMALTE) m04.06.11.04  31.04

 29.16 1.20         PINTADO DE PLATAFORMA METÁLICA (2 MANOS ANTICORROSIVA + 2 

ESMALTE)

m204.06.11.05  24.30

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA04.06.12  36,230.31

 61.44 1.00         CANDADO, INCLUYENDO ALDABAS und04.06.12.01  61.44

 2,467.64 45.52         ESCALERA DE TUBO FO. GALV. CON PARANTES Ø 1 1/2" POR PELDAÑOS Ø 1" m04.06.12.02  54.21

 29,132.74 119.74         ANILLO PROTECTOR P/ESCALERA RESERVORIO ELEVADO m04.06.12.03  243.30

 3,272.04 47.10         BARANDA C/TUBO F° G° PASAMANO 1 1/2" Y PARANTE 1" X 1.00 M EN NIVEL 

10.01 M EN NIVEL 10.01mA 15.00 M

m04.06.12.04  69.47

 212.45 1.20         PLATAFORMA DE PLANCHA LAC 1/8" SEGÚN DISEÑO m204.06.12.05  177.04

 230.52 1.00         MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 1/8" CON MECANISMO DE SEGURIDAD 

SEGÚN DISEÑO

und04.06.12.06  230.52

 116.65 5.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METÁLICO TIPO ABRAZADERA 

PARA TUBERÍA DN 2"

und04.06.12.07  23.33
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 146.64 8.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METÁLICO TIPO ABRAZADERA 

PARA TUBERÍA DN 1"

und04.06.12.08  18.33

 194.20 10.00         PROVISIÓN Y COLOCADO DE JUNTA WATER STOP DE P.V.C. E=15 CM 6" und04.06.12.09  19.42

 172.38 1.00         MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 1/8" DE 0.70 X 0.70m. (caja de valvula de 

entrada)

und04.06.12.10  172.38

 223.61 1.00         MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 1/8" CON MECANISMO DE SEGURIDAD DE 

0.50

und04.06.12.11  223.61

      PRUEBAS DE CALIDAD04.06.13  880.30

 472.70 19.92         LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS   ELEVADOS m204.06.13.01  23.73

 407.60 10.00         PRUEBA DE CALIDAD DEL MORTERO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) und04.06.13.02  40.76

      SISTEMA HIDRAULICO DE RESERVORIO ELEVADO (vol=10m3)04.06.14  9,452.63

         SUMINISTRO04.06.14.01  3,645.49

            ENTRADA04.06.14.01.01  764.70

 62.53 1.00               VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 1" und04.06.14.01.01.01  62.53

 65.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1" und04.06.14.01.01.02  32.53

 82.12 4.00               NIPLE F°G° R (L=0.07 m) CON ROSCAS AMBOS LADOS Ø 1" und04.06.14.01.01.03  20.53

 24.53 1.00               TEE F°G° Ø 1" und04.06.14.01.01.04  24.53

 45.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 1" und04.06.14.01.01.05  22.53

 22.53 1.00               CODO 45° F°G° Ø 1" und04.06.14.01.01.06  22.53

 22.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.35 m) CON ROSCAS AMBOS 

LADOS Ø 1"

und04.06.14.01.01.07  22.53

 22.53 1.00               UNION F°G° Ø 1" und04.06.14.01.01.08  22.53

 32.53 1.00               VALVULA FLOTADORA DE BRONCE Ø 1" und04.06.14.01.01.09  32.53

 275.66 14.00               TUBERIA F°G° Ø 1" m04.06.14.01.01.10  19.69

 14.53 1.00               ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.01.11  14.53

 28.89 1.00               TEE PVC S/P PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.01.12  28.89

 13.39 1.00               CODO 90° PVC S/P PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.01.13  13.39

 20.89 1.00               CODO 45° PVC S/P PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.01.14  20.89

 31.92 4.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 1" m04.06.14.01.01.15  7.98

            SALIDA04.06.14.01.02  691.34

 62.53 1.00               VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 1" und04.06.14.01.02.01  62.53

 61.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1" pza04.06.14.01.02.02  30.53

 82.12 4.00               NIPLE F°G° R (L=0.07 m) CON ROSCA AMBOS LADOS Ø 1" und04.06.14.01.02.03  20.53

 24.53 1.00               TEE SIMPLE F°G° Ø 1" und04.06.14.01.02.04  24.53

 41.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 1" und04.06.14.01.02.05  20.53

 22.53 1.00               CODO 45° F°G° Ø 1" und04.06.14.01.02.06  22.53

 13.89 1.00               ADAPTADOR UNIÓN PRESION ROSCA PVC PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.02.07  13.89

 20.89 1.00               CODO 45° PVC S/P PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.02.08  20.89

 22.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.35 m) CON ROSCA AMBOS 

LADOS Ø 1"

und04.06.14.01.02.09  22.53

 275.66 14.00               TUBERIA F°G° Ø 1" m04.06.14.01.02.10  19.69

 7.98 1.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 1" m04.06.14.01.02.11  7.98

 16.89 1.00               UNION PRESION ROSCA (ROSCA HEMBRA) PVC PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.02.12  16.89

 25.89 1.00               REDUCCION PVC S/P PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.02.13  25.89

 1.07 0.20               TUBERIA S/P PN 10 CON AGUJEROS Ø 1" m04.06.14.01.02.14  5.35

 12.71 1.00               TAPON PVC  S/P PN 10 CON AGUJEROS Ø 1" und04.06.14.01.02.15  12.71

            LIMPIA04.06.14.01.03  437.69

 62.53 1.00               VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 2" und04.06.14.01.03.01  62.53

 125.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 2" und04.06.14.01.03.02  62.53

 49.06 2.00               NIPLE F°G° R (L=0.10 m) CON AMBAS ROSCAS Ø 2" und04.06.14.01.03.03  24.53

 65.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 2" und04.06.14.01.03.04  32.53
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 34.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.25 m) CON ROSCA A UN 

LADO Ø 2"

und04.06.14.01.03.05  34.53

 32.53 1.00               UNION F°G° Ø 2" und04.06.14.01.03.06  32.53

 68.92 3.50               TUBERIA F°G° Ø 2" m04.06.14.01.03.07  19.69

            REBOSE04.06.14.01.04  673.23

 65.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 2" und04.06.14.01.04.01  32.53

 42.53 1.00               CODO 90° F°G° CON MALLA SOLDADA Ø 2" und04.06.14.01.04.02  42.53

 24.53 1.00               TEE F°G° Ø 2" und04.06.14.01.04.03  24.53

 27.53 1.00               REDUCCION F°G° Ø 3" A 2" und04.06.14.01.04.04  27.53

 34.53 1.00               NIPLE F°G° CON BRIDA ROMPE AGUA R (L=0.25 m) CON ROSCA A UN 

LADO Ø 2

und04.06.14.01.04.05  34.53

 265.16 14.00               TUBERIA F°G° Ø 2" m04.06.14.01.04.06  18.94

 13.39 1.00               CODO 90° PVC S/P PN 10 Ø 3" und04.06.14.01.04.07  13.39

 200.50 10.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 2" m04.06.14.01.04.08  20.05

            BY PASS04.06.14.01.05  288.39

 62.53 1.00               VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO CON MANIJA Ø 1" und04.06.14.01.05.01  62.53

 61.06 2.00               UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1" pza04.06.14.01.05.02  30.53

 82.12 4.00               NIPLE F°G° R (L=0.07 m) CON ROSCA AMBOS LADOS Ø 1" und04.06.14.01.05.03  20.53

 9.47 0.50               TUBERIA F°G° Ø 1" m04.06.14.01.05.04  18.94

 22.53 1.00               CODO 45° F°G° Ø 1" und04.06.14.01.05.05  22.53

 13.89 1.00               ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC Ø 1" und04.06.14.01.05.06  13.89

 18.89 1.00               CODO 45° PVC S/P PN 10 Ø 1" und04.06.14.01.05.07  18.89

 17.90 1.00               TUBERIA PVC S/P PN 10 Ø 1" m04.06.14.01.05.08  17.90

            VENTILACION04.06.14.01.06  334.24

 85.06 2.00               CODO 90° F°G° Ø 2" und04.06.14.01.06.01  42.53

 85.06 2.00               CODO 90° F°G° CON MALLA SOLDADA Ø 2" und04.06.14.01.06.02  42.53

 115.06 2.00               NIPLE F°G° R (L=0.50 m) CON ROSCA A UN LADO Ø 2" und04.06.14.01.06.03  57.53

 49.06 2.00               NIPLE F°G° R (L=0.10 m) CON ROSCA AMBOS LADOS Ø 2" und04.06.14.01.06.04  24.53

            INGRESO A CLORACION04.06.14.01.07  455.90

 27.53 1.00               REDUCCION F°G° Ø 1" A 1/2" und04.06.14.01.07.01  27.53

 110.12 4.00               CODO 90° F°G° Ø 1/2" und04.06.14.01.07.02  27.53

 63.01 3.20               TUBERIA F°G° Ø 1/2" m04.06.14.01.07.03  19.69

 32.73 1.00               UNION F°G° Ø 1/2" pza04.06.14.01.07.04  32.73

 44.56 1.00               GRIFO DE JARDIN Ø 1/2" und04.06.14.01.07.05  44.56

 177.95 1.00               BIDON DE PLASTICO DE 60 LT DE 0.40 und04.06.14.01.07.06  177.95

         INSTALACION04.06.14.02  5,688.95

 5,688.95 1.00            MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACION HIDRAULICA DE RESERVORIO 

ELEVADO DE 5 M3

glb04.06.14.02.01  5,688.95

         PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS04.06.14.03  118.19

 118.19 53.00            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION PARA TUBERIAS m04.06.14.03.01  2.23

   SISTEMA FOTOVOLTAICO BOMBEO DE AGUA SAN ANTONIO04.07  87,238.92

      TRABAJOS PRELIMINARES04.07.01  131.25

 131.25 62.80         TRAZO Y REPLANTEO m204.07.01.01  2.09

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.07.02  18,862.45

 1,654.07 37.92         EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO DE CONDUCTORES N2XH, XTREM 

H07RN

m304.07.02.01  43.62

 423.27 62.80         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m204.07.02.02  6.74

 1,631.33 37.00         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m304.07.02.03  44.09

 15,153.78 158.00         INSTALACION CORTE A-A (LADRILLO+CINTA SEÑALIZADORA m04.07.02.04  95.91

      SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO04.07.03  16,550.03

 16,550.03 1.00         MODULO FOTOVOLTAICO DE 10 PANELES SOLARES DE 400 Wp glb04.07.03.01  16,550.03

      SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS04.07.04  2,838.03
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 2,838.03 1.00         BATERIA DE GEL 300 Ah, 12 VDC glb04.07.04.01  2,838.03

      SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL-PROTECCION04.07.05  1,662.95

 1,662.95 1.00         GABINETE DE CONTROL - PROTECCION 48Vol 60A glb04.07.05.01  1,662.95

      SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR04.07.06  596.55

 596.55 1.00         INVERSOR DE 5000W, 48VDC., SALIDA 220V glb04.07.06.01  596.55

      INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES04.07.07  2,068.01

 1,397.97 7.00         SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO pto04.07.07.01  199.71

 68.50 1.00         INTERRUPTOR DOBLE pto04.07.07.02  68.50

 601.54 2.00         TOMACORRIENTE DOBLE AGUJERO UNIVERSAL C/TOMA A TIERRA pto04.07.07.03  300.77

      INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES04.07.08  2,799.23

 2,799.23 7.00         INSTALACIONES ELECTRICAS REFLECTORES und04.07.08.01  399.89

      TABLEROS ELECTRICOS04.07.09  11,096.18

 367.79 1.00         TABLERO METALICO MONOFASICO DE 14 POLOS und04.07.09.01  367.79

 2,071.78 2.00         TABLERO METALICO MONOFASICO DE 04 POLOS (TG1,TG2) und04.07.09.02  1,035.89

 961.10 1.00         TABLERO DE  TRANSFERENCIA  MANUAL (TTM) und04.07.09.03  961.10

 7,695.51 1.00         SUBTABLERO DE BOMBA (STB) und04.07.09.04  7,695.51

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA04.07.10  14,520.22

 14,520.22 1.00         INSTALACION DE ELECTROBOMBA und04.07.10.01  14,520.22

      SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA04.07.11  3,084.97

 1,657.99 1.00         PUESTA A TIERRA DE 10 OHMIOS cja04.07.11.01  1,657.99

 1,426.98 3.00         PUESTA A TIERRA DE 05 OHMIOS cja04.07.11.02  475.66

      PARRARAYOS AERODINAMICO IONIZANTE C/POSTE Y ACCESORIOS04.07.12  295.08

 295.08 1.00         PARARRAYOS AERODINAMICO IONIZANTE C/POSTE C/ACCES und04.07.12.01  295.08

      CIMENTACION DE POSTES DE F°G° 4"04.07.13  792.17

 670.43 1.06         CIMENTACION PARA POSTE METALICO DE 6 m m304.07.13.01  632.48

 121.74 0.18         CIMENTACIÓN BASE DE GRUPO ELECTROGENO 6kW DE 0.85x0.85x0.25m m304.07.13.02  676.35

      INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO04.07.14  9,708.86

 9,708.86 1.00         INSTALACIONES P/GRUPO ELECTROGENO 6kW, 220V, 60Hz und04.07.14.01  9,708.86

      PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO04.07.15  2,232.94

 207.95 1.00         PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA glb04.07.15.01  207.95

 1,929.83 1.00         PRUEBAS EN BLANCO EN OBRA glb04.07.15.02  1,929.83

 95.16 1.00         PRUEBAS PROTOCOLO DE ENERGIZACION glb04.07.15.03  95.16

   PASE AEREO L=100.00m04.08  161,970.90

      COLUMNA DE SOPORTE04.08.01  111,778.39

         TRABAJOS PRELIMINARES04.08.01.01  33.90

 33.90 22.30            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m204.08.01.01.01  1.52

         TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.08.01.02  87.42

 43.71 22.30            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.08.01.02.01  1.96

 43.71 22.30            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m204.08.01.02.02  1.96

         MOVIMIENTO DE TIERRAS04.08.01.03  14,811.64

 7,705.04 176.64            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m304.08.01.03.01  43.62

 293.38 76.80            REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m204.08.01.03.02  3.82

 4,287.31 97.24            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m304.08.01.03.03  44.09

 2,525.91 99.25            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m304.08.01.03.04  25.45

         OBRAS DE MORTERO SIMPLE04.08.01.04  2,472.19

 2,472.19 76.80            MORTERO f'c=100kg/cm2 PARA SOLADO m204.08.01.04.01  32.19

         OBRAS DE MORTERO ARMADO04.08.01.05  89,140.80

            ZAPATAS04.08.01.05.01  57,980.05

 41,315.10 69.12               MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.08.01.05.01.01  597.73

 16,664.95 2,065.05               ACERO CORRUGADO DE 3/4"FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg04.08.01.05.01.02  8.07
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            COLUMNAS04.08.01.05.02  31,160.75

 16,019.16 26.80               MORTERO f'c=210kg/cm2 m304.08.01.05.02.01  597.73

 5,957.10 107.20               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) m204.08.01.05.02.02  55.57

 7,245.82 933.74               ACERO CORRUGADO DE 1/2"FY= 4200 kg/cm2 kg04.08.01.05.02.03  7.76

 1,938.67 253.09               ACERO CORRUGADO DE 3/8"  FY= 4200 kg/cm2 kg04.08.01.05.02.04  7.66

         ACABADOS04.08.01.06  3,246.02

 3,246.02 107.20            TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2.00 cm. m204.08.01.06.01  30.28

         PINTURA04.08.01.07  1,986.42

 1,986.42 107.20            PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA  2 MANOS. m204.08.01.07.01  18.53

      CAMARAS DE ANCLAJE04.08.02  5,734.66

         TRABAJOS PRELIMINARES04.08.02.01  9.56

 9.56 6.29            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m204.08.02.01.01  1.52

         TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.08.02.02  12.33

 12.33 6.29            TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.08.02.02.01  1.96

         MOVIMIENTO DE TIERRAS04.08.02.03  688.52

 384.29 8.81            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m304.08.02.03.01  43.62

 24.03 6.29            REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m204.08.02.03.02  3.82

 280.20 11.01            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 m DE LA OBRA m304.08.02.03.03  25.45

         OBRAS DE MORTERO ARMADO04.08.02.04  5,024.25

 5,024.25 8.81            MORTERO f'c=175kg/cm2 m304.08.02.04.01  570.29

      ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE04.08.03  40,487.03

 10,448.76 2.00         ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und04.08.03.01  5,224.38

 8,712.00 200.00         CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1" m04.08.03.02  43.56

 15,348.27 204.48         PENDOLA DE ACERO LISO DE 1/4" SERIE 6X19 TIPO BOA m04.08.03.03  75.06

 5,978.00 98.00         ABRAZADERA PARA TUBOS 02 PLATINA   + PERNO DE 1/4" und04.08.03.04  61.00

      TUBERIAS04.08.04  3,970.82

 3,870.00 100.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE LISA Ø 2" m04.08.04.01  38.70

 100.82 2.00         EMPALME DE TUBERIA HDPE A TUBERIA PVC Ø 2" und04.08.04.02  50.41

   CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO)04.09  166,563.23

      TRABAJOS PRELIMINARES04.09.01  243.20

 243.20 160.00         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m204.09.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.09.02  627.20

 313.60 160.00         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m204.09.02.01  1.96

 313.60 160.00         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m204.09.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRA04.09.03  6,221.98

 2,922.54 67.00         EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m304.09.03.01  43.62

 1,078.40 160.00         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m204.09.03.02  6.74

 568.32 12.89         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m304.09.03.03  44.09

 1,652.72 64.94         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m304.09.03.04  25.45

      OBRA DE MORTERO SIMPLE04.09.04  21,451.82

 31.73 1.00         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m204.09.04.01  31.73

 21,420.09 37.56         MORTERO f'c=175kg/cm2 m304.09.04.02  570.29

      OBRAS DE MORTERO ARMADO04.09.05  40,961.61

         ZAPATA04.09.05.01  698.17

 503.82 0.80            MORTERO F'C 210 KG/CM2 m304.09.05.01.01  629.78

 194.35 24.79            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg04.09.05.01.02  7.84

         SOBRECIMIENTO04.09.05.02  38,668.15

 14,787.23 23.48            MORTERO F'C 210 KG/CM2 m304.09.05.02.01  629.78

 16,366.77 313.00            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m204.09.05.02.02  52.29

 7,514.15 970.82            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.09.05.02.03  7.74
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         COLUMNA04.09.05.03  1,595.29

 308.59 0.49            MORTERO F'C 210 KG/CM2 m304.09.05.03.01  629.78

 420.03 7.80            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m204.09.05.03.02  53.85

 675.10 86.11            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg04.09.05.03.03  7.84

 191.57 24.75            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg04.09.05.03.04  7.74

      REVOQUESY ENLUCIDOS04.09.06  8,392.15

 8,182.87 211.28         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE SOBRECIMIENTO CON CEMENTO-ARENA m204.09.06.01  38.73

 209.28 6.00         TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m204.09.06.02  34.88

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA04.09.07  62,598.07

 18,986.80 280.00         CERCO CON MARCO "L" 1.1/2"X3/16" Y MALLA N°10 CON COCADA 1" m204.09.07.01  67.81

 1,034.57 7.20         PUERTA CON MARCO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA N°10 CON 

COCADA 1"

m204.09.07.02  143.69

 5,875.80 70.00         COLUMNETA DE ACERO GALVANIZADO CON TUBO Ø=2", L=2.10m PARA 

SOPORTE DE MALLA

und04.09.07.03  83.94

 27,757.10 70.00         BRAZO DE EXTENSION PARA ALAMBRE DE PUAS und04.09.07.04  396.53

 4,785.60 480.00         ALAMBRE GALVANIZADO CON PUAS N°12/14 m04.09.07.05  9.97

 173.85 3.00         PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE 3/4"X0.65m und04.09.07.06  57.95

 97.95 1.00         CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und04.09.07.07  97.95

 3,886.40 70.00         ANCLAJE PARA COLUMNETA GALVANIZADA und04.09.07.08  55.52

      PINTURA04.09.08  26,067.20

 26,067.20 320.00         PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTETICO m204.09.08.01  81.46

   RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIÓN DOMICILIARIAS (35 conex.)04.10  779,848.52

      TRABAJOS PRELIMINARES04.10.01  2,372.72

 2,372.72 1,561.00         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m04.10.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO04.10.02  6,119.12

 3,059.56 1,561.00         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m04.10.02.01  1.96

 3,059.56 1,561.00         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m04.10.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS04.10.03  109,914.82

 17,030.51 1,561.00         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m04.10.03.01  10.91

 10,521.14 1,561.00         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m04.10.03.02  6.74

 9,069.41 1,561.00         CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=0.10 m., 

B=0.40m

m04.10.03.03  5.81

 68,824.49 1,561.00         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m304.10.03.04  44.09

 4,469.27 175.61         ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m304.10.03.05  25.45

      TUBERIAS Y ACCESORIOS EN REDES PRIMARIAS04.10.04  11,421.00

 2,419.20 378.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 1/2" C-10 m04.10.04.01  6.40

 2,601.48 326.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 1" C-10 m04.10.04.02  7.98

 961.17 199.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 3/4" C-10 m04.10.04.03  4.83

 4,287.36 308.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 1/2" C-10 m04.10.04.04  13.92

 16.17 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE DE PVC  Ø  1 1/2" und04.10.04.05  16.17

 16.17 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE DE PVC  Ø  3/4" und04.10.04.06  16.17

 64.68 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° DE PVC  Ø   1 1/2" und04.10.04.07  16.17

 16.17 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° DE PVC Ø 1" und04.10.04.08  16.17

 12.67 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° DE PVC Ø 3/4" und04.10.04.09  12.67

 44.01 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 22.5° DE PVC  Ø   1" und04.10.04.10  14.67

 12.67 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 22.5° DE PVC  Ø   3/4" und04.10.04.11  12.67

 41.01 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 22.5° DE PVC  Ø   1/2" und04.10.04.12  13.67

 16.67 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO REDUCCION DE Ø 1 1/2" a 1"PVC und04.10.04.13  16.67

 31.34 2.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO REDUCCION DE Ø 1 1/2" a 

3/4"PVC

und04.10.04.14  15.67

 16.17 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO REDUCCION DE Ø 1 " a 3/4"PVC und04.10.04.15  16.17
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 42.68 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO REDUCCION DE Ø 3/4" a 1/2"PVC und04.10.04.16  10.67

 251.01 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" und04.10.04.17  83.67

 73.67 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" und04.10.04.18  73.67

 161.01 3.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" und04.10.04.19  53.67

 87.34 2.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" und04.10.04.20  43.67

 73.67 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO YEE DE PVC Ø 1 1/2" und04.10.04.21  73.67

 174.68 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE Ø 1/2" und04.10.04.22  43.67

      TUBERIAS Y ACCESORIOS EN REDES DOMICILIARIAS04.10.05  642,451.22

 4,872.00 350.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SP Ø 1/2" C-10 m04.10.05.01  13.92

 1,026.74 22.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC Diam. 50mm und04.10.05.02  46.67

 38.67 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC Diam. 32mm und04.10.05.03  38.67

 142.68 4.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SP PVC Diam. 25mm und04.10.05.04  35.67

 322.74 22.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN SP PVC Diam. 50mm a 1/2" und04.10.05.05  14.67

 13.67 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN SP PVC Diam. 32mm a 1/2" und04.10.05.06  13.67

 26.34 2.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN SP PVC Diam. 25mm a 1/2" und04.10.05.07  13.17

 746.90 70.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR PVC 1/2 und04.10.05.08  10.67

 772.10 70.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SP PVC 1/2" X 45° und04.10.05.09  11.03

 238.98 14.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FORRO 2" SP PVC CLASE 5 m04.10.05.10  17.07

 956.90 70.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC 1/2" und04.10.05.11  13.67

 746.90 70.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE CON ROSCA PVC 1/2" X 1 1/2" und04.10.05.12  10.67

 828.45 35.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA DE 1/2" 

NTP 399.034:2007

und04.10.05.13  23.67

 631,718.15 1,211.00         PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA und04.10.05.14  521.65

      CAJAS Y TAPAS04.10.06  7,569.64

         MOVIMIENTO DE TIERRAS04.10.06.01  269.57

 213.30 4.89            EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m304.10.06.01.01  43.62

 56.27 10.80            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANJA m204.10.06.01.02  5.21

         OBRAS DE MORTERO SIMPLE04.10.06.02  397.38

 274.97 10.80            SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m204.10.06.02.01  25.46

 122.41 0.24            MORTERO f'c=140 kg/cm2 m304.10.06.02.02  510.06

         MUROS Y TABIQUES04.10.06.03  798.65

 798.65 10.56            MURO DE LADRILLO COMUN asem. Canto und04.10.06.03.01  75.63

         REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO04.10.06.04  267.49

 267.49 8.64            TARRAJEO FROTACHADO CON MORTERO 1:5X1,5 CM m204.10.06.04.01  30.96

         SUMINISTRO04.10.06.05  5,836.55

 5,059.25 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CON TAPA 

TERMOPLASTICA

und04.10.06.05.01  144.55

 777.30 6.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TERMOPLASTICA DE 0.60 X 0.30 M und04.10.06.05.02  129.55

SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS - SAN ANTONIO05  898,767.79

   UBS-COMPOSTERA-DOBLE CAMARA - TIPO II (35 unid.)05.01  733,637.26

      OBRAS PRELIMINARES05.01.01  599.56

 599.56 394.45         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla) m205.01.01.01  1.52

      TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO05.01.02  1,617.58

 808.79 412.65         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m205.01.02.01  1.96

 808.79 412.65         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m205.01.02.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.01.03  5,275.07

 2,784.70 63.84         EXCAVACIONES EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m305.01.03.01  43.62

 423.81 120.40         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m205.01.03.02  3.52

 380.50 8.63         RELLENO CON METERIAL PROPIO SELECCIONADO m305.01.03.03  44.09

 1,686.06 66.25         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m305.01.03.04  25.45

      OBRAS DE MORTERO SIMPLE05.01.04  18,140.84
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 7,429.58 234.15         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m205.01.04.01  31.73

 10,711.26 21.00         MORTERO F'C= 140 KG/CM2 m205.01.04.02  510.06

      OBRAS DE MORTEROO ARMADO05.01.05  132,195.46

         ZAPATA05.01.05.01  6,186.09

 2,155.70 3.78            MORTERO F'C=175 KG/CM2 m305.01.05.01.01  570.29

 4,030.39 514.08            ACERO CORRUGAD Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.01.02  7.84

         COLUMNA05.01.05.02  28,963.98

 6,467.09 11.34            MORTERO F'C=175 KG/CM2 m305.01.05.02.01  570.29

 8,642.93 160.50            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m205.01.05.02.02  53.85

 9,883.65 1,260.67            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.02.03  7.84

 3,970.31 481.25            ACERO CORRUGADO Ø1/4" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.02.04  8.25

         VIGA V-0105.01.05.03  22,290.74

 4,191.63 7.35            MORTERO F'C= 175 KG/CM2 m305.01.05.03.01  570.29

 9,804.66 171.50            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m205.01.05.03.02  57.17

 5,291.45 683.65            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.03.03  7.74

 3,003.00 364.00            ACERO CORRUGADO Ø1/4" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.03.04  8.25

         VIGA VS-0105.01.05.04  19,201.07

 3,477.31 5.51            MORTERO F'C= 175 KG/CM2 m305.01.05.04.01  631.09

 7,915.95 147.00            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m205.01.05.04.02  53.85

 5,291.45 683.65            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.04.03  7.74

 2,516.36 308.00            ACERO CORRUGADO Ø1/4" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.04.04  8.17

         LOSA MACIZA05.01.05.05  21,614.32

 7,758.89 12.32            MORTERO F'C= 210 KG/CM2 m305.01.05.05.01  629.78

 6,634.32 123.20            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m205.01.05.05.02  53.85

 7,221.11 921.06            ACERO CORRUGADO Ø1/2" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.05.03  7.84

         COMPOSTERA05.01.05.06  33,939.26

 17,388.14 30.49            MORTERO F'C= 175 KG/CM2 m305.01.05.06.01  570.29

 2,667.19 49.53            ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m205.01.05.06.02  53.85

 13,883.93 1,793.79            ACERO CORRUGADO Ø3/8" Fy=4,200KG/CM2 kg05.01.05.06.03  7.74

      MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA05.01.06  33,415.39

 14,324.10 266.00         MURO DE LADRILLO TERMINADO CARAVISTA DE SOGA CON MORTERO 

1:5x1.5 cm m2 PARA CASETA

m205.01.06.01  53.85

 19,091.29 258.13         MURO DE LADRILLO TUBULAR (10.5X16.5X21) APAREJO DE CANTO.junta 1.5 cm 

c:a= 1.5

m205.01.06.02  73.96

      REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO05.01.07  57,703.50

 48,844.21 1,400.35         TARRAJEO FROTACHADO CON MORTERO 1:5X1,5 CM m205.01.07.01  34.88

 4,368.89 353.47         TARRAJEO CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5X1.5 CM ACABADO 

PULIDO EN COMPOSTERA

m205.01.07.02  12.36

 4,490.40 248.50         VESTIDURAS Y DERRAMES m05.01.07.03  18.07

      PISOS Y PAVIMENTOS05.01.08  52,919.92

 606.19 44.28         PISO PULIDO IMPERMEABILIZADO m205.01.08.01  13.69

 43,675.73 269.57         MORTERO F'C=175 KG/CM2 m205.01.08.02  162.02

 7,565.29 75.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m205.01.08.03  100.07

 393.17 1.20         SARDINELES EN DUCHA C/MORTERO 1:5, h=0.20 m m205.01.08.04  327.64

 679.54 11.97         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA 

SARDINEL

m205.01.08.05  56.77

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA05.01.09  3,603.25

 1,861.30 70.00         CERROJO CON ANILLO PARA CANDADOS und05.01.09.01  26.59

 1,741.95 105.00         BISAGRA DE 3"X3"X3/8" PARA PUERTA und05.01.09.02  16.59

      CARPINTERIA DE MADERA05.01.10  229,200.27

         PUERTAS Y VENTANAS05.01.10.01  25,419.80
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 9,504.95 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA S/DISEÑO und05.01.10.01.01  271.57

 15,914.85 105.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MADERA S/DISEÑO und05.01.10.01.02  151.57

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE 

DE TECHO

05.01.10.02  170,622.90

 124,416.60 420.00            TIJERAL DE MADERA DE 2" x 3". und05.01.10.02.01  296.23

 12,820.50 210.00            CORREAS DE MADERA 2"x1 X 1/2" und05.01.10.02.02  61.05

 18,792.90 210.00            PLATINA DE 2" X 4" X 1/8" und05.01.10.02.03  89.49

 14,592.90 210.00            PLATINA DE 3mm und05.01.10.02.04  69.49

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PARA ESCALERA05.01.10.03  30,496.20

 4,949.70 210.00            VIGA DE MADERA DE 6" X 1" und05.01.10.03.01  23.57

 7,213.50 210.00            VIGA DE MADERA DE 5" X 2" und05.01.10.03.02  34.35

 5,160.40 140.00            VIGA DE MADERA DE 4" X 2" und05.01.10.03.03  36.86

 889.00 140.00            PARANTES DE MADERA DE 4" X 4" und05.01.10.03.04  6.35

 1,713.60 210.00            PARANTES DE MADERA DE 4" X 2" und05.01.10.03.05  8.16

 1,268.40 140.00            PARANTES DE MADERA DE 4" X 1 1/2" und05.01.10.03.06  9.06

 734.30 70.00            BARANDA DE MADERA DE 4" X 1 1/2" und05.01.10.03.07  10.49

 3,265.85 245.00            LISTONES DE MADERA DE 2" X 1 1/2"X0.80M und05.01.10.03.08  13.33

 2,756.25 245.00            PASOS DE MADERA 10"X1"X0.80M und05.01.10.03.09  11.25

 2,545.20 210.00            TABLAS DE MADERA 6"X1"X0.90M und05.01.10.03.10  12.12

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE POLICARBONATO05.01.10.04  2,661.37

 2,661.37 25.20            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE POLICARBONATO DE 5 MM 

C/MARCO 1"x1"

m205.01.10.04.01  105.61

      PINTURA05.01.11  21,380.40

 20,405.42 1,101.21         PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (ACABADO CARAVISTA) m205.01.11.01  18.53

 974.98 51.45         PINTURA BARNIZ PARA PUERTAS Y VENTANAS m205.01.11.02  18.95

      CUBIERTAS05.01.12  11,438.38

 11,438.38 443.52         SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBERTURA C/ CALAMINA GALVANIZADA 

INC ACCESORIOS FIJACION

m205.01.12.01  25.79

      SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE05.01.13  152,963.14

         SISTEMA DE AGUA FRIA05.01.13.01  20,599.60

 4,709.60 140.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 

CLASE 10 C/ ROSCA Ø 1/2"

und05.01.13.01.01  33.64

 5,600.00 875.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION TUBERIA Ø 1/2" 

PVC SAP (CONEXIÓN)

m05.01.13.01.02  6.40

 1,838.55 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA PVC Ø 1/2" und05.01.13.01.03  52.53

 1,227.10 70.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL Ø 1/2" PVC und05.01.13.01.04  17.53

 1,287.30 70.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø 1/2" und05.01.13.01.05  18.39

 2,255.75 175.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAP Ø 1/2" 90° und05.01.13.01.06  12.89

 3,681.30 210.00            ABRASADERAS Ø 1/2" und05.01.13.01.07  17.53

         SISTEMA DE DESAGUE05.01.13.02  49,041.14

 4,054.05 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA P/VENTILACION TUBO PVC NEGRO 

Ø 4". ADOSADO

pto05.01.13.02.01  115.83

 2,706.90 210.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" 45° und05.01.13.02.02  12.89

 4,375.35 315.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90° und05.01.13.02.03  13.89

 941.50 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PVC "P" Ø 2" und05.01.13.02.04  26.90

 2,731.75 175.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 

SAL Ø 2"

pto05.01.13.02.05  15.61

 1,801.10 70.00            SUMIDERO DE BRONCE TIPO REJILLA Ø 2" und05.01.13.02.06  25.73

 463.05 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 2" und05.01.13.02.07  13.23

 8,834.70 210.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" SISTEMA DESAGUE m05.01.13.02.08  42.07

 690.55 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA TUBERIA VENTILACION Ø 2" und05.01.13.02.09  19.73

 2,874.20 140.00            ABRASADERAS Ø 4" und05.01.13.02.10  20.53
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 9,957.76 554.75            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE DE Ø 4" PARA RED 

DE  m DISTRIBUCION EN CALLE

m05.01.13.02.11  17.95

 1,438.08 268.80            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DESAGUE DE Ø 2" PARA RED 

DE  m DISTRIBUCION EN CALE

m05.01.13.02.12  5.35

 8,172.15 35.00            CAJA DE REGISTRO 0.30 x 0.60 PRE-FABRICADO und05.01.13.02.13  233.49

         APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS05.01.13.03  70,634.90

 7,401.80 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ESPAÑOLA CROMADA 1 LLAVE 

INCL.ACCESORIOS

und05.01.13.03.01  211.48

 43,249.50 70.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA CON SEPARADOR DE ORINA CON 

ACCESORIOS COMPLETOS

und05.01.13.03.02  617.85

 9,501.80 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO und05.01.13.03.03  271.48

 10,481.80 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE PORCELANA und05.01.13.03.04  299.48

         SELLADO DE CAMARA COMPOSTERA05.01.13.04  12,687.50

 6,506.50 70.00            TAPA DE MATERIAL PREFABRICADO E=25mm. COLOR NEGRO. INC SISTEMA 

DE FIJACION

und05.01.13.04.01  92.95

 6,181.00 140.00            EMPAQUETADURA DE JEBE PARA SELLADO DE CAMARA COMPOSTERA und05.01.13.04.02  44.15

      INSTALACIONES ELECTRICAS05.01.14  13,184.50

         SALIDAS ELECTRICAS05.01.14.01  13,184.50

 238.00 70.00            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm m05.01.14.01.01  3.40

 1,139.60 140.00            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW m05.01.14.01.02  8.14

 2,028.25 35.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO und05.01.14.01.03  57.95

 3,603.25 35.00            INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 A und05.01.14.01.04  102.95

 1,818.25 35.00            INTERRUPTOR UNIPOLAR EN CAJA PVC H= 1.20 SNPT und05.01.14.01.05  51.95

 4,357.15 35.00            LUMINARIA LED 1.20m CON LAMPARA LED DE 2x18W, 220V, 60HZ und05.01.14.01.06  124.49

   LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDA (35 unid.)05.02  84,497.53

      TRABAJOS PRELIMINARES05.02.01  123.48

 61.74 31.50         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m205.02.01.01  1.96

 61.74 31.50         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m205.02.01.02  1.96

      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.02  253.16

 9.60 0.22         EXCAVACION EN TERRENO NORMAL (con pico, lampa y carretilla) m305.02.02.01  43.62

 243.56 9.57         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m305.02.02.02  25.45

      OBRA DE MORTERO SIMPLE05.02.03  284.01

 284.01 0.88         SOLADO C:A 1:8 e= 10cm m205.02.03.01  322.74

      OBRA DE MORTERO ARMADO05.02.04  60,565.23

 36,369.80 57.75         MORTERO F'C= 210 KG/CM2 m305.02.04.01  629.78

 6,520.72 790.39         ACERO DE REFUERZO Ø1/4" f'y= 4,200 kg/cm2 kg05.02.04.02  8.25

 17,674.71 321.30         ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) m205.02.04.03  55.01

      MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA05.02.05  931.90

 931.90 12.60         MURO DE LADRILLO TERMINADO CARAVISTA DE SOGA CON MORTERO 

1:5x1.5 cm  PARA CASETA

m205.02.05.01  73.96

      ACABADOS05.02.06  14,586.60

 11,942.72 321.30         TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e= 1.50 cm m205.02.06.01  37.17

 2,643.88 44.63         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2 e= 1.50 cm m205.02.06.02  59.24

      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO MULTIUSOS05.02.07  7,753.15

 4,020.42 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE und05.02.07.01  4,020.42

 3,732.73 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE und05.02.07.02  3,732.73

   EVACUACION DE AGUAS GRISES A HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO 

HORIZONTAL SUBSUPERFICIAL (14 unid.)

05.03  80,633.00

      OBRAS PRELIMINARES05.03.01  171.84

 171.84 113.05         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m205.03.01.01  1.52

      TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO05.03.02  443.16

 221.58 113.05         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m205.03.02.01  1.96

 221.58 113.05         TRAZO NIVEL Y REPLANTEO FINAL DE OBRA m205.03.02.02  1.96
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ 02/05/2023Costo alCliente

Lugar LORETO - ALTO AMAZONAS - SANTA CRUZ

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

      MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.03  7,421.18

 3,656.66 83.83         EXCAVACIONES EN TERRENO (con pico, lampa y carretilla) m305.03.03.01  43.62

 1,097.61 162.85         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZANAJA m205.03.03.02  6.74

 2,666.91 104.79         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 M DE LA OBRA m305.03.03.03  25.45

      OBRA DE MORTERO ARMADO05.03.04  12,545.22

 12,545.22 19.92         MORTERO F'C= 210 KG/CM2 m305.03.04.01  629.78

      EQUIPAMIENTO HIDRAULICO05.03.05  7,966.00

 7,103.25 35.00         CAJA DE REGISTRO DE 0.30 X 0.60 M C/TAPA DE MORTERO und05.03.05.01  202.95

 862.75 175.00         PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m05.03.05.02  4.93

      HUMEDAL ARTIFICIAL05.03.06  52,085.60

 4,870.35 178.14         SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 

TEXTURIZADA

m205.03.06.01  27.34

 8,788.40 10.00         MATERIAL FILTRANTE DE GRAVA DE 3/4" - 2" (PROV. COLC.) SEGÚN 

ESPECIFICACIONES

m305.03.06.02  878.84

 11,527.66 8.40         MATERIAL FILTRANTE DE GRAVA DE 2" - 4" (PROV. COLC.) SEGÚN 

ESPECIFICACIONES

m305.03.06.03  1,372.34

 537.93 103.25         MATERIAL DE RELLENO DE LA ZONA (PROV. COLC.) m205.03.06.04  5.21

 13,765.86 89.75         SUMINISTRO Y SIEMBRA DE MACROFITAS 10 plantas por m2 m205.03.06.05  153.38

 8,835.20 320.00         TUBERIA PVC DESAGÜE PERFORADA Ø 4" m05.03.06.06  27.61

 147.00 100.00         TUBERIA PVC DESAGÜE Ø 4" m05.03.06.07  1.47

 2,668.80 80.00         TAPON HEMBRA DE PVC Ø 4" und05.03.06.08  33.36

 944.40 40.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC Ø 4" und05.03.06.09  23.61

COSTO DIRECTO  5,602,046.40

GASTOS GENERALES 9%  504,184.18

UTILIDAD  6%  336,122.78

=================================== ===================

PRESUPUESTO PARCIAL  6,442,353.36

=================================== ==================

IGV 18.00%  1,159,623.60

=================================== ==================

VALOR REFERNCIAL  7,601,976.96

SUPERVISION DE OBRA (5.0%)  380,098.85

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO  137,500.00

==================

PRESUPUESTO TOTAL  8,119,575.81

CONTROL CONCURRENTE (2%)  162,391.52

==================

PRESUPUESTO TOTAL  8,281,967.33

SON :     OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTISIETE  Y 33/100  SOLES
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