

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Dirección de Inversiones (DIN) / Oficina de Gestión de Riesgos (OGR)						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de acceso a un sistema de información financiera de productos globales						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	DIN: AOI00005500080 – Formulación de propuestas de estrategias para las inversiones financieras del FCR. OGR: AOI00005500239 – Evaluación de los Riesgos Financieros respecto de las estrategias propuestas por la Dirección de Inversiones						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	62						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	DIN: Memorando N°000388-2023-DIN-ONP OGR: Informe N°000038-2023-OGR-ONP		Fecha de recepción	05/05/2023 10/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	DIN: 25/05/2023 OGR: 23/05/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	DIN: 28/06/2023 OGR: 26/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	DIN: 07/08/2023 OGR: 04/07/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	OGR: 13/07/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la sexta versión	OGR: 08/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Considerando que cada requerimiento corresponde a dos áreas usuarias diferentes, sin embargo tienen el mismo objeto contractual, la misma fecha de inicio del servicio, se procedió a su agrupamiento para gestionar la contratación, tomando en consideración que la contratación conjunta de tales prestaciones resulta más eficiente en términos de tiempo que efectuar contrataciones por separado.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	13	DIN (6) OGR (7)	Memorando N°001654-2023-OAD-ONP Memorando N°001667-2023-OAD-	17/05/2023 18/05/2023	-	-	-

<p><b>FORMATO</b></p> <p><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b></p>							
Se solicitó a la DIN y OGR absuelvan observaciones al requerimiento en el marco de la normativa de contrataciones del Estado.							
1		-	-	-	1	Memorando circular N° 000108-2023-OAD-ONP	16/06/2023
Se solicitó al área usuaria absuelva las precisiones al requerimiento como resultado de la indagación de mercado, asimismo proveedor solicita establecer fecha de inicio y fin de la prestación del servicio en los términos de referencia.							
1		-	-	-	1	Memorando N°002630-2023-OAD-ONP Memorando N°002631-2023-OAD-ONP	07/08/2023
Se solicitó al área usuaria efectuar precisiones al requerimiento como resultado de la indagación de mercado, dado la indicación del proveedor de que mantendría vigente la carta de distribuidor autorizado del servicio durante el periodo de ejecución contractual.							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	13	DIN (6) OGR (7)	Memorando N°000239-2023-OGR-ONP Memorando N°000445-2023-DIN-	23/05/2023 25/05/2023	-	-	-
La DIN y OGR remitieron la nueva versión del requerimiento (2° versión), la cual incluye los ajustes derivados de las observaciones en el marco de la normativa de contrataciones efectuada.							
1	1	-	-	-	1	Memorando N°000302-2023-OGR-ONP Memorando N°000566-2023-DIN-ONP	26/06/2023 28/06/2023
La DIN y OGR remitieron la nueva versión del requerimiento (3° versión), la cual incluye los ajustes derivados de solicitud de proveedor en la indagación de mercado.							
1	1	-	-	-	1	Memorando N°000382-2023-OGR-ONP Memorando N°000696-2023-DIN-ONP	08/08/2023 07/08/2023
La DIN y OGR remitieron las nuevas versiones del requerimiento (4° versión y 6° versión respectivamente), las cuales incluyen el ajuste derivado de la precisión de proveedor en la indagación de mercado (mantener vigente la carta de distribuidor autorizado del servicio durante el periodo de ejecución contractual).							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	El área usuaria realizó ajustes al requerimiento en relación a precisar la fecha de inicio y fin del servicio, uniformizar numerales entre los requerimientos de DIN y OGR, así como precisar que el proveedor mantendrá vigente la carta de distribuidor autorizado durante el periodo de la prestación del servicio.						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	-	-							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	-	-							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	-						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
-									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/08/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			NO			X	
El presente requerimiento se enmarca en una Contratación Directa por el supuesto previsto en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 (proveedor único).									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO			X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO			X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO			X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
FIRMADO DIGITALMENTE FIORELLA MARÍA CAVAGNARO CASTRO Coordinadora de la Unidad Funcional de Abastecimiento									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									