

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE COLCA DE LA LOCALIDAD DE COLCA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	=====						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2300997					
		Documento que declaró la viabilidad	=====					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	033-0297		Fecha de recepción	24/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====	
		Fecha de la tercera versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====	
		Fecha de la cuarta versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====	
		Fecha de la quinta versión	=====	De oficio	=====	Con motivo de observaciones	=====	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación	---		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	---	---	---	---	---	---	---	---

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

===	===	===	===	===	===	===	===
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
===	===	===	===	===	===	===	===

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

===	===	===	===	===	===	===	===
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

===	===	===	===	===	===	===	===
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
===	=====
===	=====
===	=====

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
===	=====

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA ANEXO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 420,000.00					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

costos directos:	S/ 309,506.26
gastos generales:	S/ 24,760.50
utilidad:	S/ 21,665.44
IGV:	S/ 64,067.80
TOTAL:	S/ 420,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/11/2024
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS APURIMAC Econ. Wilfredo Huaman Quispe DNI: 45648009 JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>				
-----------	--	--	--	--	--

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



81

12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

ESTRUCTURA DE COSTOS								
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE COLCA DE LA LOCALIDAD DE COLCA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMBAS - APURIMAC" CUI N° 2300997								
I. GASTOS GENERALES					OCTUBRE DEL 2024			
A. GASTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO)					PLAZO:		120 D.C.	
	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MESES	COSTO (\$/)	PARCIAL	TOTAL
A		SUELDOS Y SALARIOS						256,406.26
	a.1.0	Personal Profesional Clave						178,000.00
	a.1.1	Jefe de Proyecto	mes	1	4	9,000.00	36,000.00	
	a.1.2	Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa	mes	1	4	8,000.00	32,000.00	
	a.1.3	Especialista en Estructuras	mes	1	4	8,000.00	32,000.00	
	a.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	0.5	4	6,500.00	13,000.00	
	a.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	0.5	4	6,500.00	13,000.00	
	a.1.6	Especialista en Metrados y Presupuestos	mes	0.5	4	6,500.00	13,000.00	
	a.1.7	Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental	mes	0.5	4	6,500.00	13,000.00	
	a.1.8	Especialista en Evaluación de Estructura Existente	mes	0.5	4	6,500.00	13,000.00	
	a.1.9	Especialista en Gestión de Riesgo en la Planificación de Proyectos	mes	0.5	4	6,500.00	13,000.00	
	a.2.0	Persona de Apoyo Profesional						28,800.00
	a.2.1	Dibujante de Ingeniería (Cadista)	mes	2	4	3,000.00	24,000.00	
	a.2.2	Secretaria	mes	1	4	1,200.00	4,800.00	
	a.3.0	Estudios y Otros						49,000.00
	a.3.1	Estudio de Mecánica de Suelos	Est.		1	18,000.00	18,000.00	
	a.3.2	Estudio Topográfico	Est.		1	6,000.00	6,000.00	
	a.3.3	Estudio de Demolición (Evaluación Estructural)	Est.		1	5,000.00	5,000.00	
	a.3.4	Estudio de Impacto Ambiental (Inc. Certificación Ambiental)	Est.		1	7,000.00	7,000.00	
	a.3.5	Estudio de Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales	Est.		1	4,000.00	4,000.00	
	a.3.6	Tramites y Licencia de Obra	gib		1	2,000.00	2,000.00	
	a.3.7	Elaboración de Perspectiva y Paseo Virtual	Est.		1	7,000.00	7,000.00	
	a.4.0	Otros						606.26
	a.4.1	Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros	Est.		1	606.26	606.26	
B		ALQUILERES Y SERVICIOS						20,800.00
	b.1.0	Alquileres						20,800.00
	b.1.1	Oficina	mes	1	4	850	3,400.00	
	b.1.2	Servicios de agua, luz, telefono, internet.	mes	1	4	850	3,400.00	
	b.1.3	Alquiler de Computo	mes	1	4	1,500.00	6,000.00	
	b.1.4	Alquiler de Camioneta (todo costo)	mes	1	2	4,000.00	8,000.00	
C		MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO						25,200.00
	c.1.0	Pasajes						5,000.00
	c.1.1	Pasaje de Profesionales	mes	4		1,250.00	5,000.00	
	c.2.0	Viáticos						19,200.00
	c.2.1	Viáticos de Profesionales	día	120		160	19,200.00	
	c.3.0	Otros						1,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COTABAMBAS

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



	c.3.1	SCTR	mes	4	250	1,000.00	
D	d.1.0	MATERIAL MOVILIARIO Y UTILES DE OFICINA					7,100.00
	d.1.1	Impresión de Planos	und	1	2,000.00	2,000.00	
	d.1.2	Impresión de Documentos	und	1	1,000.00	1,000.00	
	d.1.3	Archivadores	und	1	640	640.00	
	d.1.4	Copia de Documentos	und	1	1,000.00	1,000.00	
	d.1.5	Copia de Planos	und	1	1,460.00	1,460.00	
	d.1.6	Escaneo de Expediente Técnico	und	1	1,000.00	1,000.00	

Costo Directo		309,506.26
Gastos Generales	8%	24,760.50
Utilidad	7%	21,665.44
Costo Sub Total		355,932.20
Impuesto General de Ventas - IGV	18%	64,067.80
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		420,000.00

