



2. RESUMEN EJECUTIVO




ADERSON ASENJO FERNANDEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 339773

RESUMEN EJECUTIVO

01. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 01 DE LA A.D.V
SANTA MARGARITA - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA
DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

02. CODIGO DE INVERSIÓN:

- 2541809

03. ORGANISMO EJECUTOR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

04. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA

05. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

05.01. UBICACIÓN

DISTRITO : VENTANILLA
PROVINCIA : CALLAO
DEPARTAMENTO : CALLAO

05.02. CLIMA

- El clima de la zona en estudio es semicálido, árido, las precipitaciones son escasas, presentándose mayormente en forma de garúa en los meses de invierno, con humedad relativa calificada como “húmeda”. De temperatura promedio de 19.22°C.

06. OBJETIVOS

- Mejoramiento del servicio recreativo e implementar adecuadas condiciones para el servicio de esparcimiento y recreación. Además de brindar y mejorar el tratamiento paisajístico favorable para el medio ambiente y beneficiar a los pobladores de la zona de influencia del proyecto.
- Generar las condiciones adecuadas para el desarrollo público en la zona norte del Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.


ADERSON ASENJO FERNANDEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 339773



07. MITIGACIÓN AMBIENTAL

- Todos los materiales a emplear en la obra deben ser de buena calidad y cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así mismo las herramientas y equipos a utilizar deben encontrarse en perfecto estado de operación. Debe asegurarse un control de calidad durante la ejecución de la obra materia del contrato. Durante la ejecución de la obra, el contratista representado por su Ingeniero Residente deberá coordinar permanentemente con el Inspector o Supervisor de Obra, así mismo, deberá brindarle todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

08. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (METAS FÍSICAS)

UBIGACIÓN	AREA DE INTERVENCIÓN (m²)	CERCO DE OBRA (ml)	MURO DE CONTENCIÓN (ml)	LIMPIEZA DE TERRENO (m²)	AREA VERDE (m²)	BARANDA METALICA (ml)	LUMINARIAS (und)
A.D.V. SANTA MARGARITA	5927.04	158.87	11.70	5927.04	2875.16	145.35	35

09. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se estima en 90 días calendario a partir de la entrega del terreno o área sobre la cual se ejecutará el presente proyecto.

10. RESUMEN DE PRESUPUESTO:

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
Proyecto:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N° 01 DE LA A.D.V SANTA MARGARITA - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI: 2541809"		
Ubicación:	A.D.V SANTA MARGARITA - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO		
FECHA:	Ene-25		
Ejecución de Obra:	90.00	D.C.	
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:		S/.	1,149,234.65
RESUMEN			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO	S/.	1,149,234.65
GG	GASTOS GENERALES	8.45731374354228%	97,194.38
UTI	UTILIDAD	8.00%	91,938.77
S_T	SUB TOTAL		1,338,367.80
IGV	I.G.V.	18.00%	240,906.20
T_P	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/.	1,579,274.00
	SUPERVISIÓN	2.82439905931460%	44,606.00
	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN		1,623,879.00
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN			S/.
			1,623,879.00

ADERSON ASENTO FERNANDEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 339 73

11. META FINANCIERA:

El monto de inversión total de la obra asciende a **S/ 1,623,879.00** (SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100) SOLES.

Los precios fueron utilizados del Suplemento Técnico de la REVISTA DE COSTOS AL MES DE ENERO 2025.

12. TIEMPO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución se estima en **90 días calendario** a partir de la entrega del terreno o área sobre la cual se ejecutará el presente proyecto.



ADERSON ASENJO FERNANDEZ
Ingeniero Civil
CIP N° 339773

