

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/10/2024
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN COCHAPATA DE CENTRO POBLADO COCHAPATA DISTRITO DE SHUNQUI DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO", Con Código Único de Inversión N° 2622303
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	2
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2622303 Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0264-2024-MDSH-WWPC/GlyDE	Fecha de recepción	11/10/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las observaciones							
Consiguar una síntesis de las observaciones							
Consiguar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item

Ajustes realizados al requerimiento

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

SE ADJUNTA

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/. 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 SOLES)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

1.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

16/10/2024

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

18/10/2024

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

MANCCO BRICENO RICHARD RUC 10800966880 - MASGO ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC 20601483557 - "ISO_CONST.& PROYECT.S.R.L." 20528948911

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SHURQUI
PROV. DCS DE HUAYO - HUANCAYO
[Firma]
D.C. CARLOS JORGE CARHUA
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Y CONTROL PATRIARCIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BÁSICA EN COCHAPATA DE CENTRO POBLADO COCHAPATA DISTRITO DE SHUNQUI DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	TIEMPO	P.U. S/.	COSTO PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.
1.0	PERSONAL EN OBRA						
1.1	Jefe de Proyecto	mes	1.00	1.50	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00	S/ 49,800.00
1.2	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	0.60	S/ 7,000.00	S/ 4,200.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Electricas	mes	1.00	0.60	S/ 7,000.00	S/ 4,200.00	
1.6	Especialista Ambiental	mes	1.00	0.60	S/ 7,000.00	S/ 4,200.00	
1.7	Especialista Equipamiento Médico	mes	1.00	0.60	S/ 7,000.00	S/ 4,200.00	
1.8	Especialista en Evaluación de Riesgos	mes	1.00	0.50	S/ 7,000.00	S/ 3,500.00	
2.0	PERSONAL DE APOYO						
2.1	Topógrafo	mes	1.00	0.50	S/ 3,000.00	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
2.2	Bachiller de Ingeniería	mes	1.00	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.0	ESTUDIOS						
3.1	Gastos de estudios de Mecánica de Suelos	glb	1.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 9,500.00
3.2	Gastos para Certificación Ambiental	glb	1.00		S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
3.3	CIRA	glb	1.00		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3.4	Gastos para obtención de permiso de energía electrica.	glb	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.0	OTROS						
4.1	Computadoras y/o laptops	glb	2.00		S/ 750.00	S/ 1,500.00	S/ 6,303.71
4.2	impresora multifuncional	glb	1.00		S/ 500.00	S/ 500.00	
4.3	plotter para A0	glb	1.00		S/ 750.00	S/ 750.00	
4.4	Camioneta 4x4	glb	1.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.5	Estación Total	glb	1.00		S/ 750.00	S/ 750.00	
4.6	Navegador portátil (GPS)	glb	1.00		S/ 303.71	S/ 303.71	
COSTO DIRECTO							S/ 68,603.71
UTILIDAD (5.00%)							S/ 3,430.19
SUB TOTAL							S/ 72,033.90
IGV (18%)							S/ 12,966.10
TOTAL							S/ 85,000.00


MASGO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.
J. Masgo
Javier Laci Masgo Soto
 DNI 46118322
 GERENTE GENERAL