

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE SISTEMAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE SWITCHES DE RED PARA LAS OFICINAS ZONALES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0300-ATENCIÓN DE LA CONTINUIDAD Y OPERATIVIDAD AL DATA CENTER - PROYECTO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°D000231-2023-COFOPRI-OS		Fecha de recepción	27/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	MEMORANDO N°D000296-2023-COFOPRI-OS, 20/04/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	MEMORANDO N°D000408-2023-COFOPRI-OS, 23/05/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	11	1	MEMORANDO N°D000764-2023-COFOPRI-UABAS	29/03/2023	10(ELECTRODATA)	PROVEIDO N° D006705-2023-COFOPRI-UABAS	19/05/2023
<p>Consulta y/u Observación por parte de la OEC (...) Como parte de la prestación el CONTRATISTA debe coordinar con personal de la Oficina de Sistemas de COFOPRI el traslado del equipo nuevo, hacia las respectivas oficinas zonales, lo cual será realizado por COFOPRI.</p> <p>Motivo por el cual, esta Unidad considera que el citado servicio deberá ser a todo costo y a su vez sugiere que: El Contratista, asuma el traslado del equipo nuevo, hacia las respectivas oficinas zonales de COFOPRI.</p> <p>Consulta y/u Observación por parte de ELECTRODATA Se indica: "Los equipos de comunicaciones switch de red, van hacer proporcionados por COFOPRI y son totalmente nuevos, los cuales deberán ser enviados por el CONTRATISTA a las Oficinas Zonales. "Consulta: Sírvase aclarar la entidad responsable (CONTRATISTA o COFOPRI) del envío y traslado de los equipos a las Oficinas Zonas, debido a la existencia de contradicciones con lo descrito en los puntos: 5.2.2 COFOPRI, realizará el traslado de los equipos de comunicaciones a asus respectivas Oficinas Zonales. y 5.2.5 traslado de los equipos nuevos hacia las respectivas oficinas zonales lo cual lo realizara COFOPRI,...Adicionalmente, de ser la entidad Responsable el CONTRATISTA confirmar si el seguro deberá ser a todo costo.</p>								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	<p>Se indica: "El CONTRATISTA debe realizar todos los trabajos necesarios para dejar operativo los switches de comunicaciones". Consulta: Sírvase confirmar si serán necesarios realizar configuraciones en equipos distintos a los descritos en el numeral 5.1.1. Adicionalmente, confirmar que existen las tomas eléctricas y espacios (RU) necesarias en los Gabinetes en todas las Oficinas Zonales, para la instalación de los switches.</p>
	<p>Se indica: "El CONTRATISTA deberá realizar el apilamiento entre aquellos switches que lo necesiten, para ello deberá incluir como mínimo 27 patch cord de 1 mt Cat6". Consulta: Sírvase aclarar que en las oficinas con más de 01 switch a instalar se requiere configurar los switches en cascada, esto debido al patch cord de 1m Cat6 solicitado y para esta configuración se utilizarán los puertos de cobre 10/100/1000 Base-T con los que cuentan los equipos. Por otra parte, para requerir apilamiento/estaqueo se requiere de cables especiales los que se conectan en los puertos ópticos de 10 GE que necesitan ser adquiridos e importados del fabricante.</p>
	<p>Se indica: "El CONTRATISTA debe de realizar el rakeado del equipo nuevo y desconectar los cables de red patchcord del equipo actualmente en uso y volverlos a conectar en los equipos nuevos". Consulta: Sírvase confirmar que no se provea de ningún patchcord de cobre y solo se reutilizarán los existentes.</p>
	<p>Se indica: "Como parte de la prestación el CONTRATISTA debe realizar el desmontaje del equipo switch de red actualmente en uso, el cual no debe generar costos adicionales a COFOPRI". Consulta: Se solicita a la entidad especificar que se debe hacer con los equipos demontados que estuvieron en uso.</p>
	<p>Se indica: "Para las oficinas zonales que cuenten con más de 01 switch a instalar el contratista deberá realizar la configuración del estaqueo de los equipos o en su defecto configurar el apilamiento entre los switches si es que fuera necesario, para lo cual deberá aprovisionar los patch cords de 1m Cat6 según la necesidad de cada Oficina Zonal. "Consulta: Sírvase aclarar que en las oficinas con más de 01 switch a instalar se requiere configurar los switches en cascada, esto debido al patch cord de 1m Cat6 solicitado y para esta configuración se utilizarán los puertos de cobre 10/100/1000 Base-T con los que cuentan los equipos. Por otra parte, para requerir apilamiento/estaqueo se requiere de cables especiales los que se conectan en los puertos ópticos de 10 GE que necesitan ser adquiridos e importados del fabricante.</p>
	<p>Se indica: "Formación Académica: ... Se deberá presentar la copia simple del certificado del curso de instalación y/o configuración de equipos de comunicación o switch de red. Asimismo, se menciona que lo anteriormente solicitado debe ser presentado al momento de la presentación de la oferta. "Consulta: Sírvase confirmar que también se aceptarán certificaciones oficiales vigentes del fabricante de los switches.</p>
	<p>Se indica: "El plazo máximo de ejecución es de treinta (30) días calendario, los cuales se contabilizarán a partir del día siguiente de haberse firmado el Acta de Inicio del Servicio, para la firma de dicha Acta, el Contratista tendrá cinco (05) días calendario desde el día siguiente de notificada la Orden de Servicio, o cinco (05) días calendario desde que se le informa vía correo al CONTRATISTA de la llegada de los equipos a las Oficinas Zonales, se menciona que al finalizar el servicio se deberá suscribir entre las partes el "Acta de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de comunicaciones" entre el CONTRATISTA y un representante de COFOPRI designado por la Oficina de Sistemas. "Consulta: Sírvase confirmar que el plazo de ejecución de treinta (30) días es solo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en las oficinas zonales, que tendrá como cierre el "Acta de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de comunicaciones" y no incluye el plazo de entrega de la documentación de la prestación enunciados en ítem IX. Entregable de la prestación.</p>
	<p>Se indica: "Garantía del Servicio" Consulta: Sírvase aclarar la carta de garantía del servicio solo cubrirá imperfecciones en las configuraciones consensuadas con el cliente que fueron parte del requerimiento en el proceso de implementación y no cubrirá nuevos requerimientos de configuración solicitados.</p>
	<p>Se indica: "Entregable de la prestación El CONTRATISTA debe entregar un informe dirigido a la Oficina de Sistemas en un plazo máximo de diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrita el "Acta de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de comunicaciones", la misma que será revisada para la emisión de la conformidad respectiva. "Consulta: Sírvase confirmar que el plazo máximo de diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrita el "Acta de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de comunicaciones" no son parte del plazo máximo de ejecución de treinta (30) días descritos en numeral 7.2. PLAZO</p>
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	11	1	MEMORANDO N°D000296-2023-COFOPRI-OS	20/04/2023	10(ELECTRODATA)	MEMORANDO N°D000408-2023-COFOPRI-OS	23/05/2023	
<p>Respuesta a la OEC, por parte del Area usuaria</p> <p>5.2.5. Como parte de la prestación el CONTRATISTA debe coordinar con personal de la Oficina de Sistemas de COFOPRI sobre el traslado de los equipos nuevos hacia las respectivas oficinas zonales lo cual lo realizara COFOPRI, se le informara al CONTRATISTA cuando los equipos estén en las respectivas Oficinas Zonales, para el inicio del servicio de configuración para ello se firmara un Acta de Inicio del Servicio, el cual deberá iniciar cuando los equipos hayan sido trasladados a las Oficinas Zonales.</p> <p>Respuesta a ELECTRODATA, por parte del Area usuaria</p> <p>Se precisa que el contratista será el responsable del traslado de los equipos hacia las oficinas zonales de COFOPRI. Por tal motivo los TDR serán actualizados.</p> <p>Se precisa que el contratista no realizara configuracion alguna en equipos distintos a los descritos en el numeral 5.1.1, respectos a las tomas electricas si existen tomas disponibles.</p> <p>Se precisa que el contratista realizará el apilamiento entre switches solo con cables de red RJ45 Cat6 de 1m solicitados en los TDR.</p> <p>Se precisa que la Entidad no proveera cables pachcord se desconectaran los cables red de los switches actualmente en uso y se volveran a conectar en los switch nuevos adquiridos, el contratista solo proporcionara cables de red para el apilamiento de switch.</p> <p>Se precisa que los equipos que serán desmontados seran entregados al personal de la Entidad de cada Oficina Zonal.</p> <p>Se precisa que el contratista realizará el apilamiento entre switches solo con cables de red RJ45 Cat6 de 1m solicitados en los TDR.</p> <p>Se confirma que tambien se aceptaran certificaciones oficiales del fabricante de los switches</p> <p>Se precisa que el plazo de la entrega del informe final por parte del Contratista es de 10 dias calendario que regira desde el dia siguiente de haberse firmado el Acta de Instalacion y puesta en funcionamiento.</p> <p>Se precisa que la garantia del servicio solo cubrira temas relacionados a las configuraciones hechas en los equipos y que son parte del requerimiento.</p> <p>Se precisa que el plazo de la entrega del informe final por parte del Contratista es de 10 dias calendario que regira desde el dia siguiente de haberse firmado el Acta de Instalacion y puesta en funcionamiento.</p>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	SE ACTUALIZO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL "SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE SWITCHES DE RED PARA LAS OFICINAS ZONALES".							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/06/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/06/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
TECNOLOGIA Y CREATIVIDAD S.A.C GRUPO APCORP S.A.C GRUPO ELECTRODATA S.A.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								