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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe
1 [ABC] / [....... 1 . -
ser completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberda ser completada por la
2 (ABC] / [....... ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el
caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
* Abe corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado
4 . Abc de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por
los proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para la Entidad érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
o Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Pardmetros

1 Margenes

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente

Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

5 Tamanio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado

Sencillo

8 Espaciado

Anterior : 0
Posterior : 0

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto




INSTRUCCIONES DE USO:

1.

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2027
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS*

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2021-MPC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA
DENOMINADO “CREACION DE PUENTE PEATONAL
SOBRE LA QUEBRADA EL HIGUERON EN EL ANEXO
CATAPALLA - DISTRITO DE LUNAHUANA, PROVINCIA DE
CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI
N°2481574.

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O/
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econdémicas que cumplen los requisitos
de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

® La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe e
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1.12.

1.13.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el nhumeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.

~




-

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2021-MPC/CS-1

Municipalidad
Provincial de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE =L
, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3.

3.4,

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

~

@/



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

-

Municipalidad
Provincial de
Canete

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2021-MPC/CS-1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE
RUC N° 1 20154440373

Domicilio legal : JR. BOLOGNESI N°250-SAN VICENTE
Teléfono: : (01)581-2387 / (01)581-1560 / (01)581-1565
Correo electrénico: . logistical.mpc@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE OBRA DENOMINADO “CREACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA
QUEBRADA EL HIGUERON EN EL ANEXO CATAPALLA - DISTRITO DE LUNAHUANA,
PROVINCIA DE CANETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI N°2481574.

VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/ 240,853.19 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 19/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR
REFERENCIAL NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADA EN EL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA.

P 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/216,767.88 S/ 264,938.50
S/ 240,853.19 (DOSCIENTOS (DOSCI[ENTOS (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO
OCHOCIENTOS CINCUENTA SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS
Y TRES CON 19/100 SOLES). SESENTA Y SIETE CON TREINTA'Y OCHO
88/100 SOLES) CON 50/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion ) N°136-2021-GM-MPC.
’ FECHA DE APROBACION
08 DE JULIO DE 2021.

Documento y fecha de aprobacion del expediente técnico RESOLUCION DE GERENCIA
N°100-2021-GM-MPC.
FECHA DE APROBACION
01 DE JUNIO DEL 2021.

Documento y fecha de actualizacion del expediente técnico, : NO CORRESPONDE
de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

NO CORRESPONDE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
05 RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) EL

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, expresado en dias calendario, en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.
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1.11.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE

LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE — JR. BOLOGNESI

N°250 — SAN VICENTE DE CANETE - OFICINA TERCER PISO -
SUB GERENCIA DE LOGISTICA CONTROL PATRIMONIAL Y

MAESTRANZA
Costo de bases : IMPRESA: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : IMPRESO: S/ 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES)

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versibn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.
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1.12.

BASE LEGAL

Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2021

Ley N° 26790-Seguro Complementario de Trabajo contra Riesgo

Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por el Decreto Supremo N°082-2019-EF.

Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
su modificatoria con el Decreto Supremo N°377-219-EF.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS.

Decreto Supremo N°304-2012-EF TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Ley N°28611, Ley General del Ambiente.

Directivas y/o pronunciamientos de observancia obligatoria emitidos por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Ley N°27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica.

Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Resolucion de Contraloria N°320-2006-CGR, Normas de Control Interno.

Decreto Supremo N°011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
el sector construccion.

MINSA (2020): “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”. Lima: Ministerio de Salud. RM 239-

2020-MINSA, RM 265-2020-MINSA y RM 283-2020-MINSA.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

G

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
@ Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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f)

9)

Importante

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El anali

sis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la

oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,

declara

no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor

referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se

conside

ra no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @

~
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir al
postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la
admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

9)
h)

)

p)

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de
Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los qastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 0

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion
(por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u
otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses
sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la
ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar
la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo
0 puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en
el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para
el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del
Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de
los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por
las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del

monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total

de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion

del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del

articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de selecciéon original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; vy,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en funciéon
del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por
la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidén consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

11
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CANETE - JR. BOLOGNESI N°250-SAN VICENTE DE CANETE.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5. ADELANTOS"®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UNO (01) adelantos directos por el PORCENTAJE DIEZ 10% del monto
del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO
DIRECTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos ** mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

12

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
3 sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

* De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el PORCENTAJE VEINTE
DEL 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales
0 insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de QUINCE (15) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de DIEZ (10) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

* De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. e




-

@

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2021-MPC/CS-1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

Municipalidad
Provincial de
Canete

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

1. NOMBRE DE LA OBRA

PROYECTO DENOMINADO “CREACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL
HIGUERON EN EL ANEXO CATAPALLA DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA”.

2. UBICACION DEL PROYECTO

Region : LIMA
Departamento : LIMA
Provincia : CANETE
Distrito : LUNAHUANA

3. EXPEDIENTE TECNICO

e Aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 100-2021-GM-MPC
e Fecha de Aprobacién 01 de Junio del 2021

4. FINALIDAD PUBLICA

Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972, en el Titulo V, Cap. |, Articulo 73°, inciso 1, que establece
competencias y funciones de las municipalidades en materia de “zonificacién, catastro urbano y rural,
habilitacién urbana, saneamiento fisico legal de asentamientos humanos, acondicionamiento territorial,
renovacion urbana, infraestructura urbana o rural basica, vialidad, patrimonio histérico, cultural y paisajistico”,
lo cual deja en manifiesto el compromiso de los 6rganos locales por asumir estas responsabilidades.

Las acciones que el presente proyecto efectuard, se encuentran contempladas dentro de las funciones
especificas compartidas de los gobiernos locales, de acuerdo a la normatividad vigente y expreso en la Ley
Organica de Municipalidades, Titulo V, Cap. Il, Articulo 79° (inciso 4.1), que establece: “Ejecutar directamente
o proveer la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccion, el comercio, el transporte y la comunicacion en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vias, puentes, parques, mercados, canales de irrigacion, locales
comunales, etc. en coordinacién con la Municipalidad Provincial respectiva’.

En esa medida, la Municipalidad Provincial de Cafiete promueve la ejecucion de la obra; con la finalidad de
mejorar la calidad del servicio de transitabilidad peatonal en la Quebrada el Higuerdn en el Anexo Catapalla
del distrito de san Vicente de cafiete.

5. ANTECEDENTES

Los antecedentes del proyecto se establecen en lo siguiente:

Segln coordinaciones realizadas con la municipalidad distrital de San Vicente, con respecto al proyecto, se ha
elaborado un proyecto denominado “CREACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL

/
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HIGUERON EN EL ANEXO CATAPALLA DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CANETE -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, con Cédigo Unico de Inversiones 2481574, cuya informacion del perfil, de acuerdo
al Banco de Proyectos, es la siguiente.

e  PIP registrado en la fase de Pre inversion (PIP viable). Fecha de viabilidad: 22/03/2021.

o Estado: Activo

o  Situacion: Viable

6. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar a una persona natural o juridica que se encargue de la ejecucion del proyecto denominado
“CREACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL HIGUERON EN EL ANEXO
CATAPALLA DEL DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA”-

7. NORMAS APLICABLES.

Sin ser limitativo, la obra se ejecutara teniendo en consideracion las siguientes normas, asi como sus
modificatorias, y reglamentos:

Ley N° 28411, "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto”.

Ley N° 30879, “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019”.

Ley 30225, Ley de Contracciones del Estado.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, actualizado por Decreto
Legislativo N°1444 y Decreto Supremo N° 344 -2018-EF.

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica"

Ley N° 27972 "Ley Organica de Municipalidades"

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

VVVVVY VVVYV

8. ALCANCES

8.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

v Distrito San Vicente
v Provincia Cafiete

v Departamento Lima

v Region Lima

Mapa del Peru
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Provincia de Cafiete y distrito de Lunahuana.

9. METAS DEL PROYECTO
Las metas del proyecto se detallan a continuacion:
Item Descripcion Und. | Metrado
01 PUENTE COLGANTE
01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 CAMPAMENTO Y OFICINA PROVISIONAL DE OBRA glb 1.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 m x 2.40 m und 1.00
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 130.00
01.02.02 LIMPIEZA DE CAUCE m3 112.00
01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 244.40
01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO FINAL m2 244.40
1.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
1.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 EXCAVACION DE MATERIAL COMUN m3 311.03
01.03.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ESTRUCTURAS CON MAT. PROPIO SELECCIONADO. m3 125.54
01.03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 247.70
1.05 OBRAS CONCRETO SIMPLE
01.05.01 SOLADO DE CONCRETO f¢=100 kg/cm2 + 40% P.M. Tam. Max 4" m3 9.68
01.05.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA DE E =0.20 m m2 44.95
01.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.01 TORRES DE CONCRETO ARMADO
01.06.01.01 ZAPATAS
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01.06.01.01.01 CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 + 40 % PM Tam. Max 6" m3 26.40
01.06.01.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 686.55
01.06.01.02 TORRES DE PROTECCION
01.06.01.02.01 CONCRETO TORRE DE PROTECCION f'c=210 kg/cm2 + 50 % PM Tam. Max 6" m3 81.99
01.06.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DE MURO DE TORRE m2 158.48
01.06.01.03 COLUMNA DE AMARRE
01.06.01.03.01 CONCRETO COLUMNAS f'c¢=210 kg/cm2 m3 3.92
01.05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNAS m2 36.82
01.05.01.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,634.87
01.06.01.04 VIGAS
01.06.01.04.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 1.34
01.06.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 11.30
01.06.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 202.24
01.06.01.05 CAMARAS DE ANCLAJE
01.06.01.05.01 CONCRETO f'¢=210 kg/cm2 + 40 % PM Tam. Max 6" m3 81.90
01.06.01.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 296.99
01.07 ESTRUCTURA DE ACERO
01.07.01 SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO TIPO BOA D= 7/8" 225.70
01.07.02 PENDOLA DE ACERO LISO @=1/2" SEGUN DISENO 83.93
01.07.03 SUMINISTRO DE BARRA ACERO DE L=3.30 Y D=4" PARA CAMARA DE ANCLAJE m 6.60
01.07.04 CARRO DE DILATACION APOYO CABLE EN TORRE und 4.00
01.07.05 SUMINISTRO DE ABRAZADERA SUPERIOR PARA PENDOLA - CABLE und 26.00
01.07.06 SUMINISTRO DE ABRAZADERA INFERIOR PARA PENDOLA - VIGUETA DE MADERA und 26.00
01.07.07 SUMINISTRO DE TEMPLADOR DE ACERO FORJADO TIPO OJO - OJO und 8.00
01.07.08 SUMINISTRO DE GRAPA DE SEGURIDAD PARA CABLE und 120.00
01.07.09 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.12 X COCADAS DE 1" m2 39.90
01.07.10 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO EN PUENTE glb 1.00
01.08 ESTRUCTURA DE MADERA
01.08.01 VIGUETA DE MADERA CEPILLADA TIPO C, 3" x 6" x 10.99' und 15.00
01.08.02 LARGUEROS DE MADERA CEPILLADA TIPO C, 3" x 5" x 6.56' und 56.00
01.08.03 DIAGONALES DE MADERA CEPILLADA TIPO C, 3"x 2"x 4.55' und 30.00
01.08.04 ENTABLADO DE MADERA CEPILLADA TIPO C, 8"x1.5"x6.56"' und 105.00
01.08.05 SOLERA DE MADERA CEPILLADA TIPO C, 3"x4"x3.49' und 30.00
01.08.06 ARRIOSTRE SUPERIOR DE MADERA CEPILLADA TIPO C, 2"x4"x4.92' und 28.00
01.08.07 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA DE PUENTE glb 1.00
01.09 PINTURAS
01.09.01 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA C/ZINCROMATO Y ESMALTE 2 MANOS m2 17.11
01.09.02 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA ESMALTE 2 MANOS m2 105.03
01.09.03 PINTURA EN TORRES ESMALTE 2 MANOS m2 48.03
01.10 VARIOS
01.10.01 COLOCACION DE LETRERO DE SENALIZACION glb 2.00
01.10.02 COLOCACION DE BARANDA METALICA DE F° G° 1" Y PASAMANOS DE 2", H=1.00 m m 35.77
01.10.03 FLETE TERRESTRE glb 1.00
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10.

11.

12.

13.

DESARROLLO DE EJECUCION DE OBRA

La modalidad de ejecucion sera por “ADMINISTRACION INDIRECTA (CONTRATA)”.
SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a “SUMA ALZADA”.

PLAZO DE EJECUCION.

El plazo establecido para la ejecucion de la obra sera de Sesenta (60) dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de obra se realizard de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y comienza a regir desde el dia
siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda.

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La obra sera desarrollada de acuerdo al Cronograma de ejecucion de Obra y al calendario
de avance mensual valorizado.

Para la culminacion de la obra, el Residente de Obra anotara tal hecho en el cuaderno de
obra y solicitara la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor
de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las
metas de la inversién y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico
de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho
plazo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial es de S/. 240,853.19 (Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta

y Tres con 19/100 Soles), que incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto
necesario para el cumplimiento de la ejecucién de la obra.

ALTERNATIVA I
ESTRUCTURA RESUMEN: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1 ETAPA DE INVERSION
11 CREACION DEL PUENTE S/250,000.00
111 - COSTO DIRECTO S/173,025.27
11.2 - GASTOS GENERALES (7% C.D.) S/12,111.77
113 - UTILIDAD (5% C.D.) S/8,651.26
1.1.4 | SUB TOTAL S/193,788.30
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1.15 -IGV (18%.) S/34,881.89
1.1.6 | TOTAL, DE PRESUPUESTO S/228,670.19
12 PRESUPUESTO COVID (INC. IGV) 12,183.00

14. PLANTEL PROFESIONAL

A.1 FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

ITEM PLANTEL PROFESIONAL CLAVE FORMACION
ACADEMICA
01 Residente de Obra Ingeniero Civil

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de calificacién se
acredita para la suscripcién del contrato.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Incumplir con el compromiso adquirido en la Carta de compromiso de presentacién y
acreditacién del personal especialista requerido, y no presentar la documentacién de
acreditacién al momento de la suscripcién del contrato y/o inicio de la participacién efectiva en
la ejecucién de obra, acarrea la pérdida de Buena Pro y/o Resolucién de contrato,

respectivamente.
A.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE"®
ITEM PLANTEL PROFESIONAL | EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL
CLAVE
01
Treinta y seis (36) meses de experiencia como
RESIDENTE DE OBRA Residente y/o Supervisor de obras de creacion de
puente peatonal.
La participacion del profesional sera del 100% de
tiempo de duracion de la ejecucion de la obra.
NOTA:

El coeficiente de participacion del RESIDENTE DE OBRA sera del 100%; por
lo que el comité verificara si el personal propuesto se encuentra laborando
como residente o0 supervisor en obras contratadas por la Entidad que no
cuentan con recepcién y/o en el mismo espacio de tiempo del presente
proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecucion fisica, de forma
directa o indirecta; y de identificarse lo antecedido, se procedera a rechazar la
oferta. Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado
en obras ejecutadas por un consorcio presentaran los contratos y su
respectiva conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el
representante legal del consorcio o por el representante legal de una de las
empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional
haya pertenecido al plantel de dicha empresa. Sin perjuicio de lo antes
mencionado.
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(@) Delaformacién académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del
plantel profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido
no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para
acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente
con aquella prevista en los requisitos de calificacion.

0] La acreditacion de la colegiatura y habilidad se solicitara para el inicio
de su participacion efectiva en la ejecucioén de la obra.

(b) De la experiencia minima:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(i) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave
propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la
veracidad o exactitud de la informacion contenida en los documentos
presentados, la entidad realice la fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

() Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

(i) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

(i) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

(iv) Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

(v) Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las
actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido.

(vi) La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la ejecucion
de la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara las sanciones
establecidas

15. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR"’
No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
Los recursos minimos indicados a continuacion serdn de cumplimiento obligatorio:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Creacion de puente Peatonal.

@ " Copia DNI de los representantes
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I CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Promesa de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes19, en la
gue se consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se
solicita que el postor consigne la obligacién de cumplimiento y ejecucion del plan de
Vigilancia COVID 19, asi como la obligacion de la ejecucion de la obra del objeto de la
convocatoria , el porcentaje equivalente a las obligaciones a las que se compromete. Asi
mismo adjuntar la autenticacion e identificacion biométrica por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio y/o contrato de
CoNsorcio.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nUmero maximo de consorciados es de
02 integrantes.

16. RECURSOS A CARGO DEL CONTRATISTA
16.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin
justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de
las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra vy el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Para el desarrollo de ejecucion de la obra, se debera contar, sin ser limitativo, con el
equipamiento siguiente

ITEM EQUIPO CANTIDAD

01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA 1

02 MOTOSOLDADORA DE 250 A 1

03 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 1
NOTA:

o Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la
obra en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

e Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Téchico y comunicar por
escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion de
consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi
como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en
el caso de no hacerlo se entenderd que el postor encuentra correcto y acepta todo lo
contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

e Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden
relacion entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolvera la propuesta
considerandola como no presentada.

17. OBLIGACIONES
17.1 OBLICACIONES DEL CONTRATANTE

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como
los demés documentos necesarios para la ejecucién de las obras, en CDs y en medio
fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago
respectivo.
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17.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

17.2.1

17.2.2

PERSONAL

El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo
el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcién de la misma.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la
ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado
por la Entidad.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estdn empleados a la fecha de
dicho requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

c) El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y
aplicable a la obra.

e) La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

El Contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera dotar a su personal y a
todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realizacion
de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la
vida de las personas.

~
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17.2.3

17.2.4

17.25

El Contratista tendra que cefiirse al protocolo sanitario del sector Vivienda,
Construccion y Saneamiento, referente a la propagacion del coronavirus publicado en
el diario el peruano mediante resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA. En caso
de presentarse de forma individual 6 en consorcio el domicilio fiscal de ambos
consorciados debera contar con la constancia de registro aprobado por el MINSA,
como establecimiento aprobado, para ello debera acreditar adjuntando a su oferta
dicha constancia de registro.

El Contratista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de
tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por
cualquier resultado dafoso.

MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre
gue el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. Para ello el
postor debera comprometerse a retirar los materiales que no cumplan con garantizar la
calidad constructiva de la obra.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los mismos.

CANTERA DE AGREGADOS

Los agregados son un conjunto de particulas, de origen natural o artificial, que pueden
ser tratados o elaborados. Pueden tener tamafios que van desde particulas casi
invisibles hasta pedazos de piedra, junto con el agua y el cemento, conforman el trio
de ingredientes necesarios para la fabricacion de concreto. La importancia del uso,
tipo y calidad correcta del agregado no se puede subestimar. Los agregados fino y
grueso ocupan cerca del 60% al 75% del volumen del concreto, e influyen fuertemente
en las propiedades tanto en estado fresco como endurecido, en las propiedades de la
mezcla del concreto. La cantera de agregados debera contar con los estandares de
calidad, necesarios para la correcta preparacion del concreto., el postor debera
adjuntar una declaracion jurada legalizada acompafiado de los ensayos de laboratorio
de los agregados finos, gruesos y afirmado de la cantera con los cuales se
compromete a realizar la dosificacién del concreto para los buzones.

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicion de la obra en Optimas condiciones de operacion. La relacién del equipo
indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u
optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizaciéon escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa
razon.
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17.2.6

17.2.7

17.2.8

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la
ejecucidn de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,
por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo a la programacion
de los trabajos que comprende la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no
por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcién de la obra.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por
cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalaciéon o
mantenimiento de estas obras provisionales

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilaciéon e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones sanitarias y
comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y costo del
Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
magquinarias, y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el trnsito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.
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17.2.9

17.2.10

17.2.11

17.2.12

17.2.13

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que serd sometido a la aprobacion de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucién y terminacion de la obra.

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra
seran aprobadas por la Supervision.

El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién
necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, tiempo del cual dispondré el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacidon o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de
las horas extraordinarias.
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17.2.14

17.2.15

17.2.16

17.2.17

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo
que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias
de la orden de iniciacion de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de
sefalizacion de letreros informativos

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar dafos a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de
alguna accion u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo
los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, naotificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacion de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar retrasos en la adquisicion de tuberias en la ejecucion de la obra
Se solicita que el postor presente el certificado de calidad y garantia de la tuberia a
utilizar como suministro de agua potable y alcantarillado, ello para garantizar que no
ocurra ninguna interferencia para la adquisicién de la misma, si hubiese alguna otra
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el
trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.
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17.2.18

17.2.19

17.2.20

Si el Contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua,
debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el
empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso
de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotogréafica y en video en CD de
la evolucidn de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las
siguientes cantidades:

+ 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos).

+ 15 Vistas mensuales (minimo) tomadas el ultimo dia del mes valorizado, captadas
desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las
obras y un video en CD (20 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con
indicacién marginal de lo que representan y el video en CD debera tener una duracién
minima de 60 minutos.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con
indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del
Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal
como se proyecta en su ejecucién, conforme a lo previsto en el Cronograma de
Ejecucion del Proyecto.

Se observard el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. serd presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd
presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa
presentado con su propuesta.
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17.2.21

17.2.22

17.2.23

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacién del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevar4d un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademés de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista
en coordinacion con el Supervisor.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacién es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o
ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién
donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el
inspector o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y
personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o
supervisor formula la valorizacién. Si el contratista no se presenta para la valorizacion
conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.
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El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el
inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en un (01) original y dos (02) copia,
acompafiadas segun el caso por los cOmputos métricos resultantes de las mediciones de
los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (5) dias
de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o
garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago
o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

Adjunta como minimo lo siguiente:

e Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

e Contrato de obra y adendas de ser el caso

¢ Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser
el caso

e Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

e Valorizacion.

o Resumen de valorizacion.

o  Ficha de identificacion de obra. 5.3.- Reintegro por valorizacion.

o  Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 5.5.-
Formulas poli nomicas de reajuste.

o  Valorizacion del presupuesto.

o  Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

e Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

e Calendario de avance de obra valorizado.

e Planilla de metrados.

e Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15,
sefalar descripcion y fecha)

e Copia de protocolos de calidad.

¢ Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

e Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (sencico, conafovicer., onp, afp,
essalud).

¢ Planilla electronica del personal pensionista.

e Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

e Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de
obra.

e Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

e indices unificados para la construccion, copias de la formulas poli némicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en
las bases.

e Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder)

e Copia del contrato del consorcio.

e Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en
todas las valorizaciones)

e Otros documentos que considere importante.
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17.2.24 VALORIZACIONES MENSUALES

18.

19.

20.

21.

22.

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la
Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se
indicard claramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea
necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la
obra, LA ENTIDAD podréa disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo
a lo indicado en el numeral 6) del Articulo 178° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos
de replanteo para facilitar la verificacibn de la culminacion de la obra y demas
documentos que correspondan segun lo sefialado en el numeral XXIlIl, sin perjuicio de
su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectaciobn a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de ocho (08) afos, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable
al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas
mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacién.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad
con los Articulos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los
Articulos 135°, 136°, 137° y 177° de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procedera
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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23.

24.

25.

26.

NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de penalidad de darse el caso, lo
establecido el Articulo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido
requerido para corregir tal situacion.

CUADERNO DE OBRA

Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL,
aprobada por Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE.

OTRAS CONSIDERACIONES

La Entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con lo
establecido en los articulos 170 y 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

ADELANTOS

LA MUNICIPALIDAD podréa otorgar un adelanto directo (10%) y para materiales o insumos
(20%), del monto del contrato original, de acuerdo al articulo N° 180 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso del adelanto para materiales e insumos, se procedera de acuerdo al articulo
182 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. El contratista debera
solicitarlo con un plazo maximo de 10 dias calendarios luego de iniciado el plazo de
ejecucién contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por el mismo; asimismo, LA MUNICIPALIDAD tendra un
plazo no mayor a 15 dias calendario para la entrega del adelanto.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del contratista, todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le
correspondan de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y pago de
aportaciones sociales son responsabilidad exclusiva del contratista.

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico aprobado
por LA MUNICIPALIDAD. Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en
consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y LA
MUNICIPALIDAD deberan contar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El inicio de obra y plazo de ejecucién de la misma se dara con el cumplimiento de los
requisitos sefialados en el Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

Deberé estar inscrito ante el Registro Nacional de Proveedores del Estado ante el OSCE
como Ejecutor de Obras.

Proporcionara y dispondra adecuadamente de una Organizacién de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias; asi como, los medios de transporte y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones.
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27.

28.

29.

El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas o instituciones durante
la realizacion de la obra. En ese sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de la obra.

El contratista custodiara todos los materiales, equipos y todo trabajo terminado y no
terminado hasta la recepcion de la obra por parte de LA MUNICIPALIDAD.

El contratista sera el responsable de la tramitacion para la obtencion de la servidumbre
durante la etapa de replanteo de obra, estableciendo los costos por la compensacion e
indemnizacion a los afectados y que servira para el saneamiento durante la ejecucién de
la obra. Dicho expediente de servidumbre debera ser aprobado por la supervision de obra.

FORMA DE PAGO

Los pagos al contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente
y sujetos al articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

Las valorizaciones de avance de partidas ejecutadas en las obras tienen caracter de
pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada periodo mensual, por el inspector o
supervisor y el contratista.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista
y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias,
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

Para efectos del pago de las valorizaciones, LA MUNICIPALIDAD debera contar con la
valorizacion del periodo correspondiente, debidamente aprobado por el inspector o
supervisor, segln corresponda.

SEGUROS

El personal del contratista que intervenga en la ejecucién de la obra debe estar cubierto
con polizas de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, seguro contra accidentes
personales con vigencia durante toda la ejecucion de la obra, asi como la correspondiente
péliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (pensién y salud) para todo su
personal.

PENALIDADES APLICABLES

Penalidad por mora en la ejecucidn de la prestacion:

Se aplicaran las penalidades en concordancia con en el articulo 162 del Reglamento.
Otras penalidades

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir en la seccion especifica
de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso por mora, la
forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual
se verifica el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el 0.5 UIT por cada Segun el informe

personal ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion dié de ausencia del del supervisor y/o

del personal por no cumplir con las experiencias y funcionario
personal en obra

calificaciones del profesional a ser reemplazado. competente.
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL
CUADERNO DE OBRA Cinco por Mil
Si el residente y/o contratista no permite el acceso al cuaderno (5/1000) del monto Segin el informe
de obra al inspector o al supervisor impidiéndole anotar las de la valorizacion del supervisor y/o
2 ocurrencias, sera causal de aplicacion de multa. del periodo por funcionario
La multa sera por cada impedimento. cada dia de dicho competente
El impedimento al acceso al cuaderno de obra se acreditara impedimento '
mediante la constatacion policial de acuerdo a Ley, o de la '
autoridad competente a la jurisdiccion de la Obra
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de | Dos por Mil (2/1000) Seaun el i
; ; ; . egun el informe
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo del monto del del supervisor y/o
3 las normas y el expediente técnico. La multa diria serd por | contrato original. La funcionario
cada notificacion. penalidad sera por competente
Los dispositivos o las sefiales peatonales y/o vehicular son los | cada notificacion. '
que se encuentran detallados en el Expediente Técnico.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
Cuando el Contratista no cumple en dotar el personal de los
elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por la
Municipalidad y conforme lo establece la NORMA G.050. La
multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
Los implementos Basicos que tiene que otorgar el Contratista
son los contenidos en el Articulo N° 10° Equipos Basicos de
Proteccion Personal (EPP) de la NORMA G.050., del )
Reglamente Nacional de Edificaciones (RNE). Entre ellos: Dos por Mil (2/1000)
e Mameluco de trabajo del moqtq del Segun el informe
o Protector o Casco de Seguridad tipo jockey contra | Sontratooriginal. La | oo/ supervisor ylo
4 impacto y/o descarga eléctrica (seguin sea el caso). Para | Penalidad sera por funcionario
identificar la categoria y ocupacion de los trabajadores, persona por competente.
los cascos de seguridad seran e colores especificos. ocurrencia.
e Calzado de seguridad (Botas de Jebe, botines
dieléctricos, Botines de cuero (segln sea el caso).
o Protector de oidos, (tapones de oido o auriculares)
e Protectores visuales (Gafas de seguridad, Pantalla de
soldadura, etc)
o Amés de seguridad.
e Guantes de seguridad segun sea el caso (dieléctricos, de
cuero o de plastico o jebe).
e Mascarilla anti polvo
Cinco por mil
INGRESO DE MATERIALES (5/1000) del monto Segun el informe
5 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin | del contrato original. | del supervisor y/o
autorizacién del supervisor y/o inspector. La multa diaria serd | La multa diaria sera funcionario
por cada notificacion. por cada competente.
notificacion
Dos por mil (2/1000)
TRAMITE DE VALORIZACIONES Y OTROS Con‘:f;tg‘g‘r‘it"i:j' L
Cuando el contratista entreque documentacion incompleta y/o multa serd Sor cé da Segun el informe
6 incumplimiento de plazos establecidos en la normativa documentacion del supervisor y/o
aplicable, perjudicando el trdmite normal de los mismos. La incompleta funcionario
multa sera por cada documentacién incompleta advertido y/o advertido y/o competente.
detectado por la entidad.
detectado por la
entidad.
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los
siete (07) dias calendarios posterior a la entrega del terreno,
asimismo, es obligacion del contratista mantener el cartel de
obra en dptimas condiciones durante la ejecucion de la obra | Dos por mil (2/1000)
hasta la recepcién de Obra, caso contrario se efectuara la del monto del Sequn el informe
7 penalidad. La penalidad sera por dia. contrato original. La d 9 .
. ) el supervisor y/o
penalidad sera por funcionario
Mantener en dptimas condiciones implica que el cartel de obra dia. competente
debe de estar en buenas condiciones de uso y asi mismo, en '
constante mantenimiento del bastidor, gigantografia, (si asi lo
requiere, y de la fijacion. El cartel de obra, debe cumplir las
especificaciones técnicas para su preparaciéon que indica el
Expediente Técnico.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL Tres por Mil
Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario (311000) del monto
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. del Contrato Segun el informe
8 En un plazo de 24 horas. La multa sera por cada dia de retraso original. La del supervisor y/o
en la presentacion. penalic?a q s.eré por funcionario
El plazo se computarda a partir del cumplimiento de las cada dia de retraso competente.
exigencias indicadas en el articulo 152° del Reglamento de Ley en la presentacién
de Contrataciones del Estado.
PRUEBAS Y ENSAYOS Dos por Mil (2/1000) |
9 Cuando el contratista no realice las pruebas u ensayos c del mon.to.del .Se acredita con un
v i . ontrato original. La | informe especial del
oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las enalidad ser4 vor Supervisor
dosificaciones. La multa diaria sera por cada notificacion. P serap P
cada dia de
notificacion.
Tres por Mil
PERMANENCIA DEL RESIDENTE (3/1d0é)|oc); c()i{:atlr;r:gnto
El servicio del residente es de forma permanente y directa de original. La Se acredita con un
acuerdo al articulo 154° del Reglamento de la Ley de . - . X
10 . . - . | penalidad sera por | informe especial del
Contrataciones del Estado. En caso de incumplimiento sera cada dia de Supervisor
causal de aplicacion de la penalidad por cada dia de insistencia L .
enla obra. inasistencia y/o
cada caso
detectado.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA D°Sdp|°r M"t(ZQ?OO) Se acredit
1" Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la €1 monto de o€ acredita con un
- : contrato original. La | informe especial del
propuesta técnica o estos no se encuentran operativos al . , .
100%. penallgag sera Supervisor
diaria
CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO
EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE Seis por Mil
FUERZA MAYOR (611000) del monto
Para la ejecucion de la obra, el Contratista utilizara al personal d .
; ) . el contrato original .
profesional especificado en su propuesta técnica, no estando or cambio /o Se acredita con un
12 | permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor. P fitucio g | informe especial del
En caso del residente de obra el cambio debera aprobar la erss%i;rgllg\?e gn la Supervisor
Direccion Regional de Administracion. personal del
Para este efecto, el Contratista debera proponer a las ejecuctl)on el
instancias respectivas seglin sea el caso con cinco dias habiles obra.
de anticipacién a fin de obtener la aprobacién correspondiente.
Uno por Mil
CALIDAD DE LOS MATERIALES (1/1000) del monto
Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucion de la | del contrato original Se acredita con un
13 obra sin la autorizacion del supervisor o utilice para la ejecucion por cambio y/o informe especial del
de la obra materiales de menos calidad que los especificados sustitucion del Supervisor
en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no | personal clave en la
autorizado o no adecuado. ejecucion de la
obra.
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
ENTREGA DE INFORMAQION INCOMPLETA Y/O CON Uno por Mil
ERRORES Y/O EXTEMPORANEO (1/1000) del monto
Cuando el contratista entregue documentacién incompleta del contrato original
(faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, or cambio /o Se acredita con un
14 | perjudicando el trdmite normal de los mismos (solicitud de P fitucic g | informe especial del
adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados erSsL:)sn;Iugllg\r/]e :n la Supervisor
de los controles de calidad, certificados de habilidad de los pers ion de |
profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). La multa ejecuctl)on cla
sera por tramite documentario. oora.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | ., onoPorMi
PENDIENTES. (1/1000) del monto
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la del contratg.ong/;mal Se acredita con un
15 | subsanacion y levantamiento de observaciones sefialadas en el Zﬁ;ﬁ:ﬁié‘ﬁ c)j/ecl) informe especial del
acta correspondiente de forma final de manera completa, ersonal clave en la Supervisor
exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada dia de pers ion de |
retraso a partir de notificado por el Supervisor y/o Entidad. ejecucc):tl)?g cla
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALSTAS DEL | 0P
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA L B
ENTIDAD CONTRATANTE del contrato.onglnal Segun el |pforme
16 | Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus por ftam.b,'o g/ c|> del fS‘ upervisor ylo
especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos ersslz)?glugllg\r/]e :n la ccl)jr?wqg?:r:;g
en el expediente técnico. La multa es por cada dia de pers ion de | P '
inasistencia. 1/2000 €jecucion de fa
obra.
Uno por Mil
POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA él’l L%On?a‘ig'or?fir:fgl
NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD or cambio 9/’0 Se acredita con un
17 | Cuando el contratista de manera injustificada, no disponga del P fitucio é’ | inf ial del
cuaderno de obra durante la ejecucion, o la no entrega del ersstéi;rgllg\r/]e gn la n orrgs E;Sr?,;%l? ©
mismo cuando lo solicite la Entidad. pers o P
ejecucion de la
obra.
Uno por Mil
POR NO ESTAR AL DIiA CON LAS ANOTACIONES EN EL | (1/1000) del monto
CUADERNO DE OBRA del contrato original Se acredita con un
18 | Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el por cambio y/o informe especial del
cuaderno de obra con las anotaciones al dia siguiente de su sustitucion del Supervisor
ejecucion. personal clave en la
ejecucion de la
obra.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION CONTRACTUAL, O
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Uno por Mil
DE OBRA, EL QUE CORRESPONDA (1/1000)%e| monto
Cuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de del contrato oriinal
obra por la resolucién contractual de cualquiera de las partes, bi E/’ s dit
19 conjuntamente de la notificacion de resolucion del contrato de por camblo y/o ¢ acredita con un
o . sustitucion del informe especial del
obra (en caso de resolucion por parte del contratista) o luego ersonal clave en la Supervisor
de tres dias calendarios de notificada la resolucién del contrato | PeToona C del P
de obra por parte de la Entidad. ejecuctl)on cla
Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra oora.
conjuntamente con la liquidacion del contrato.
Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en la
entrega del cuaderno de obra.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA 1
02 MOTOSOLDADORA DE 250 A 1
03 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
: FORMACION
ITEM PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ACADEMICA
01 Residente de Obra Ingeniero Civil
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

ITEM PLANTEL PROFESIONAL | EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL
CLAVE

Treinta y seis (36) meses de experiencia como
Residente y/o Supervisor de obras de
01 RESIDENTE DE OBRA construccién de puente peatonal.

La participacion del profesional serd del 100% de
tiempo de duracion de la ejecucién de la obra.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de
obra.

Se considerara obra similar a creacién de puente peatonal en el que uno de los contratos acreditados
contengan los siguientes componentes: SOLADO DE CONCRETO f¢=100 kg/cm2 + 30% P.M. Tam. Max 4",
CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 + 40% PM Tam. Max 6", CONCRETO TORRE DE PROTECCION
f'c=210 kg/cm2 + 50% PM Tam. Max 6", ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA DE MURO DE
TORRE, CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN
COLUMNAS, CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN
VIGAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 + 40% PM Tam. Max 6", ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2
GRADO 60.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio méas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= Om Xx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] *° puntos

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [...................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cceveeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~

@/




-

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2021-MPC/CS-1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

Municipalidad
Provincial de
Canete

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberd considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de
la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.”*

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de
la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO
EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho
articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

21

22

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo
siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e SoOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2 lLa entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en
la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de
la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

*  Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

\_ @/
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Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE

NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme al
calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR” EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido

@ aprobado después de dicha fecha.

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

~
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Penalidad Diaria =

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA DE | Segln informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucion del | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecuciéon, | UNA  UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | MAYOR A UNA (1) UIT] por cada | CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | dia de ausencia del personal en
190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
personal  acreditado o  debidamente | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por cada | CORRESPONDA].

dia de ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) del monto | Segln informe del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | de la valorizacion del periodo por | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA | cada dia de dicho impedimento. INSPECTOR (0]
OBRA, SEGUN CORRESPONDA], SUPERVISOR DE LA
impidiéndole anotar las ocurrencias. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, la
forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).




-

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2021-MPC/CS-1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

Municipalidad
Provincial de
Canete

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final del Reglamento,
la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de
obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los
procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el sometimiento de la
solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos cuyos montos sean
iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido,
se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO],
los/el cualles serd/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucion de
Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

~

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

NUumero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

#  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~

@/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cocennne. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

* Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”**

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”*

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

81 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%

* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9%]%

* CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contrataciéon de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV*®

(2R

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV'
5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Ppara el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV”
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°015-2021-MPC/CS-1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE

Municipalidad
Provincial de
Canete

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE %%STTF?ADTEOL CON'T\';ATO ggﬁ?&?@l RECEIIED(C::TQND[I)EE LA PEF)Q(OPiIFEall\IEIEE'II'AI\E MONEDA | IMPORTE® T'Povgﬁfﬁl’"a'o FA'(\ZA'?LIJ\II;—AC\)DQS
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “.. en una operacion de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

43

44

45

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoenGioN b LAl PROVENIENTE | MONEDA | iMpoRTE® |TPODECANBIO| rycriping
OBRA DE: ACUMULADO

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

