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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 | [ABC]/[....... 1 debe ser completada por la Entidad durante la elaboracién de las
bases.
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para
2 | [ABC]/[....... ] el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS
de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
» Abc segun corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, y por los proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para la Entidad | 4:5an0 encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
. Xyz segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Pardmetros
. Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automético: Para el contenido en general )
4 | Color de Fuente Azul Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafio de Letra ) . o
9 : Para el encabezado y pie de péagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0
9 | Subrayado Parg los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera quedar en
letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién

Especifica debe seguirse la instrucciéon que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2022-MPCH-CS-
DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

«CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION
EN EL GRAN MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE
CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe e
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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a¥

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

N O/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
RUC N° 1 20220499767

Domicilio legal :Jr. Anaximandro Vega N° 409 — Chota
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
«CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION EN EL GRAN MERCADO
MODELO DE LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»

1.3. VALOR REFERENCIAL#

El valor referencial asciende a S/ 48°639,559.04 (Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos
Treinta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 04/100), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO DEL 2023.

. fmitass
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

S/ 43°775,603.14
(Cuarentay Tres
Millones Setecientos
Setenta 'y Cinco Mil
Seiscientos Tres con
14/100),

S/ 48°639,559.04 (Cuarentay
Ocho Millones Seiscientos
Treintay Nueve Mil
Quinientos Cincuentay
Nueve con 04/100),

S/53'503,514.94
(Cincuentay Tres
Millones Quinientos
Tres Mil Quinientos
Catorce con 94/100),

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién Directoral N° 060-
contratacion . 2023-MPCH-DGA, de fecha 17
de mayo del 2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién Gerencia Municipal
técnico : N° 0099-2022-MPCH-GM, de
fecha 04 de marzo del 2022
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de Gerencia de
técnico, de corresponder . Infraestrutura N° 0028-2023-

MPCH/GI, de fecha 21 de
marzo del 2023.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se Concurso Publico N°001-2020-
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : MPCH/CS — Primera
corresponder Convocatoria

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en mano
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 690 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Oficina de Caja de la Municipalidad Provincial de Chota, cito en el
Jr. Anaximandro Vega N°409 Ciudad de Chota.

Recoger en : Oficina de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de
Chota, cito en el Jr. Anaximandro Vega N°409 Ciudad de Chota.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles).

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
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entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.
1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639, que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio Fiscal

2023.

- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-
2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos en bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construccion.

- Norma Técnica de Edificacién G.050 Seguridad durante la construccion, aprobado con
Decreto Supremo N° 010-2009-Vivienda

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ s MU

]

NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

.

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

O
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

9 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

1B https:/lenlinea.sunedu.gob.pe/
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Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucidn contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad, sito en el Jr.
Anaximandro Vega N°409 de la ciudad de Chota.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5 ADELANTOS?®
2.5.1 FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird
un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.5.2 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

La Entidad otorgara el Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato de ejecucion de obra
y el pago se efectuara en la oportunidad que sefiale el contrato de fideicomiso y de conformidad
a lo establecido en el Articulo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.3 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara el Adelanto de Materiales por el 20% del monto del contrato de obra y el
pago se efectuara en la oportunidad que sefiale el contrato de fideicomiso y de conformidad a
lo establecido en el Articulo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

.
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2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
e publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

GENERALIDADES

Denominacién: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION EN EL GRAN
MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.

Cédigo unico de Inversiones: 2497551

FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de Chota, requiere contratar la ejecucion de la obra: CREACION DE
LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION EN EL GRAN MERCADO MODELO DE LA CIUDAD
DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,

CUI 2497551, con la finalidad dinamizar la economia local y ofrecer servicios de calidad y seguros a la

poblacién.

UBICACION

Ubicacion Politica

Region : Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Chota
Lugar : Chota

Ubicacién Geografica
El proyecto se ubica en el centro de la ciudad de Chota, entre las calles Jr. Adriano Novoa, Jr. Gregorio

Malca y el Jr. Ponciano Vigil.

Condicién climética
Zona: Centro

Regién: Sierra
Altitud: 2388 m.s.n.m.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de caracter comercial esta ubicado en el distrito y provincia de Chota, departamento de
Cajamarca, ubicado en un lote ubicado entre el Jr. Adriano Novoa, Jr. Gregorio Malca, Jr. Ponciano
Vigil y con el lote 2 y 18 de la manzana 109, con un area de 3,200.90m2 y un perimetro de 226.400ml.

Area total del terreno: 3,200.90m2

El proyecto cuenta con 269 puestos de venta, distribuidos en 03 niveles:

Primer Nivel : 99 Puestos de Venta
Segundo Nivel : 100 Puestos de venta
Tercer Nivel : 70 Puestos de venta

Los puestos de venta se categorizan en 08 rubros de acuerdo al Cuadro N°01:

Cuadro 1: distribucién del proyecto segun rubros

Clasificacion Puestos Cantidad
Carnes 36
P
Hémedos escados 15
Aves 13
Comida 3
C 1 Verduras 90
Semi-hamedos Frutas o1
Secos Abarrotes 50
Otros 41

Arquitectura y Paisajismo

Después de analizar una serie de condicionantes técnicas; accesibilidad, visibilidad, topogréficas,
relacién con el entorno, ambientales, confort y normativas se establecié la toma de partido.

El proyecto busca definirse como un hito en la trama urbana de la ciudad. A partir de los accesos
peatonales y vehiculares al proyecto, se contempla la fachada principal del Mercado, que de acuerdo
a los requerimientos de demanda y del programa arquitectonico, y a las limitaciones del terreno en
cuestion de tamafo, se adopté como resultado una propuesta de crecimiento vertical con
aprovechamiento de los frentes del terreno para ubicar la zona de comercializacién y obtener
iluminacién y ventilacién natural.

El ingreso principal conformado por volimenes y planos semi opacos acenttan la idea de un espacio
de transicion cuya fluidez y continuidad penetra y se integra al edificio, a través del cual se pueden ver
las actividades de comercializacion dentro de éste. La jerarquia del ingreso se manifiesta por la altura
del espacio y la diferencia del nivel con respecto a la vereda de circulacién externa. Existe dos ingresos
adicionales en el lado norte y sur. De igual manera se proyecta el ingreso vehicular por el Jr. Adriano
Novoa (Norte) y la salida vehicular por el Jr. Gregorio Malca (Sur).

Siguiendo el eje de circulacion principal, se ingresa a un patio central principal, siendo el elemento
ordenador y conector tanto vertical como horizontalmente en los niveles superiores. Este patio central
tendra iluminacién cenital y ventilacién, de esta manera se mejora la ventilacion natural del edificio
usando la conveccién del aire calentado por energia solar pasiva, permitiendo una corriente de aire
ascendente.

Teniendo en cuenta las limitaciones del terreno y la gran demanda obtenida en el analisis, la
infraestructura a proyectar se extiende verticalmente alcanzando hasta un cuarto nivel, disponiendo los
volimenes de tal manera que generen espacios libres con tratamiento de areas verdes de recreacion
pasiva y que proporcionen iluminacion natural.

La caracteristica y escala del edificio crea un concepto de monumentalidad que conjuntamente con la
imagen ludica y dinamica propia de las actividades que se desarrollaran, pretenden definir el caracter
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comercial, con una pluralidad generada por las opciones o alternativas de recorridos entre los
ambientes, que definira al futuro Gran Mercado Modelo de la ciudad de Chota.

Para el planteamiento arquitectnico, se han tenido en cuenta criterios base de la sostenibilidad para
edificaciones, como orientacion Optima, optimizacion en el uso de iluminacién, ventilaciéon cruzada,
ahorro hidrico, materiales amigables con el medio ambiente (materiales prefabricados y reciclables),
mejoramiento del entorno (instalacién de terrazas absorbentes con especies vegetales que mejoran el
desempefio térmico).

En cuanto a seguridad se plantea cuatro escaleras de emergencia: tres escaleras abiertas y una mixta.

En cada una de las edificaciones propuestas se ha seguido los lineamientos establecidos por el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Sétano (Nivel +2381.25; +2379.76)

La zona de abastecimiento y despacho se encuentran en el sotano, se accede a través de dos ingresos
diferenciados para descarga de mercaderia por el norte (+2381.25) y para estacionamiento publico por
el sur. (+2379.76) a través de rampas vehiculares con una pendiente de 15%. De esta zona, por el
ingreso del lado norte, se accede al depdsito de mercaderia, camaras frigorificas, control de calidad,
andén de descarga, patio de maniobras de descarga y por el ingreso del lado sur se accede al
estacionamiento publico, para 27 autos, 74 motos y 13 vehiculos menores.

De igual manera, en este nivel se ubican areas de las zonas servicios generales (SS.HH. personal,
maestranza y mantenimiento, caseta, cuarto de tableros, subestacién, grupo electrégeno, cuarto de
bombas y cisternas) y residuos sélidos y limpieza (depdésito de residuos sélidos y patio).

Como circulaciones verticales que conectan con los pisos superiores tenemos de uso publico
diferenciado una escalera integrada y un ascensor, mientras para distribucion de mercaderia y servicio,
una escalera integrada y dos montacargas, ubicados de manera equidistante para una mejor
distribucion de mercaderia.

Por otro lado, para evacuacién en caso de emergencia se cuenta con dos escaleras protegidas, que
llevan a zonas seguras, en el nivel superior.

- Primer piso (Nivel +2384.40)
Al mercado se accede a través de tres ingresos, un principal (lado oeste) y dos secundarios (norte y
sur).

Al ingreso principal se accede a través de una escalera que va desde la vereda del Jr. Ponciano Vigil
con nivel +2382.46 al nivel +2384.40, encontrando el hall de ingreso principal de gran altura, amplio,
iluminado y ventilado, siendo el eje principal de distribucion hacia los niveles superiores y el nexo directo
con la zona de comercializacién, en donde se ubican los ascensores, montacargas, escalera integrada
y escalera de servicio.

En los ingresos secundarios, el ingreso del lado sur (Jr. Gregorio Malca), es accesible a través de una
rampa, de igual manera cuenta con gradas que permiten el ingreso desde la vereda a un nivel +2384.00
al nivel +2384.40. El ingreso secundario del lado norte (Jr. Adriano Novoa) cuenta con una escalera
que permite el ingreso desde el nivel +2382.47 al nivel +2384.40.

Los ingresos secundarios se encuentran enfrentados y conforman un eje secundario perpendicular a
eje principal.

En el primer nivel tenemos la zona comercial con 99 puestos, de los cuales 36 son puestos de carne,
15 puestos de pescados, 13 puestos de aves, 21 puestos de frutas y 14 puestos de otros.

De manera indirecta a las circulaciones de la zona comercial, se ubican las zonas: Zona de servicios
generales (servicios higiénicos diferenciados para el publico y el personal, cuarto eléctrico) y zona de
residuos sélidos y limpieza (cuarto de limpieza y cuarto de basura).

Para evacuacion en caso de emergencia se ubican cuatro escaleras protegidas que descargan de los
pisos superiores a este nivel hacia una zona protegida.

- Segundo piso (Nivel +2389.20)

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

Se accede al segundo piso desde el nivel +2384.40 (primer piso) a través de un ascensor panoramico
y una escalera integrada de uso publico, una escalera de servicio y para el transporte de mercaderia
se cuenta con dos montacargas.

En el segundo nivel tenemos la zona comercial con 100 puestos, de los cuales 90 son puestos de
verdura y 10 puestos de otros.

De manera indirecta a las circulaciones de la zona comercial, se ubican las zonas: Zona de servicios
generales (servicios higiénicos diferenciados para el publico y el personal, cuarto eléctrico) y zona de
residuos sélidos y limpieza (cuarto de limpieza y cuarto de basura).

Para evacuacion en caso de emergencia se ubican cuatro escaleras protegidas que llevan hacia zonas
protegidas en el nivel inferior.

- Tercer piso (Nivel +2394.00)

Se accede al tercer piso desde el nivel +2389.20 a través de un ascensor panoramico y una escalera
integrada de uso publico, una escalera de servicio y para el transporte de mercaderia se cuenta con
dos montacargas.

En el tercer nivel tenemos la zona comercial con 70 puestos, de los cuales 3 son puestos de comida
con patio de comidas, 50 son puestos de abarrotes y 17 son puestos de otros.

En este nivel se ubica el area de juegos (zona administrativa y servicios complementarios).

De manera indirecta a las circulaciones de la zona comercial, se ubican las zonas: Zona de servicios
generales (servicios higiénicos diferenciados para el publico y el personal, cuarto eléctrico) y zona de
residuos sdlidos y limpieza (cuarto de limpieza y cuarto de basura).

Para evacuacion en caso de emergencia se ubican cuatro escaleras protegidas que llevan hacia zonas
protegidas en el nivel inferior.
Cuarto piso (Nivel +2398.80)

Se accede al tercer piso desde el nivel +2394.00 a través de un ascensor, una escalera integrada de
uso publico y una escalera de servicio.

En el cuarto nivel tenemos la zona administrativa y servicios complementarios. De manera indirecta a
las circulaciones principales, se ubican las zonas: Zona de servicios generales (servicios higiénicos
para el personal, cuarto eléctrico, cuarto de comunicaciones) y zona de residuos sélidos y limpieza
(cuarto de basura).

Para evacuaciéon en caso de emergencia se ubican dos escaleras protegidas que llevan hacia zonas
protegidas en el nivel inferior.

Areas

El proyecto es una edificacion de 4 niveles y un sétano distribuidos en zonas, los cuales se describen
en la programacién arquitectonica; las zonas son las siguientes:

- Zona comercial.

- Zona de abastecimiento y despacho.

- Zona de residuos sélidos y limpieza.

- Zona de servicios generales.

Zona administrativa y servicios complementarios.

El area techada es de 10,938.10 m2, distribuidos de la siguiente manera:

- Sotano : 2,705.62 m2
- Primer piso :2,547.73 m2
- Segundo piso :2,404.21 m2
- Tercer piso :2,404.21 m2
- Cuarto piso : 876.33 m2
Zonificacion:
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Figura 2: Zonificacion SOTANO
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Figura 3: Zonificacion PRIMER PISO
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Figura 4: Zonificacion SEGUNDO PISO
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Figura 5: Zonificacion TERCER PISO
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2022-MPCH-CS-DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

K@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA \

Figura 6: Zonificacion CUARTO PISO
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DE LOS TERRENOS
El proyecto se emplaza en un terreno que cuenta con un area total de:

@ Area: 3,200.90 m2
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

Perimetro del terreno: 226.400

Limites y medidas perimétricas:

Norte: Jr. Adriano Novoa.

Sur: Jr. Gregorio Malca.

Este: Con el lote 2 y 18 de la manzana 109.
Oeste: Jr. Ponciano Vigil.

Area total del terreno: 3,200.90m2

PROGRAMA ARQUITECTONICO A EJECUTAR

AREAS POR NIVEL
AREA AREA
AMBIENTE CANT. iARCIA TOTAL
27 autos
ESTACIONAMIENTO 4 motos - 426.53
13 v.m.
ESTACIONAMIENTO PARA o 15.47 30.94
DISCAPACITADOS
PATIO DE MANIOBRAS CARGAY L 331.58 331.58
DESCARGA
ANDEN DE DESCARGA 58.28 58.28
DEPOSITO DE MERCADERIA 324.12 | 324.12
ALMACEN DE TRANSPALETAS Y L 50.40 50.40
PELLTS
CARNES Y AVES 1 21.39 21.39
7 PESCADOSY
ggIGORIFI MASISIscgg 1 1520 ] 15:20
INGRESO (CAMARAS
SOT FRIAS) 1 9.44 9.44
ANO | DEPOSITO DE BASURA 1 53.78 53.78
DEPOSITO Y LAVADO DE ) 576 576
CONTENEDORES
CONTROL DE CALIDAD 1 8.05 8.05
MONTACARGA 1 7.20 7.20
SS.HH. Y VESTIDORES PERSONAL 1 30.16 30.16
CUARTO ELECTRICO 1 1.58 1.58
MAESTRANZAY MANTENIMIENTO | 1 15.14 15.14
CASETA 1 6.74 6.74
GRUPO ELECTROGENO 1 32.76 32.76
SUBESTACION 1 16.29 16.29
TABLEROS 1 12.10 12.10
CISTERNA 1 08.26 08.26
CUARTO DE BOMBAS 1 31.19 31.19
PUESTOS DE PESCADOS 15 9.00 135.00
PUESTOS DE CARNES ROJAS 36 9.00 324.00
lf\)/II}EIR PUESTOS DE AVES 13 9.00 117.00
PISO PUESTOS DE FRUTAS 21 9.00 189.00
PUESTOS OTROS 14 9.00 126.00
MONTACARGA 1 7.20 7.2
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2022-MPCH-CS-DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

SS.HH. PUBLICO + . 06 o6
DISCAPACITADOS 75 75
SS.HH. Y VESTIDORES PERSONAL + |
CTO. LIMPIEZA 5999 59:99
CUARTO ELECTRICO 1 8.30 8.30
PUESTO VERDURAS 90 9.00 810.00
PUESTO OTROS 10 9.00 90.00
SEG MONTACARGA 1 7.20 7.20
UND | DEPOSITO DE BASURA 1 20.59 20.59
0 SS.HH. PUBLICO + . o050 00
PISO | DISCAPACITADOS + CTO. LIMPIEZA 32-5 325
SS.HH. Y VESTIDORES PERSONAL + |
CTO. LIMPIEZA 59:99 59:99
CUARTO ELECTRICO 8.30 8.30
PUESTOS DE COMIDA 3 9.00 27.00
PATIO DE COMIDAS 1 306.00 306.00
PUESTO DE ABARROTES 49 9.00 441.00
PUESTO OTROS 17 9.00 153.00
TER | AREA DE JUEGOS 1 268.67 | 268.67
CER | MONTACARGA 1 7.20 7.20
PISO | DEPOSITO DE BASURA 1 20.59 20.59
SS.HH. PUBLICO +
DISCAPACITADOS + CTO. LIMPIEZA | ! 32.50 32.50
SS.HH. Y VESTIDORES PERSONAL + |
CTO. LIMPIEZA 59-99 59:99
CUARTO ELECTRICO 1 8.30 8.30
SUM 1 100.88 100.88
DEPOSITO 1 13.39 13.39
DEPOSITO DE BASURA 1 20.59 20.59
SS.HH. PUBLICO + ) 5 50 0 0
DISCAPACITADOS + CTO. LIMPIEZA 32-5 325
AULA: ZONA PARA LA
ACTIVIDAD AUTONOMA Y
DE JUEGO LIBRE +
GUAR | ALIMENTACION + 1 62.80 | 62.80
DERiA | DESCANSO Y ZONA DE
CUA CUIDADO Y SS.HH.
RTO OFICINA + ESPERA 1 25.67 25.67
PUE LACTARIO 1 15.53 15.53
STO TOPICO 1 16.08 16.08
ESPERA 1 12.87 12.87
S OFICINA MULTIPLE 1 70.84 70.84
ADMINIST
RACION JEFATURA 1 16.26 16.26
VIGILANCIA 1 8.58 8.58
ARCHIVO 1 11.53 11.53
CUARTO ELECTRICO 1 4.70 4.70
CUARTO DE COMUNICACIONES 1 4.38 4.38
MONTACARGA 1 7.20 7.20
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

El cuadro de metas fisicas del componente de mobiliario y equipamiento necesario para la
implementacién de los ambientes del gran mercado modelo de Chota, segun la evaluacion de la

Municipalidad Provincial de Chota, es el siguiente:

SOTANO: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

CANT
CODIGO | AMBIENTE UND
MAESTRANZA' Y MANTENIMIENTO
SG-1 SILLA GIRATORIA UND | 1.00
ESC-2 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20x0.67x0.75 UND | 1.00
SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 1.00
ARM-2 ARMARIO DE MELAMINE DE o2 CUERPOS - H: 1.05m. UND | 2.00
ARM-4 ARMARIO METALICO DE 02 CUERPOS 0.90x0.45%x1.80 UND | 2.00
PC-1 COMPUTADORA PC UND | 1.00
CASETA
EM ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES UND | 1.00
SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 2.00
SS.HH. PERSONAL HOMBRES
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
SS.HH. PERSONAL MUJERES
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
DEPOSITO DE MERCADERIA
PAR PARIHUELA DE 1.20 X 1.00 X 0.115 UND | 88.00
DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS
CONT-1 | CONTENEDOR DE POLIETILENO 1,100L UND | 12.00
ALMACEN DE TRANSPALETAS Y PALLETS
PAR PARIHUELA DE 1.20 X 1.00 X 0.115 UND | 12.00
PRIMER NIVEL: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
UN | CANT
CODIGO | AMBIENTE D
SS.HH. PERSONAL HOMBRES
UN
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA D 3.00
UN
LM-2 LOCKER METALICO DE 10 CASILLEROS D 2.00
SS.HH. PERSONAL MUJERES
UN
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA D 3.00
UN
LM-2 LOCKER METALICO DE 10 CASILLEROS D 2.00
CUARTO DE BASURA
UN
C CILINDRO DE BASURA D 4.00
SS.HH. PUBLICO HOMBRES
UN
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA D 2.00
SS.HH. PUBLICO MUJERES
UN
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA D 2.00
SS.HH. PUBLICO DISCAPACITADOS
UN
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA D 1.00

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2022-MPCH-CS-DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

PUESTOS DE VENTA - OTROS
GOND- | GONDOLA DE CARGA METALICA CON BANDEJAS UN
01 REGULABLES 2.75X0.40 D 14.00
PUESTOS DE VENTA - FRUTAS
ANAQ- ) UN
01 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.00X0.72 D 36.00
ANAQ- ) UN
02 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.30X0.72 D 6.00
ANAQ- ) UN
03 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.00X0.40 D 41.00
ANAQ- ) UN
04 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.30X0.40 D 6.00
VERD- ESTANTE METALICO DE VERDURAS O FRUTAS UN
01 1.30X0.55 D 19.00
VERD- ESTANTE METALICO DE VERDURAS O FRUTAS UN
02 0.50X0.55 D 2.00
) UN
B.E.-01 BALANZA ELECTRONICA DE 30KG D 21.00
PUESTOS DE VENTA - CARNES ROJAS
EXHI-o1 | VITRINE EXHIBIDORA DE 1.44X0.906X1.18M gN 36.00
VIESA” | MESA DE ACERO INOXIDABLE 0.80X0.40 oM | 36.00
CORT.IL.- | STIERRA CORTADORA DE CARNE Y HUESO DE ACERO UN 6.00
01 INOXIDABLE p |3*
B.E.-01 BALANZA ELECTRONICA DE 30KG gN 36.00
PUESTOS DE VENTA - AVES
EXHI-o1 | VITRINE EXHIBIDORA DE 1.44X0.906X1.18M gN 13.00
13/I2ESA_ MESA DE ACERO INOXIDABLE 0.80X0.40 gN 12.00
B.E.-01 BALANZA ELECTRONICA DE 30KG gN 12.00
PUESTOS DE VENTA - PESCADOS
EXHIBIDOR DE FRIO CON CAMA DE HIELO FORRADA UN
EXHI-o02 | CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 145KG O D 16.00
SIMILAR
1(;/[2ESA' MESA DE ACERO INOXIDABLE 0.80X0.40 gN 16.00
B.E.-01 BALANZA ELECTRONICA DE 30KG gN 16.00
SEGUNDO NIVEL: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CANT
CODIGO | AMBIENTE UND
SS.HH. PERSONAL HOMBRES
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 3.00
LM-2 LOCKER METALICO DE 10 CASILLEROS UND | 2.00
SS.HH. PERSONAL MUJERES
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 3.00
LM-2 LOCKER METALICO DE 10 CASILLEROS UND | 2.00
CUARTO DE BASURA
C CILINDRO DE BASURA UND | 4.00
SS.HH. PUBLICO HOMBRES
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

SS.HH. PUBLICO MUJERES

P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
SS.HH. PUBLICO DISCAPACITADOS

P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 1.00
PUESTOS DE VENTA - OTROS

GOND- | GONDOLA DE CARGA METALICA CON BANDEJAS

01 REGULABLES 2.75X0.40 UND | 9.00

GOND.o | GONDOLA DE CARGA METALICA CON BANDEJAS

2 REGULABLES 2.60X0.40 UND | 2.00
PUESTOS DE VENTA - VERDURAS

ANAQ- ) 157.0

01 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.00X0.72 UND | o

ANAQ-

02 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.30X0.72 UND | 21.00

ANAQ- ) 165.0

03 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.00X0.40 UND | o

ANAQ-

04 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.30X0.40 UND | 21.00

VERD- ESTANTE METALICO DE VERDURAS O FRUTAS

01 1.30X0.55 UND | 77.00

VERD- ESTANTE METALICO DE VERDURAS O FRUTAS

02 0.50X0.55 UND | 6.00

VERD- ESTANTE METALICO DE VERDURAS O FRUTAS

03 0.90X0.55 UND | 7.00

B.E.-01 BALANZA ELECTRONICA DE 30KG UND | 90.00

TERCER NIVEL: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

CANT

CODIGO | AMBIENTE UND
SS.HH. PERSONAL HOMBRES

P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 3.00

LM-2 LOCKER METALICO DE 10 CASILLEROS UND | 2.00
SS.HH. PERSONAL MUJERES

P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 3.00

LM-2 LOCKER METALICO DE 10 CASILLEROS UND | 2.00
CUARTO DE BASURA

C CILINDRO DE BASURA UND | 4.00
SS.HH. PUBLICO HOMBRES

P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
SS.HH. PUBLICO MUJERES

P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
SS.HH. PUBLICO DISCAPACITADOS

P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 1.00
PATIO DE COMIDAS
MESA DE MADERA 0.90x0.90x0.73 PARA 4 PERSONAS

M2 INC/SILLAS C/ESTRU()C. MET i UND | 26.00
AREA DE JUEGOS

PG PLAYGROUND 10X7.50X3.20 UND | 1.00

PP PISCINA DE PELOTAS 2.10X1.60 UND | 1.00

CE CAMA ELASTICA 5X4.30 UND | 1.00
PUESTOS DE VENTA - OTROS

GOND- | GONDOLA DE CARGA METALICA CON BANDEJAS

01 REGULABLES 2.75X0.40 UND | 8.00

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2022-MPCH-CS-DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

GOND.o | GONDOLA DE CARGA METALICA CON BANDEJAS

2 REGULABLES 2.60X0.40 UND | 1.00
PUESTOS DE VENTA - ABARROTES

ANAQ-

01 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.00X0.72 UND | 93.00

ANAQ-

02 ANAQUEL DE ESTRUCTURA METALICA 1.30X0.72 UND | 10.00

MESA-

01 MESA DE MADERA 1X0.40 UND | 50.00

GOND- | GONDOLA DE CARGA METALICA CON BANDEJAS

01 REGULABLES 2.75X0.40 UND | 45.00

GOND.o | GONDOLA DE CARGA METALICA CON BANDEJAS

2 REGULABLES 2.60X0.40 UND | 5.00

B.E.-01 BALANZA ELECTRONICA DE 30KG UND | 50.00

COC.I.-

01 COCINA INDUSTRIAL (4 HORNILLAS) UND | 12.00

REF.-01 | REFRIGERADORA DE 187 L. UND | 12.00

PM-01 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE UND | 12.00

CUARTO NIVEL: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ZONA ADMINISTRATIVA

CANT

CODIGO | AMBIENTE UND
ARCHIVO

SG-1 SILLA GIRATORIA UND | 1.00

ESC-2 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20x0.67x0.75 UND | 1.00

SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 1.00

ESR-1 ESTANTE DE ANGULO RANURADO UND | 7.00

PC-1 COMPUTADORA PC UND | 1.00
ESPERA 2

SM-1 SILLON MODULAR DE 01 CUERPO UND | 3.00
OFICINA 2

SG-1 SILLA GIRATORIA UND | 1.00

SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 2.00

ESC-3 ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES UND | 1.00

ARM-2 ARMARIO DE MELAMINE DE 02 CUERPOS - H: 1.05m. UND | 2.00

CR-1 CREDENZA UND | 1.00

LP LAPTOP I7 UND | 1.00
ZONA ADMINISTRATIVA

SG-1 SILLA GIRATORIA UND | 3.00

ESC-2 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20x0.67x0.75 UND | 3.00

SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 3.00

ARM-2 ARMARIO DE MELAMINE DE o2 CUERPOS - H: 1.05m. UND | 2.00

CR-1 CREDENZA UND | 2.00

M6 MESA DE MADERA 2.10X0.90X0.73 UND | 1.00

PC-1 COMPUTADORA PC UND | 3.00

M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND | 1.00

CO COPIADORA UND | 1.00
TOPICO

SG-1 SILLA GIRATORIA UND | 1.00

ESC-2 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20x0.67x0.75 UND | 1.00

SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 1.00

ARM-2 ARMARIO DE MELAMINE DE o2 CUERPOS - H: 1.05m. UND | 1.00

CR-1 CREDENZA UND | 1.00

~
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS
VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTOS DE 2
VM-1 CUERPOS UND | 1.00
BI-1 BIOMBO DE 3 CUERPOS 1.80x1.70 UND | 1.00
CAM-1 CAMILLA DIVAN 1.80x0.60X0.70 UND | 1.00
EM-1 ESCALERA DOS PELDANO 0.40x0.40x0.36 UND | 1.00
BO BOTIQUIN UND | 1.00
PC-1 COMPUTADORA PC UND | 1.00
VIGILANCIA
SG-1 SILLA GIRATORIA UND | 1.00
ESC-2 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20x0.67x0.75 UND | 1.00
SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 1.00
ARM-2 ARMARIO DE MELAMINE DE o2 CUERPOS - H: 1.05m. UND | 2.00
PC-1 COMPUTADORA PC UND | 2.00
DEPOSITO
ARM-2 ARMARIO DE MELAMINE DE 02 CUERPOS - H: 1.05m. UND | 2.00
ARM-4 ARMARIO METALICO DE 02 CUERPOS UND | 2.00
ZONA DE GUARDERIA
CANT
CODIGO | AMBIENTE UND
ESPERA
SM-1 SILLON MODULAR DE 01 CUERPO UND | 3.00
OFICINA
SG-1 SILLA GIRATORIA UND | 1.00
ESC-2 ESCRITORIO DE MELAMINE 1.20x0.67x0.75 UND | 1.00
SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 1.00
CR-1 CREDENZA UND | 1.00
PC-1 COMPUTADORA PC UND | 1.00
LACTARIO
SM-1 SILLON MODULAR DE 01 CUERPO UND | 2.00
KIT-1 MUEBLE KITCHENET UND | 1.00
CAMB CAMBIADOR DE BEBE UND | 2.00
FRI-1 FRIGOBAR UND | 1.00
MIC-1 MICROONDAS UND | 1.00
DESCANSO
SM-1 SILLON MODULAR DE 01 CUERPO UND | 6.00
SS.HH. DE AULA
CAMB CAMBIADOR DE BEBE UND | 1.00
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 1.00
AULA
MIM-07 | MESA METAL MADERA 1.40X0.70x0.50 UND | 2.00
SIM-01 SILLA METAL MADERA 0.38x0.30x0.54 UND | 10.00
MDM-
06 MESA METAL MADERA 1.20x0.60x0.75 UND | 1.00
SDM-12 | SILLA METAL MADERA 0.55X0.40x0.87 UND | 1.00
ARM-2 ARMARIO DE MELAMINE DE 02 CUERPOS - H: 1.05m. UND | 1.00
ARM-4 ARMARIO METALICO DE 02 CUERPOS 0.90x0.45x1.80 UND | 2.00
EXH-01 | EXHIBIDOR DE LIBROS F1JO UND | 1.00
EXH-02 | EXHIBIDOR DE LIBROS MOVIL UND | 1.00
EST-2 ESTANTE PARA UTILES UND | 1.00
CL-1 CASILLEROS INDIVIDUALES UND | 3.00
PCO-1 PIZARRA DE CORCHO 1.50x1.00 UND | 1.00
TV TELEVISION UND | 1.00
BLU-01 | REPRODUCTOR BLURAY UND | 1.00
RK-2 RACK PARA BLURAY UND | 1.00
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2022-MPCH-CS-DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

RK-3 RACK PARALATV UND | 1.00
EQS-1 EQUIPO DE SONIDO UND | 1.00
ZONA DE SERVICIOS
CANT
CODIGO | AMBIENTE UND
CUARTO DE BASURA
C CILINDRO DE BASURA UND | 4.00
SS.HH. HOMBRES
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
SS.HH. MUJERES
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 2.00
SS.HH. DISCAPACITADOS
P PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA UND | 1.00
SUM
CANT
CODIGO | AMBIENTE UND
SUM
MDM-
06 MESA METAL MADERA 1.20x0.60X0.75 UND | 1.00
SDM-12 | SILLA METAL MADERA 0.55X0.40x0.87 UND | 1.00
M7 MESA DE MADERA 2.40x1.20X0.75 UND | 1.00
SA SILLA DE ESTRUCTURA METALICA APILABLE UND | 72.00
PAC-1 PIZARRA ACRILICA 4.80x1.20 UND | 1.00
PC-1 COMPUTADORA PC UND | 1.00
PM PROYECTOR MULTIMEDIA C/RACK UND | 1.00
EC ECRAN DE PARED 2.00x2.00 UND | 1.00
SF1 SOFTWARES CON LICENCIA PARA WINDOWS 8 UND | 1.00
SF2 SOFTWARES CON LICENCIA PARA OFFICE UND | 1.00
SF3 SOFTWARES CON LICENCIA PARA ANTIVIRUS UND | 1.00

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria es de 690 (seiscientos noventa)
dias calendario.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es de S/ 48°639,559.04 (Cuarenta 'y Ocho Millones Seiscientos Treintay Nueve
Mil Quinientos Cincuenta y Nueve con 04/100), incluye gastos generales, utilidades, todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos, costos laborales
vigentes y gastos administrativos y financieros por parte del contratista; el postor debera consignar la
incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables y totales de tal forma que de las
operaciones aritméticas se permita verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos del
expediente técnico con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecucion de la obra.

El valor referencial contempla el presupuesto de infraestructura (mercado principal y mercado de
contingencia), mobiliario y equipamiento del mercado principal y mobiliario del mercado de
contingencia.

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL.
Llave en Mano.

SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
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NORMAS REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639, que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S No. 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones publicas
para facilitar la reactivacién de contratos en bienes y servicios y maodifican el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocion de Competencia y Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N°
007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
para el Sector Construccion.

- Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la construccién, aprobado con Decreto
Supremo N° 010-2009-Vivienda.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cédigo Civil.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista debera cumplir los alcances del expediente técnico del proyecto.
El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) afios, contados a partir de la recepcién total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable
de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a
cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente
dicho gasto.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783), en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR) y el cumplimiento de los lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de
COVID-19; durante la ejecucién de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacién; asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de
acuerdo a la normatividad vigente.
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Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucién de la obra contratada, cuyo
propésito es la movilizacién de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo aquello
necesario para una optima ejecucion de la Obra.

Personal

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos. Asimismo, en la medida de lo posible, éste
personal sera tomado de la zona de impacto de la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Supervisor de Obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de Salud y
Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor de Obra o la
Municipalidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estadn empleados
a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
€n su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Municipalidad.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y los
lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevenciéon y Control de COVID-19, con el personal que esta
laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, garantizara que se adopten las medidas de
seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacién de zonas de
trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.).

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberé contar
con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal (EPP).

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asi mismo debera portar uniforme nuevo y limpio, casco, botas dieléctricas,
lentes industriales, tapones de oido y mascarillas, arnés para trabajos de altura, cinturones de
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Supervisor de Obra o la Entidad, tendra
la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de
ampliacion de plazo de la obra Contratada.

Materiales

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor de Obra no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
Equipos y maquinarias

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién
escrita del Supervisor de Obra, que no podra negarla sin justa razén.

La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

Si el Supervisor de Obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
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Leyes, normas y ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor de Obra esta situacion, previa a la
realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafos y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo
del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente
Constituida.

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
Tener actualizada su informacion ante el RNP.
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

EXPERIENCIA DEL POSTOR
Experiencia del Postor en la Especialidad

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial
debera acreditar una (01) vez el valor referencial en obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de presentacion de propuestas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion
de obra.

Definicién de obra similar para acreditar la experiencia del postor en la especialidad:

Se considerard como obra similar a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O
ADECUACION Y/O RECUPERACION Y/O INSTALACION O LA COMBINACION DE ALGUNO DE LOS
TERMINOS ANTERIORES DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, CENTROS DE ABASTOS,
CENTROS COMERCIALES, MERCADOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA), INSTITUTOS, UNIVERSIDADES, HOSPITALES DEL NIVEL Il O SUPERIOR.

La acreditacion se hara con: i) copia simple de los contratos de obra y su respectiva acta de recepcion
de obra; o ii) copia simple de los contratos de obra con la resolucidn de aprobacidn de la liquidacion de
obra; o iii) copia simple de los contratos de obra acompafiada de cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue concluida; siendo que, en este supuesto, en
dicha documentacion también debera consignarse el monto de la obra.

REQUISITOS DEL PLANTEL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA17

PLANTEL PROFESIONAL

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Ingeniero El profesional propuesto Experiencia Profesional minima de 4 afios

Residente de debe ser “Ingeniero Civil”, efectivos en el cargo como Residente y/o

Obra titulado, colegiado, Supervisor de obra y/o Inspector de obra en

habilitado y especializado. la ejecucion de obras iguales y/o similares a

ser consideradas para acreditar la
experiencia profesional.

Especialista en El profesional propuesto Experiencia Profesional minima de 2 afios

Estructuras y debe ser “Ingeniero Civil efectivos como Especialista en Suelos,

N O/
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PLANTEL PROFESIONAL
CARGO PROFESION
Mecénica de Especialista en estructuras y

Suelos

Especialista en
Arquitectura

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Especialista en
Instalaciones
Electromecénicas

Especialista en
Seguridad de
Obra y Medio
Ambiente

Especialista en
Control y Calidad

Especialista en
Costos y
Valorizaciones

geotecnia”, titulado,
colegiado, habilitado y
especializado.

El profesional propuesto
debe ser “Arquitecto”,
titulado, colegiado,
habilitado y especializado.
El profesional propuesto
debe ser “Ingeniero Civil o
Sanitario”, titulado,
colegiado, habilitado y
especializado.

El profesional propuesto
debe ser “Ingeniero
Electricista, Mecanico
Electricista o Mecéanico
Eléctrico”, titulado,
colegiado, habilitado y
especializado.

El profesional propuesto
debe ser “Ingeniero Civil,
Industrial, ingeniero
ambiental, Seguridad e
Higiene Industrial”,
titulado, colegiado,
habilitado y especializado.

El profesional propuesto
debe ser “ingeniero civil”,
titulado, colegiado,
habilitado y especializado.
El profesional propuesto
debe ser “ingeniero civil”,
titulado, colegiado,
habilitado y especializado.

EXPERIENCIA

Mecanica de Suelos, Geotecnia, especialista
en estructuras en la ejecucion de obras
iguales y/o similares

Experiencia Profesional minima de 2 afios
efectivos como Arquitecto o especialista en
arquitectura en la ejecucion de obras iguales
y/o similares.

Experiencia Profesional minima de 2 afios
efectivos como Especialista en Instalaciones
Sanitarias en la ejecucion de obras iguales
y/o similares

Experiencia Profesional minima de 2 afios
efectivos como Especialista en Instalaciones
eléctricas en la ejecucién de obras iguales
y/o similares.

Experiencia Profesional minima de 2 afios
efectivos como Especialista en Seguridad e
impacto ambiental, Especialista en
seguridad y salud ocupacional y/o
Supervisor de seguridad y salud
ocupacional y/o inspector de seguridad e
higiene y/o residente de seguridad e higiene
ocupacional y/o inspector de Seguridad e
Higiene y/o residente de seguridad e
higiene ocupacional de Obras en General,
Especialista en Seguridad e Higiene
Ocupacional, Especialista en Seguridad y
SSOMA, Ingeniero en Seguridad de obra,
Especialista en seguridad, monitoreo y
mitigacion ambiental, Superior de
Seguridad y Medio Ambiente, Supervisor
de seguridad y medio ambiente y/o SSOMA,
Supervisor de seguridad y medio ambiente,
Especialista en Seguridad, Especialista en
Impacto Ambiental, Ingeniero Especialista
en Impacto Ambiental, Ingeniero de
Seguridad de Obra o Especialista en
Seguridad Ocupacional en la ejecucion de
obras en general.

Experiencia Profesional minima de 2 afios
efectivos como especialista en control de
calidad en la ejecucion de obras iguales y/o
similares.

Experiencia Profesional minima de 2 afios
efectivos como especialista en costos y
valorizaciones y/ costos y presupuestos en
la ejecucion de obras iguales y/o similares.

~
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PLANTEL PROFESIONAL

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Modelador BIM El personal propuesto debe  Experiencia minima de 1 afios efectivos
ser Ingeniero Civil, titulado, como cadista en la ejecucién de obras

colegiado y habilitado. iguales y/o similares.
Asistente de El personal propuesto debe  Experiencia minima de 2 afios efectivos
Ingeniero ser Ingeniero Civil, titulado, como Residente y/o Asistente de Residente
Residente de colegiado y habilitado. y/o Supervisor de obra y/o Asistente de
Obra Superviso y/o Inspector de obra y/o

Asistente de Inspector de Obra en la
ejecucion de obras iguales y/o similares.

La experiencia sera pasible de acreditacion siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es, colegiado y habilitado por el
correspondiente colegio profesional.

El profesional debera encontrase colegiado y habilitado para ejercer actividades propias de su profesion
en el Pery; por lo que, la experiencia obtenida en el territorio nacional que presenten, para acreditar los
requisitos exigidos referidos a su experiencia, debe haber sido obtenida estando colegiado y habilitado
para ello. De otro lado, debe tenerse en cuenta que los postores podrian acreditar profesionales
extranjeros que Unicamente hayan obtenido experiencia fuera del territorio nacional; por lo que en caso
éstos no se encuentren colegiados y habilitados su experiencia se considerara desde el momento en
que conto con las condiciones legales para el ejercicio de su profesién en su pais de procedencia.

La experiencia del personal propuesto se acreditara con: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto segin lo solicitado en el item 8.2, la
documentacién presentada podra ser materia de fiscalizacion posterior.

Con respecto a los documentos de la experiencia del personal deben sefialar como minimo los
siguientes datos: (i) Fecha de inicio (dia, mes y afio), (ii) Fecha de término (dia, mes y afio), (iii) el cargo
desempefiado, (iv) el objeto de la contratacion y (v) cliente o empleador. Asi mismo se informa que la
fecha de emisién del documento no se considerard como fecha de término del servicio, esta debera
sefialarse expresamente.

En relacion a la fecha de inicio y fecha de fin: La documentaciéon presentada para acreditar la
experiencia del personal clave que solo indicara mes y afio — referidos al tiempo de ejecucién de
prestaciones contractuales, corresponde a la entidad efectuar el computo de dicha experiencia bajo
criterios de eficacia y eficiencia, considerando las unidades de tiempo y fechas consignadas en tal
documentacién; esto es computando el mes entero, siempre que no se cuente con otros elementos en
virtud de los cuales se pueda calcular el tiempo exacto; a efectos de determinar si dicho personal
cumple con la experiencia requerida para ejecutar las prestaciones contractuales. Por ello, el postor
debe presentar en su oferta un compromiso de transparencia en el accionar de la documentacion del
Personal a proponer para la ejecucién de la obra.

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el computo del tiempo de experiencia, solo se
considera uno de los periodos superpuestos.

El Contratista se compromete a no cambiar ni remover a ningun profesional propuesto, salvo
Incapacidad fisica por accidente, enfermedad o fallecimiento.

Para reemplazar al profesional debera presentar la documentacién necesaria que permita demostrar
gue el reemplazante retne como minimo las mismas habilidades, competencias y experiencia
requeridas en las Bases. El curriculo del nuevo Profesional serd evaluado por el Supervisor de Obra,
la Entidad y su aceptacién o no, sera notificada dentro de los 07 dias calendarios de recibido los
documentos sustentatorios.

Se paralizaran los trabajos en caso se verifique que en los frentes de trabajo no exista presencia de
profesional responsable, hasta que se formalice el reemplazo, lo cual no seréa causal de ampliacién de
plazo.

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2022-MPCH-CS-DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

En forma previa al inicio de la ejecucién de la obra, el contratista debera entregar al Supervisor, los
certificados de habilitacién profesional vigente respectiva de los profesionales designados.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
La relacion de equipos y maquinarias minimo a emplear en la obra, se precisan en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 4x2 210-2801 HP 8 M3, 2.0000
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP 2.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 TON 2.0000
TRACTORES SOBRE ORUGAS 190-240 HP 2.0000
CAMION GRUA 6 TON 2.0000
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 2.0000
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11- P3 18 HP 2.0000
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 2.0000
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.0000
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 2.0000
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG 2.0000
CEPILLADORA ELECTRICA 2.0000
EQUIPO DE SOLDADURA 2.0000
EQUIPO DE CORTE 2.0000
SIERRA CIRCULAR 2.0000
NIVEL 2.0000
JALON 2.0000
MIRA 2.0000
ESTACION TOTAL INC. PRISMA 2.0000

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita
del Supervisor.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de los trabajos en la
obra, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

El equipo y maquinaria propuesta por los postores, sera de una antigliedad no mayor a cinco (05) afios,
la misma que se contara a partir del 01 de enero del siguiente afio a su fabricacion.

En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de entera
responsabilidad del contratista su reparacion, sin costo alguno para la Entidad.

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacién y desmovilizacion de las
maaquinarias.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El nimero maximo de consorciados sera de 02 (dos) cuya participacion seré:
Porcentaje minimo de Participacion: 40%.

Porcentaje minimo del consorciado que aporta la mayor experiencia:60%

SOLVENCIA ECONOMICA
El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.40 veces el valor referencial de la
contratacion.

EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
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Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a la Municipalidad Provincial de Chota cualquier error o contradiccion
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de Obra.

Se entiende que el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha
considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el RLCE. EL SUPERVISOR DE OBRA designado por la Municipalidad
y/o representantes de la Municipalidad efectuaran la entrega del Terreno de acuerdo a los frentes de
trabajo coordinados con el Supervisor.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico
y en coordinacion con el Supervisor de Obra asignado para determinar su ubicacién.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estan dentro
de la prestacién del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital de acuerdo a la normativa
especifica que para tal fin se ha emitido.

Programa de Trabajo
El contratista es responsable de la programacién de su trabajo, lo que debera realizarse en estricto
cumplimiento de lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondr& el Supervisor de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal 0 equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinaré la aplicacion de una penalidad diaria, a partir del
dia siguiente de concluido el plazo otorgado por el Supervisor (plazo maximo 10 dias calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El contratista tiene la obligacion de implementar el Control y monitoreo del Impacto Ambiental, en el
area de influencia de la obra, como en los alrededores.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por la Municipalidad, el Contratista deberd retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la obra. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la Municipalidad.
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Accidentes y notificaciones

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna acciéon u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucidn del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente
0 acontecimiento a la Entidad por medio del Supervisor de Obra, describiendo los hechos en forma
precisa y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra
contratada.

Calidad Especificada

Es obligacién del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucién de las obras e instalaciones. A tal efecto el Supervisor
establecera los sistemas de control de ejecucién y demas actividades de control de calidad.

El Supervisor tendréa el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de
los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de
tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el
costo de las pruebas correra a cargo del Contratista. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o
analisis realizados seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de
gque tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor de Obra debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor,
debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.
Toda obra, equipo o0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere
con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Recepcién de la Obra
Se debera seqguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra
Forman parte integrante del contrato, el texto que lo contiene, el expediente técnico, las bases
integradas y todos los documentos que establezcan obligaciones entre las partes.

Obligaciones de Término de Obra

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.

Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.

Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por la Municipalidad y las bases del proceso de seleccién correspondiente;
asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacién referente a la Obra, que tienen por
finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:
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Contrato de Obra.

Bases de la Licitacion.

Oferta del CONTRATISTA.

Planos del Proyecto Arquitecténico.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean
establecidas en consulta con la Municipalidad.

OTRAS CONSIDERACIONES
El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria debera tener presente lo siguiente:

Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito,
dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues
en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.

Proteccién ambiental
La proteccion ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas
de construccion y operacion del proyecto, informar acerca de las medidas de prevencién, mitigacién y
correccién que se presenta en el PMA y cumplir con las normas peruanas en internacionales
estipuladas en el EIA.

El plan de prevencion tiene por objetivo estructurar medidas de control ambiental para reducir, atenuar
0 evitar impactos ambientales negativos determinados en el estudio de impacto ambiental, y al mismo
tiempo potenciar los impactos positivos de manera a garantizar la sostenibilidad ambiental.

Plan de manejo de transito

El contratista en coordinaciéon con la Subgerencia de Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad
Provincial de Chota debera implementar un plan de manejo de transito para evitar el congestionamiento
del vehicular durante el proceso constructivo del proyecto.

El contratista debera cumplir con lo establecido en el Estudio de Impacto Vial del expediente técnico,
pudiendo realizar mejoras a fin de garantizar la operatividad del transito en el sector.

Para el estricto cumplimiento del componente Plan de Impacto Vial, el postor debera considerar en su
oferta, mantener el monto asignado en el expediente técnico, a fin de garantizar el ordenamiento del
transito vehicular y peatonal; dado que la ejecucion del proyecto se ubica en el centro de la cuidad de
Chota, considerando el alto transito del Jr. Adriano Novoa, Jr. Ponciano Vigil y Jr. Gregorio Malca vias
de acceso del area de influencia directa del proyecto.

Protocolo sanitario de ejecucién de obra para la prevencion y control del COVID-19

La empresa CONTRATISTA en concordancia con lo establecido por la legislacion peruana, dispondra
de los recursos necesarios para la prevencién y control ante el COVID-19 en todas sus sedes, aun
considerando que actualmente nuestros trabajos son de Riesgo Bajo de Exposicién o de Precaucién al
COVID-109.

El plan establecido en el expediente técnico serd aplicable a todos los colaboradores del
CONTRATISTA, empresas contratistas, subcontratistas, colaboradores independientes, visitantes y
cualquier otro que preste servicios al contratista.

Debera tener en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente:

DS-010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el
trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacién del COVID-19.

RM-055-2020-TR, Guia de Prevencion del Coronavirus en ambito Laboral.

RM-239-2020-MINSA, Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposicion a COVID-19.

RM-087-2020-VIVIENDA, “Lineamientos de Prevencion y Control frente a la Propagacion del COVID-
19 en la ejecucion de obras de construccion”.
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RM-250-2020-MINSA, Aprobacion de la Guia Técnica para los Restaurantes y Servicios Afines con
Modalidad de Servicio a Domicilio.

RM N° 265-2020-MINSA, que modifica el Documento Técnico: Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a COVID-19.
Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicién a SARS-COV-2 aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA.

SUPERVISION DE OBRA

Sera llevado a cabo por un Consultor de Obra que sera contratado por la Entidad contratante.

Pago a la Supervisién en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causa imputable al contratista.
De acuerdo con lo indicado en el articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en caso de atraso en la ejecucién de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la
fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso
producird una extension de los servicios de la supervision, lo que generard un mayor costo, el
Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo
deduciendo dicho monto de la liquidacién de la obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.
La Municipalidad pondra a disposicion del Contratista el Expediente Técnico.

ADELANTOS

La Entidad entregara adelantos directos (10%) y adelantos para materiales o insumos (20%), de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento, para lo cual se constituird un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

CONFINDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa
autorizacion escrita de LA MUNICIPALIDAD, toda informacion que le sea suministrada por ésta Ultima
y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente
durante el procedimiento de seleccion o para la realizacion de sus tareas, excepto en cuanto resultare
estrictamente necesario para el cumplimiento del presente Contrato.

EL CONTRATISTA debera mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento
de seleccidn y la ejecucién del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros, por lo que debera
presentar en su oferta una declaracién al respecto.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades previas a la ejecucion del contrato, durante su ejecucion y la producida
una vez que se haya concluido el contrato.

Dicha informacion puede consistir en informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas datos
compilados o recibidos por EL CONTRATISTA.

Asimismo, aun cuando sea de indole publica, la informacion vinculada al procedimiento de contratacion,
incluyendo su ejecucion y conclusion, no podra ser utilizada por EL CONTRATISTA para fines
publicitarios o de difusién por cualquier medio sin obtener la autorizacién correspondiente de LA
MUNICIPALIDAD.

Los documentos técnicos, estudios, informes y todos los demas que formen parte de su oferta y que se
deriven de las prestaciones contratadas seran de exclusiva propiedad de LA MUNICIPALIDAD. En tal
sentido, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningdn derecho sobre los
referidos productos y/o servicios, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean
los que se deriven de la ejecucién del presente contrato.

VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré la preparada por el Contratista en coordinacion
con el Supervisor de Obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.
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Periodo de valorizacién Procedimiento y plazos para la valorizacion
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en las
bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

Se considera el periodo de  El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor

valorizacién mensual. de las valorizaciones y su remisién a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y
es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia
de tal mes.

Las valorizaciones mensuales se presentaran tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el Supervisor.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS VALORIZACIONES
El contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el contratista, sera segun los
requisitos siguientes:

CD con el contenido de toda la valorizacion escaneada y en formato editable (desde el item 2 al item
31), informacién que se requiere para INFOBRAS.

Carta de presentacion al supervisor y/o inspector, debidamente recepcionada.

indice de la valorizacion del contrato de obra (indicando los folios correspondientes por cada item).
Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl) y Cuenta de Detraccion.

Factura debidamente llenada.

Datos generales del proyecto.

Resumen de valorizacion de obra.

Ficha de Identificacion de la Obra.

Memoria descriptiva valorizada.

Calendario de avance de obra GANTT actualizado al inicio y/o reinicio de obra segun corresponda.
Calendario valorizado de avance de obra actualizado al inicio y/o reinicio de obra segun corresponda.
Calendario de adquisicién de materiales actualizado al inicio y/o reinicio de obra.

Hoja de metrados ejecutados al periodo de valorizacién y material grafico para su verificacion.
Control de pago de valorizaciones.

Valorizacién mensual.

Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado (curva s).

Control de amortizaciones (cuando corresponda).

Copia de contrato de obra y adendas correspondientes.

Resoluciones.

Resolucién de aprobacion de calendarios de obra actualizados a la fecha de inicio y/o reinicio de obra
segun corresponda.

Resolucién de ampliaciones de plazo (cuando corresponda).

Resolucién de presupuesto adicionales — deductivos de obra (cuando corresponda).

Resolucién del inspector de obra (cuando corresponda).

Actas realizadas durante la ejecucién de la obra (en todas las valorizaciones).

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra.

Acta de acuerdo de suspensién (cuando corresponda).

Acta de reinicio de obra (cuando corresponda).

Acta de terminacién o asiento en cuaderno de obra (cuando corresponda).

Constancia de permanencia en obra del Residente (firmada por las autoridades de la zona).
Documentos de condiciones de inicio de plazo contractual (en todas las valorizaciones).
Comprobante de pago de adelanto directo y/o materiales (cuando corresponda).

Cuaderno de obra (desglosable o digital).

Copias de cartas fianzas vigentes (cuando corresponda).

Fiel cumplimiento.

De adelanto directo.

De adelanto para materiales.

Copia de Pagos de Seguros correspondiente al mes valorizado.

Copia de constancia de registro en REMYPE (cuando corresponda).

Copia de carta presentada para retencidn por fiel cumplimiento (cuando corresponda).

Copia de protocolos de calidad.
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Concreto (segun corresponda).

Suelos (segun corresponda).

Hidraulico (segun corresponda).

Otros (segun la especialidad de la obra).

Copia de comprobantes de pago de las obligaciones laborales del contratista.

EsSalud y AFP.

SENCICO.

Conafovicer.

Declaracion de Renta de 3ra Categoria y Constancia de pago del IGV correspondiente.

Documentos del Residente de Obra.

Copia del Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente Vigente.

Fotografias de partidas ejecutadas a colores, minimo 10, donde se aprecie la participacion del personal
clave propuesto por el contratista, la supervision y una descripcion detallada de lo que se aprecia en
cada fotografia.

Otros documentos que se considere importantes (informe mensual de especialistas, certificados de
calidad de materiales, etc.).

NOTA:

LA VALORIZACION DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADA.

LA VALORIZACION DEBERA ESTAR FIRMADA EN TODO SU CONTENIDO POR EL INGENIERO
RESIDENTE Y SUPERVISOR Y/O INSPECTOR SEGUN CORRESPONDA.

RECEPCION TOTAL DE LA OBRA

A la terminacion de la obra el supervisor verifica el fiel cumplimiento y emite el certificado de
conformidad técnica, dentro de los dos dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de
conformidad técnica la entidad designa un comité de recepcién, para el inicio del acto de recepcién el
residente entrega al comité de recepcion el cuaderno de obra el cual es devuelto a la finalizacién del
acto y dentro de 20 dias a partir de la designacién del comité de recepcion la entidad junto al contratista
y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada,
instalaciones y equipos, los planos, especificaciones técnicas y calidad, en caso corresponda de no
existir observaciones se procede a recepcionar la obra.

De existir observaciones se consignan en un Acta o pliego de observaciones y no se recibe la obra. El
contratista dispone de 1/10 del plazo de ejecucién vigente de obra o cuarenta y cinco (45) dias, el que
resulte menor para subsanar las observaciones el plazo se computa a partir de la fecha de suscripcion
del acta o pliego de observaciones, se considera todo lo aplicable en el articulo 208 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado (D.S No. 344-2018-EF, y modificatorias).

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo y la
resolucién de liquidacién de obra, consentida.

La Liquidacion de Obra sera presentada por el Contratista en los plazos y formas establecidas en el
Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se resolvera su consentimiento
0 aprobacion segun lo dispuesto en el referido articulo.

El expediente de liquidacion de obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el expediente de
liquidacion deberd estar foliado y revisado en todas sus paginas por el representante legal y el residente
de obra.

Para efectos de la liquidacidn de contrato de obra, el Contratista debera entregar a la Entidad en un (1)
original y una (1) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos), como contenido
minimo lo siguiente:

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.
Memoria descriptiva valorizada.

Célculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por mayores
gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada.
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Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacién del plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y o distritales segin
corresponda.

Cuaderno de obra original desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.

Copia de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros debidamente fedateados.

Copia de carta fianza de fiel cumplimiento y/o péliza de caucién.

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la descripcion
correspondiente)

Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen respectivo.
Planos de replanteo o post construccion.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega de terreno, inicio, paralizacién, suspensiones, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder).
Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinébmicas del expediente técnico.

01 CD con video editado de post ejecucion, en el que muestre las metas logradas del proyecto.
Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas segun sea el caso.

Certificado de no adeudo a SENCICO.

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y
variable ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones, reajustes,
deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.

Otros documentos que la entidad y/o supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la liquidacion en los plazos sefialados y de conformidad al articulo 209° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en
idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al Contratista
para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad articulo 209° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad asume elaborar la liquidaciéon en
idéntico plazo, concurriendo el gasto por la liquidacién el monto del contrato suscrito con la entidad,
siendo estos gastos a cargo del Contratista.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
Contabilizados a partir

Plazo maximo de responsabilidad del contratista .
de la recepcion de obra

El contratista sera responsable por un periodo de siete (7) afios,
contados desde la conformidad total de la obra, por la calidad
ofrecida y por los efectos y vicios ocultos en la ejecucién de la
obra, tanto de la obra civil y equipos detallados en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos,
Memoria Descriptiva, y oferta adjudicada, de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 40 del Texto Unico de la Ley No. 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

A partir de la
conformidad  de la
recepcion total de la obra
otorgada por la Entidad.

Cualquier defecto o vicio oculto que se detecte en fecha posterior a la recepcién de la obra sera
notificado al CONTRATISTA otorgandosele un plazo para la subsanacién a su cuenta y costo. En caso
de negativa u omisién a subsanar, la ENTIDAD procedera a subsanar dichos defectos o vicios con
cargo a cualquier deuda que mantenga a favor el Contratista, inclusive podra hacerse el cobro con
cargo a la garantia de fiel cumplimiento, de ser necesario.

Sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios irrogados, las sanciones
administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse al CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con
las demas obligaciones pactadas, no lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera
lugar.

PRESTACIONES ADICIONALES
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Se debera seguir lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.
De corresponder la ejecucion de prestaciones adicionales de obra, la Entidad estard a cargo, o
contratara a un consultor para la elaboracién del expediente técnico de las prestaciones adicionales.

FORMULA POLINOMICA

Férmula polinébmica o formula de reajuste, es la representacién matematica de los componentes a nivel
de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista la variacién de costos producto de la
variacion de precios de los insumos que la conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada
considerando los elementos mas representativos en la oportunidad de su elaboracién. Los postores en
la etapa del proceso de seleccién, estan obligados a revisarla y a comunicar cualquier observacion que
consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende que la aceptan y que no corresponde
reclamo alguno por este concepto o situacion posterior derivada de ella.

PENALIDADES Y MULTAS
Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra

En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la
municipalidad le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, segun lo establece el Articulo 162° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacién final o si fuese necesario se cobrard del monto resultante de
la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta y se calculara
de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto contrato vigente Penalidad diaria
0.15 x Plazo en dias

Otras Penalidades

Asimismo, la Municipalidad ha considera que se aplicaran otras penalidades al contratista en
concordancia en el Articulo 163, del reglamento de Ley de contrataciones del estado, las cuales seran
aplicadas hasta un maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato y de manera independiente
a la penalidad por mora, seran las siguientes:

De acuerdo al Art. 163 del RLCE, sea aplicara otras penalidades.

o FORMA DE

N° | PENALIDADES A APLICAR POR18 CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando uno o mas del personal
acreditado permanece menos de | 1.0 de la UIT vigente | Segin  informe  del

momento de

sesenta (60) dias desde el inicio de su | al

participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de

aplicacion de la
penalidad por la

supervisor y/o inspector
de obra, o cualquier otro
servidor o funcionario

Trabajo del personal clave ofertado,
con el cronograma y tiempo de
participacion.

penalidad por la
entidad

1 ejecucion, si este es menor a los | entidad por cada dia | acreditado para tal fin
sesenta (60) dias, de conformidad | de ausencia del | por la Sub Gerencia de
con las disposiciones establecidas en | personal en obra en | Supervisién y
el numeral 190.2 del articulo 190 del | el plazo previsto. Liquidaciones.
Reglamento.

Segin  informe  del
Np presenta dentro de los cinco (95) 0.1 de la UIT vigente supervisor y/o inspector
dias posteriores a la fecha de inicio de obra, o cualquier otro
. ., al momento de . . .

del plazo de ejecucion, el Plan de L servidor o funcionario

2 aplicacibon de la

acreditado para tal fin
por la Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidaciones.
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N° | PENALIDADES A APLICAR POR18 ggig{ﬁglﬂ PROCEDIMIENTO
0.5 de la UIT vigente Segﬁn- informe del
o al . momento . de | Supervisor y/o inspector
En caso el contratista incumpla con licacid de 1 de obra, o cualquier otro
su obligacion de ejecutar la ap 1C?.filog N la servidor o funcionario
3 prestacion con el personal acreditado pe?:él da po({ d,a acreditado para tal fin
o debidamente sustituido. 32 ! aausgrl;cicaa a dg por la Sub Gerencia de
personal en obra. Sl.lpe.ms%on y
Liquidaciones.
Segin  informe  del
Cuando la entidad a propuesta del | 0.5 de la UIT (Silépoe}f:; S(z)rc};l/;l lgfgegigg
ejecutor no haya aprobado la |vigente al momento q ’ fq . .
4 | sustitucion del personal por no | de aplicacién de la semd.or d 0 un010111a¥_10
cumplir con la experiencia y |penalidad por la acrellta ob para ta én
calificaciones requeridas. entidad. por 1a Su Gerencia de
Supervision y
Liquidaciones
Segin  informe  del
No cumple con las responsabilidades | 0.1 de la UIT vigente | supervisor y/o inspector
de pago del salario de su personal, | al momento de | de obra, o cualquier otro
incluyendo los beneficios sociales de | aplicacion de la | servidor o funcionario
o | acuerdo a ley, evidenciados por los | penalidad por la | acreditado para tal fin
reclamos de su personal a LA | entidad, por cada | por la Sub Gerencia de
ENTIDAD. ocurrencia. Supervision y
Liquidaciones.
SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION.  Cuando el
Contratista no cuente con los Seet o del
dispositivos de seguridad en la obra, csun I /(’”Pe X N
tanto  peatonal o  vehicular | 0.5 de la UIT vigente Zup egw sory 01 1ns pector
incumpliendo las normas vigentes | al momento de ¢ ol dr 3,0 cu? quuer otro
6 | sobre seguridad y salud en trabajo, | aplicacion de 1la semd.or d 0 unc1or11a?1o
como la Ley 29783 y su Reglamento | penalidad por la acrelltas Ob péil‘& ta (1in
y/o la Norma G-050 Seguridad | entidad [S)or a »ub erenca de
Durante la Construccién, ademas Lgpegnspn y
caso omiso de las sefalizaciones 1qudaciones
solicitadas por la Supervision o
inspector.
INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION DEL PERSONAL.
Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de seguridad y la indumentaria Seet o del
sefialada por la normativa vigente egun - hiorme te
mencionada en el item anterior. Esta | 0.5 de la UIT vigente zlép:g:; soorc};/:l lﬁfgegt?;
penalidad se considerara sienlaobra | al momento de d ’ fq . .
7 | alguno de los trabajadores no esta | aplicacion de Ila semd.or d 0 uncmrlla?o
debidamente equipado con el Equipo | penalidad por la acrelltas Ob Igra ta (11n
de Proteccion Personal Basico o | entidad gor a Sub Lerencia ¢e
complementario, si los trabajos que L‘.lqu!dVlSl.on y
esta ejecutando lo ameritan, ademas 1quidaciones.
la permanencia en obra del
trabajador queda a evaluacion del
supervisor o inspector y de ser el caso
de reincidencia seria retirado, la
forma de célculo serd por cada

~
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N° | PENALIDADES A APLICAR POR18 | {oR VA DE PROCEDIMIENTO
trabajador que no cuente con la
indumentaria de seguridad
correspondiente.
Segin  informe  del
. i i tor
1.0 UIT vigente al supervisor y/o mnspec
INGRESO | DE | MATERIALES. | oy ™" o | de obray o s iz
8 materiales a la obra sin autorizgci()n aplicapién de la acreditado para tal fin
. . penalidad por la .
del supervisor o inspector. entidad por la Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidaciones
Segin  informe  del
ENTRGGA DE DOCUMENTOS |,y e | e mpco
contratista entregue documentacion Lo servidor o funcionario
9 |. o ... | aplicacion de la . .
incompleta perjudicando el tramite . acreditado para tal fin
normal de los mismos. La multa por g Egﬁ;ﬁad por la por la Sub Gerencia de
cada tramite documentario sera de: Supervision y
Liquidaciones.
CARTEL DE OBRA. Cuando el Ssglelrr'lvisormf/o(fr?rfs el
contratista no coloque cartel de obra | 1.0 UIT vigente al P y P
. de obra, o cualquier otro
dentro del plazo establecido en las | momento de . . .
. . P Y servidor o funcionario
10 | especificaciones técnicas y/o el | aplicacion de la . .
. . acreditado para tal fin
contrato y/o plazo indicado por el | penalidad por la or la Sub Gerencia de
supervisor o inspector de Obra. La | entidad P ity
: ‘. Supervision y
multa por dia de atraso sera: Liquidaciones
CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO Segin  informe  del
CONTRACTUAL. Cuando el . supervisor y/o inspector
contratista no cumpla con entregar el :r'l?)mgllgo vigente 51613 depobra, 0 c}il/alquieg‘ otro
calendario valorizado adecuado a la . servidor o funcionario
1| fecha de inicio del plazo contractual aphca.c1on de la acreditado para tal fin
en un plazo de 72 horas, contados penalidad  por  la por la Sub Gerencia de
desde el dia siguiente de haber entidad Supervision y
iniciado el plazo contractual de obra, Liquidaciones
La multa diaria sera:
PRUEBAS Y ENSAYOS. Cuando el
contratista no realice las Pruebas y
Ensayos especificado de acuerdo a la
NORMA E.060 CONCRETO
ARMADO, de los elementos . .

o X Segin  informe  del
estructurales, para verificar la calidad supervisor y/o inspector
de los materiales, dosificaciones y/o | 1.0 UIT vigente al P y P

. . de obra, o cualquier otro
ensayos de Control de Calidad, asi | momento de . . .
. s Ny . L servidor o funcionario
12 | mismo también se aplicara penalidad | aplicacion de la . .
) . . acreditado para tal fin
cuando el contratista realice en forma | penalidad por Ila .
. . por la Sub Gerencia de
inadecuada los ensayos de control de | entidad S gy
. . . upervision y
calidad, es decir, al no seguir los Liquidaciones
procedimientos estandarizados, q
hacer uso de equipos inadecuados, o
el personal que realice las pruebas de
control de calidad no sea el
autorizado, La multa diaria sera:

~
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N° | PENALIDADES A APLICAR POR18 | {oR VA DE PROCEDIMIENTO
Segin  informe  del
RESIDENTE DE OBRA. Cuando el | -0 UIT vigente al Zipslgﬁls%rc}gﬁégfgeﬁgg
Ing. Residente de la é)bra no se | momento de SeI'VidOI,' o funcionario
13 | encuentre en forma permanente en la aphcagon de la acreditado para tal fin
. .. penalidad por la X
obra la multa diaria sera: entidad por la Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidaciones
PERSONAL STAFF EN OBRA.
Cuando alguno de los profesionales
propuestos por el contratista que Segin  informe  del
chra (ngenteron. Asistontes ~ de | 1 UIT vigente al |30 er e oo
Residente de acuerdo a su | (Romento de servid01i o funcionario
14 cronograma de permanencia en obra ap 11cap10n de la acreditado para tal fin
el mismo que serd presentado a la penalidad  por  la por la Sub Gerencia de
Sub Gerencia de Supervision al inicio entidad. Supervision y
de cada mes) no se encuentre en Liquidaciones
forma permanente en la obra, la
multa diaria sera:
Nota: La presencia en obra del
L personal con participacion parcial se
5 | coordinaré con la supervision de obra
o inspector.
Segun  informe  del
AUTORIZACION DE TRABAJOS. El | 10 UIT vigente al zgp:lﬂszrc}i{a%qlﬁfgegtgg
contratista ejecuta trabajos .no momento de SEI'VidOI,' o funcionario
16 - . aplicacion de la . .
autorizados por el Supervisor o . acreditado para tal fin
; penalidad por la .
inspector. entidad por la Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidaciones
MITIGACION ~AMBIENTAL. El fsg‘él?viw}nf/ofﬁfs ecf(‘i
contratista no cumple en realizar las | 1.0 UIT vigente al | 5D y P
. S . de obra, o cualquier otro
medidas de mitigacion ambiental | momento de . . .
Lo . . servidor o funcionario
17 | indicadas en el estudio de Impacto | aplicacibn de la . .
) . acreditado para tal fin
Ambiental, cada vez que sea |penalidad por la .
. e . . por la Sub Gerencia de
necesario y/o solicitud del Supervisor | entidad g Y
o inspector Upervision y
) Liquidaciones
TRABAJOS MAL EJECUTADOS. Por
no cumplir con ejecutar el trabajo de
acuerdo a las especificaciones Segin  informe  del
enicas descrias en el Bxpediente |0 urp vigoe g1 SUPePr /0 npec
corrija las observaciones sin costo . servidor o funcionario
18 alguno ara el Municipalidad aplicacion  de la acreditado para tal fin
Prgovincialpde Chota, la multa s%ré por gﬁgﬁl;gad por la por la Sub Iz}erencia de
cada trabajo mal ejecutado y por los Supervision y
dias transcurridos desde la fecha en Liquidaciones.
que detect6 la ocurrencia hasta la
correccion pertinente.
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NO

PENALIDADES A APLICAR POR18

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

19

OBSERVACIONES FORMULADAS
POR EL SUPERVISOR. El contratista
no subsana las observaciones
detectadas por el Supervisor o
inspector dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o

mediante carta, la multa diaria sera
de:

0.5 de la UIT vigente
al momento de
aplicacion de la
penalidad por la
entidad

Segin  informe  del
supervisor y/o inspector
de obra, o cualquier otro
servidor o funcionario
acreditado para tal fin
por la Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidaciones

20

POR PRESENTAR LA
VALORIZACION MENSUAL CON
DEFICIENCIAS Y/O

DOCUMENTACION INCOMPLETA.
Cuando el contratista presenta la
valorizacion mensual con deficiencias
y/o documentacion faltante, la multa
sera de:

(2/100) de la
Valorizacion
tramitada para pago.

Por cada valorizacion
mensual que sea
detectada.

21

RESPECTO A VALORIZACIONES.
La Entidad tiene todo el derecho a
realizar la verificacion de metrados
ejecutados y presentados en la
valorizacion mensual de obra, y de ser

el caso de que existan
sobrevalorizaciones, indistintamente
de las penalidades y

responsabilidades que le
correspondan a la supervision de
obra o inspector, también al
contratista se le aplicard una multa
de:

1.0 UIT vigente al
momento de
aplicacion de 1la
penalidad por la
entidad por la
entidad

Por cada partida Sobre
Valorizada que sea
detectada.

22

RESPECTO AL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL
SANITARIO PARA EVITAR 1A
PROPAGACION DEL COVID - 19,
EN LA EJECUCION DE OBRA.

Por no cumplir con las acciones para
evitar la propagacién del coronavirus
covid-19, de acuerdo al plan de

1.0 UIT vigente al
momento de
aplicacion de la
penalidad por la
entidad.

Por cada dia que sea

detectada el
incumplimiento,
mediante informe del

supervisor y/o inspector
de obra, o cualquier otro
servidor o funcionario
acreditado para tal fin
por la Sub Gerencia de

23

implementacion  presentado, la Supervision
Entidad penalizar4 al contratista por Li pui daciones y
cada dia que no se cumpla dichas q
disposiciones.
Segin  informe  del

Por indicar en el cuaderno de obra
que la obra esti terminada y en la
verificacion del Comité de Recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

2 % al monto del
contrato original.

comité de recepcion o de
cualquier funcionario o
servidor  debidamente
acreditado con
memorando de comisiéon
de servicios

~
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FORMA DE

CALCULO PROCEDIMIENTO

N° | PENALIDADES A APLICAR POR18

En caso la Obra requiera de
prestaciones  adicionales y El
CONTRATISTA no presente el | (0.5 UIT) por cada
expediente técnico del adicional de | oportunidad que se | Segin informe  del
obra segtn lo estipulado en el articulo | evidencia la falta. Supervisor de Obra.

205 ° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

24

NOTA: UIT = UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA VIGENTE A LA APLICACION.

Las penalidades a imponerse por parte del supervisor obra deberan ser informadas a la Entidad (Sub
Gerencia de Supervision y Liquidaciones de Obra) dentro del plazo de 5 dias calendario de haber el
Contratista infringido los supuestos de su aplicacion, asi mismo el Contratista contard con 3 dias
calendario para que este haga uso de su derecho de defensa o descargo, luego del cual el supervisor
emitird su informe final.

SUBCONTRATACION
El contratista queda prohibido de subcontratar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35.1 del
articulo 35 de la Ley.

No podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacion materia del
Contrato, teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucion y cumplimiento integro.

MEDIDAS DE CONTROL

AREAS QUE SUPERVISARAN:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AREAS QUE BRINDARAN LA CONFORMIDAD:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VISITAS

Los postores pueden realizar visitas al lugar de ubicacion donde se ejecutara la obra.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 4x2 210-2801 HP 8 M3. 2.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-125 HP 2.00
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 2.00
TON
TRACTORES SOBRE ORUGAS 190-240 HP 2.00
CAMION GRUA 6 TON 2.00
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 2.00
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 18 HP 2.00
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 2.00
VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.00
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 2.00
MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG 2.00
CEPILLADORA ELECTRICA 2.00
EQUIPO DE SOLDADURA 2.00
EQUIPO DE CORTE 2.00

~
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SIERRA CIRCULAR 2.00
NIVEL 2.00
JALON 2.00
MIRA 2.00
ESTACION TOTAL INC. PRISMA 2.00

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION19
Ingeniero Residente El profesional propuesto debe ser “Ingeniero Civil”, titulado,
de Obra
Especialista en
Estructuras y El profesional propuesto debe ser “Ingeniero Civil, titulado,
Mecénica de Suelos
Especialista en . p : -
Arquitectura El profesional propuesto debe ser “Arquitecto”, titulado,.
EspeC|a_I|sta en El profesional propuesto debe ser “Ingeniero Civil o Sanitario”,
Instalaciones .
L titulado,
Sanitarias
EspeC|a_I|sta en El profesional propuesto debe ser “Ingeniero Electricista,
Instalaciones Mecanico Electricista o Mecanico Eléctrico”, titulado
Electromecéanicas ’ ’
Espec_lallsta en El profesional propuesto debe ser “Ingeniero Civil, Industrial,
Seguridad de Obra y ; . ; . L D e
X . ingeniero ambiental, Seguridad e Higiene Industrial’, titulado,
Medio Ambiente
Especialista en . . i
Control y Calidad El profesional propuesto debe ser “ingeniero civil”, titulado,
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL CLAVE
CARGO EXPERIENCIA
Experiencia Profesional minima de 4 afios efectivos en el cargo
Ingeniero Residente como Residente y/o Supervisor de obra y/o Inspector de obra en
de Obra la ejecucion de obras iguales y/o similares a ser consideradas

para acreditar la experiencia profesional.

Experiencia Profesional minima de 2 afios efectivos como
Especialista en Suelos, Mecanica de Suelos, Geotecnia,
especialista en estructuras en la ejecucion de obras iguales y/o
similares

Experiencia Profesional minima de 2 afios efectivos como
Arquitecto o especialista en arquitectura en la ejecucién de
obras iguales y/o similares.

Especialista en
Estructuras y
Mecanica de Suelos

Especialista en
Arquitectura

~
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Especialista en Experiencia Profesional minima de 2 afios efectivos como
Instalaciones Especialista en Instalaciones Sanitarias en la ejecucién de obras
Sanitarias iguales y/o similares

Especialista en Experiencia Profesional minima de 2 afios efectivos como
Instalaciones Especialista en Instalaciones eléctricas en la ejecucion de obras
Electromecanicas iguales y/o similares.

Experiencia Profesional minima de 2 afios efectivos como
Especialista en Seguridad e impacto ambiental, Especialista en
seguridad y salud ocupacional y/o Supervisor de seguridad y
salud ocupacional y/o inspector de seguridad e higiene y/o
residente de seguridad e higiene ocupacional y/o inspector de
Seguridad e Higiene y/o residente de seguridad e higiene
ocupacional de Obras en General, Especialista en Seguridad e
Higiene Ocupacional, Especialista en Seguridad y SSOMA,
Ingeniero en Seguridad de obra, Especialista en seguridad,
monitoreo y  mitigacién ambiental, Superior de Seguridad y
Medio Ambiente, Supervisor de seguridad y medio ambiente y/o
SSOMA, Supervisor de seguridad y medio ambiente,
Especialista en Seguridad, Especialista en Impacto Ambiental,
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental, Ingeniero de
Seguridad de Obra o Especialista en Seguridad Ocupacional en
la ejecucién de obras en general.

Experiencia Profesional minima de 2 afos efectivos como
especialista en control de calidad en la ejecucion de obras
iguales y/o similares.

Especialista en
Seguridad de Obra y
Medio Ambiente

Especialista en Control
y Calidad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O
ADECUACION Y/O RECUPERACION Y/O INSTALACION O LA COMBINACION DE ALGUNO
DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, CENTROS DE
ABASTOS, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), INSTITUTOS, UNIVERSIDADES, HOSPITALES DEL
NIVEL Il O SUPERIOR.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcioén de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion20 de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

20 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentaciéon”, se
entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la
ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de
recepcion de conformidad, entre otros.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciébn convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA
Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.40 veces el valor referencial de
la contratacion.

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria
gue periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza
de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar
este requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-
SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a
nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de
participacion en las obligaciones de la ejecucion de la obra. EI documento debe indicar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social del integrante o
integrantes del consorcio.

Importante

~
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a¥

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en

Se evaluaréa co

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

nsiderando el precio ofertado por el postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] 2 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos??

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:
Se evaluara

sostenibilidad

integrantes,
sostenibilidad

que el postor cuente con una (1) préactica de
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

debe acreditar alguna de las préacticas de
ambiental o social para obtener el puntaje.

(3 puntos)

Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad

[3] puntos

No acredita ninguna préactica en
sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Acreditacién:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

21

22

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

~

)
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20072% o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere la Ejecucién de Obras relacionadas a la construccién de Edificaciones en general?4 25

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.
B.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%°,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®°, y estar
vigente®! a la fecha de presentacién de ofertas.
B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con lanorma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere la Ejecucion de Obras relacionadas a la construccion de

Edificaciones en general 32 33,

23 En marzo de 2018 se aprob6 la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

24 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

25 El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

26 gSea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

27 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
28 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

29 Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAIl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

30 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

31 se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

32 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

33 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion. @
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®4.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( ).
B.5 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:20113% 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere la Ejecucion de Obras relacionadas a la construccion de

Edificaciones en general 38 39,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®!, y estar
vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado 1ISO 37001
gestion antisoborno [2] puntos

No presenta Certificado 1ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

34 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).
35 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
36 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

37 En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.
Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

39 El postor en su oferta podra acompariar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

40 gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
41 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
42 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

38
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos??

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador
que cuente con reconocimiento internacional.*?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion#4, y estar vigente*® a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

43 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

44 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

45 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

46 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

N ©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

47 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”48

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*°

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niamero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

~
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La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

La Entidad otorgara el Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato de ejecucion de obra y
el pago se efectuara en la oportunidad que sefiale el contrato de fideicomiso y de conformidad a lo
establecido en el Articulo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara el Adelanto de Materiales o Insumos por el 20% del monto del contrato original
y el pago se efectuara en la oportunidad que sefiale el contrato de fideicomiso, de conformidad a lo
establecido en el Articulo 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA%

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

SNP N2 2407551
CHOTA - DEPARTAMENTS DE CA JAMARCA ™

“CREAGION SERVICIOS DE COMERGIALIZ AGION BN EL GRAN MERGADO
Nombre del Proyecto | MODELQ DE LA GIUDAD DE CHOTA DISTRITG DE GHOTA - PROVINGIA DE

~

Fecha Feb-21

Ubicacién Geografica | DISTRITO DE GHOTA . PROVINGIA DE GHOTA

. 4 PLAN DE RESFUESTA A LOS RIESGOS
3 INFORMACION DEL RIESGO

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

3.3 PRIORIDAD  Mitigar =1 Evitar el  Aceptar el Ti rir CEAEE A TR M EN L T EE R R

DE_ RIESGO riesgo riesgo riesgo Entidad

3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO

MODERADA ® x

Contratista

sRE-2/2020

RIESGO DE DESMOROMAMIENTO EN LA ACTIADAD
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

ENTIEADD DE ZANIAS, ADECUADA PROGRAMACION
BAJA ® DE LOS TRABAJOS, COLOCAR SENALES DE
ADVERTEMNCIADEL RIESGD

sRD-5/2020

RIESGO DE DESLIZAMIENTOS MODERADA ® PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS . COLOCAR

COLOCAR CERCO PERIMETRAL. ADECUADA

'SEFIALES DE ADVERTENCIA DEL RIESGO.

sRF-6/2020

CONTAMINACION DE SUELO POR INADECUADC
MANEJO DE RESIDUCS SOLIDOS ¥ EFLUENTES BAJA ®
DURANTE LAEJECUCION DE LA OBRA

TAPACITACION AL PFERSONAL . MONITORED DE LA
CALIDAD DEL SUELO.

srF-6/2020

CONTAMINACION DEL AGUA POR INADECUADO
MANEJO DE EFLUENTES

MODERADA x MINITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA

sRrF-ozoz0

CONTAMINACION DEL AIRE MODERADA x MINITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

sriIazoz0

RIESGO DE INUNDACIONES BAJA x PREVENGION MEDIANTE CANALIZAGION ¥ DRENAJE

sriIazoz0

siISMO MODERADA x EVACUACION. SALIDA DE MERGENC LA ¥ ZONAS

CAPACITACION AL PERSONAL. SIMULACROS . VIAS DE

SEGURAS

sRic-11/2020

RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITC PEATONAL BAIA x

CAPACITACION AL PERSONAL  SENALIZAGION
ADECUADA

sRi-11/2020

ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y
TERCEROS

REALIZACION DE CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRA,
DOTAR DE LOS EPIALOS OBREROS Y ALOS

BAJA ® VISITANTES DE LA OBRA. IMPLEMETAGION DE
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CON
EQUIPAMIENTO BASICO

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

Q@
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0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

No

PENALIDADES A APLICAR POR5!

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando uno o més del personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias desde
el inicio de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

1.0 de la UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liguidaciones.

No presenta dentro de los cinco (05) dias
posteriores a la fecha de inicio del plazo de
ejecucion, el Plan de Trabajo del personal
clave ofertado, con el cronogramay tiempo de
participacion.

0.1 de la UIT vigente al
momento de aplicacién
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 de la UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para tal
fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liguidaciones.

Cuando la entidad a propuesta del ejecutor
no haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

0.5 de la UIT vigente al

momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad.

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

No cumple con las responsabilidades de pago
del salario de su personal, incluyendo los
beneficios sociales de acuerdo a ley,
evidenciados por los reclamos de su personal
a LA ENTIDAD.

0.1 de la UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad, por cada
ocurrencia.

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para tal
fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones.

~
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No

PENALIDADES A APLICAR PORS!

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.
Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas
vigentes sobre seguridad y salud en trabajo,
como la Ley 29783 y su Reglamento y/o la
Norma G-050 Seguridad Durante la
Construcciéon, ademéas caso omiso de las
sefializaciones solicitadas por la Supervision o
inspector.

0.5 de la UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION DEL PERSONAL. Cuando el
Contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elementos de seguridad y la
indumentaria sefialada por la normativa
vigente mencionada en el item anterior. Esta
penalidad se considerara si en la obra alguno
de los trabajadores no est4d debidamente
equipado con el Equipo de Proteccion
Personal Basico o complementario, si los
trabajos que estd ejecutando lo ameritan,
ademas la permanencia en obra del trabajador
queda a evaluacién del supervisor o inspector
y de ser el caso de reincidencia sera retirado,
la forma de calculo sera por cada trabajador
que no cuente con la indumentaria de
seguridad correspondiente.

0.5 de la UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
y/o inspector de obra, 0
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liguidaciones.

INGRESO DE MATERIALES. Cuando el
contratista ingrese materiales a la obra sin
autorizacion del supervisor o inspector.

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

ENTREGA DE DOCUMENTOS
INCOMPLETOS Cuando el contratista
entregue documentacion incompleta

perjudicando el trdmite normal de los mismos.
La multa por cada tramite documentario sera
de:

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liguidaciones.

10

CARTEL DE OBRA. Cuando el contratista no
coloque cartel de obra dentro del plazo
establecido en las especificaciones técnicas
y/lo el contrato y/o plazo indicado por el
supervisor o inspector de Obra. La multa por
dia de atraso sera:

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones
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No

PENALIDADES A APLICAR PORS!

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

11

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL. Cuando el
contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual en un plazo de 72
horas, contados desde el dia siguiente de
haber iniciado el plazo contractual de obra, La
multa diaria seréa:

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

12

PRUEBAS Y ENSAYOS. Cuando el
contratista no realice las Pruebas y Ensayos
especificado de acuerdo a la NORMA E.060
CONCRETO ARMADO, de los elementos
estructurales, para verificar la calidad de los
materiales, dosificaciones y/o ensayos de
Control de Calidad, asi mismo también se
aplicara penalidad cuando el contratista
realice en forma inadecuada los ensayos de
control de calidad, es decir, al no seguir los
procedimientos estandarizados, hacer uso de
equipos inadecuados, o el personal que
realice las pruebas de control de calidad no
sea el autorizado, La multa diaria seréa:

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

13

RESIDENTE DE OBRA. Cuando el Ing.
Residente de la Obra no se encuentre en
forma permanente en la obra la multa diaria
sera:

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacién
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

14

PERSONAL STAFF EN OBRA. Cuando
alguno de los profesionales propuestos por el
contratista que componen el equipo de
ingenieria en obra (Ingenieros Asistentes de
Residente de acuerdo a su cronograma de
permanencia en obra el mismo que sera
presentado a la Sub Gerencia de Supervision
al inicio de cada mes) no se encuentre en
forma permanente en la obra, la multa diaria
sera:

1 UIT vigente al
momento de aplicacién
de la penalidad por la
entidad.

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

15

Nota: La presencia en obra del personal con
participacion parcial se coordinara con la
supervision de obra o inspector.

16

AUTORIZACION DE TRABAJOS. EI
contratista ejecuta trabajos no autorizados por
el Supervisor o inspector.

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacién
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones
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No

PENALIDADES A APLICAR PORS!

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

17

MITIGACION AMBIENTAL. El contratista no
cumple en realizar las medidas de mitigacién
ambiental indicadas en el estudio de Impacto
Ambiental, cada vez que sea necesario y/o
solicitud del Supervisor o inspector.

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
y/o inspector de obra, 0
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

18

TRABAJOS MAL EJECUTADOS. Por no
cumplir con ejecutar el trabajo de acuerdo a
las especificaciones técnicas descritas en el
Expediente, sin perjuicio de que el Contratista
corrija las observaciones sin costo alguno para
el Municipalidad Provincial de Chota, la multa
sera por cada trabajo mal ejecutado y por los
dias transcurridos desde la fecha en que
detectd la ocurrencia hasta la correccion
pertinente.

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacién
de la penalidad por la
entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones.

19

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL
SUPERVISOR. El contratista no subsana las
observaciones detectadas por el Supervisor o
inspector dentro de los plazos establecidos en
el cuaderno de obra o mediante carta, la multa
diaria sera de:

0.5 de la UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la

entidad

Segun informe del supervisor
ylo inspector de obra, o
cualquier otro servidor o
funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

20

POR PRESENTAR LA VALORIZACION
MENSUAL CON DEFICIENCIAS Y/O
DOCUMENTACION INCOMPLETA. Cuando
el contratista presenta la valorizacién mensual
con deficiencias y/o documentacion faltante, la
multa sera de:

(2/100) de la Valorizacion

tramitada para pago.

Por cada valorizacion
mensual que sea detectada.

21

RESPECTO A VALORIZACIONES. La
Entidad tiene todo el derecho a realizar la
verificacion de metrados ejecutados 'y
presentados en la valorizacion mensual de
obra, y de ser el caso de que existan
sobrevalorizaciones, indistintamente de las
penalidades y responsabilidades que le
correspondan a la supervision de obra o
inspector, también al contratista se le aplicara
una multa de:

1.0 UIT

entidad por la entidad

vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la

Por cada partida Sobre
Valorizada que sea
detectada.
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No

PENALIDADES A APLICAR PORS!

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

22

RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL SANITARIO PARA EVITAR LA
PROPAGACION DEL COVID - 19, EN LA
EJECUCION DE OBRA.

Por no cumplir con las acciones para evitar la

propagacion del coronavirus covid-19, de
acuerdo al plan de implementacién
presentado, la Entidad penalizara al
contratista por cada dia que no se cumpla
dichas disposiciones.

1.0 UIT vigente al
momento de aplicacion
de la penalidad por la
entidad.

Por cada dia que sea
detectada el incumplimiento,
mediante informe del
supervisor y/o inspector de
obra, o cualquier otro servidor
o funcionario acreditado para
tal fin por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidaciones

23

Por indicar en el cuaderno de obra que la
obra esta terminada y en la verificacién del
Comité de Recepcioén advierte que la obra no

2 % al monto del contrato
original.

Segun informe del comité de
recepcion o de cualquier
funcionario o servidor
debidamente acreditado con

memorando de comisién de
servicios

se encuentra culminada.

24 | segun lo estipulado en el articulo 205 ° del

En caso la Obra requiera de prestaciones
adicionales y El CONTRATISTA no presente

el expediente técnico del adicional de obra (0.5 UIT) ~por cada

oportunidad que se

evidencia la falta. de Obra.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Segun informe del Supervisor

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

~
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

52 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las
controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100
Soles (S/ 20 000 000,00), aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del
aflo 2020. Asimismo, el sometimiento de la solucidon de controversias a una Junta de
Resolucién de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco
millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la
siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato
de Obra conformar una Junta de Resolucidon de Disputas; encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cuall/es seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas”.

Incorporar o eliminar, segln corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO Y CORREO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Anaximandro Vega No 409 del distrito de Chota, provincia
de Chota, departamento de Cajamarca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO:

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
00
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®3.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

~

)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE5 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

55 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

56 |bidem.

57  lbidem.

~
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~




wie  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°29-2022-MPCH-CS- DERIVADO DE LA LP N° 002-2022-MPCH/CS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s8

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”%®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]61
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

80 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
61 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

62 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

N Q)
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVe3

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser& incrementado en un centésimo.
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ik

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

N O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV64
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

6  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV65

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

8 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVE6

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

67 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE™ T'POV'EETC/S'}"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

68

69

70

71

72

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)LGB RECEPOCBIgi DE LA PRO}SIQEI;IIIE:ENTE MONEDA IMPORTE™ TIPOVIEEI_E:;YBIO AFCAUCMTSF:S(()%Z
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

~



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




