

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. N° 2627211						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	/						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	191						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2627211					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 004662-2024-GR.LAMB/GRIN [515553938-3] / OFICIO N° 002300-2024-GR.LAMB/GRIN-DEAT [515553938-2]		Fecha de recepción	31/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		R.M. N° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	8/10/2020		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	/							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	/							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ALVAREZ SANCHEZ NEYSER									
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI 2627211									
VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR – SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO									
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MESES	COSTO S/	% PART. DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 30,000.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	10,000.00	100.00%	30,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 28,400.00
	A.2.1	Especialista Sanitario	Mes	1.00	2.00	6,000.00	70.00%	8,400.00	
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	7,000.00	50.00%	7,000.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	7,000.00	100.00%	7,000.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	6,000.00	50.00%	6,000.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 14,450.00
	B.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	700.00	-	2,100.00	
	B.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	8,000.00	-	8,000.00	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

NAS
Ingeniero Consultor

B.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	500.00	-	1,500.00	
B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	200.00	-	600.00	
B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	750.00	-	2,250.00	
COSTO DIRECTO								S/ 72,850.00
*Gastos Generales (2%)								S/ 1,457.00
Utilidad (10%)								S/ 7,285.00
SUBTOTAL								S/ 81,592.00
IGV (18%)								S/ 14,686.56
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								S/ 96,278.56

Son Noventa y Seis Dóscientos Setenta y Ocho con 56/100 soles

FERNANDEZ SANCHEZ ALEX ORLANDO

ING CIVIL. ALEX ORLANDO FERNANDEZ SANCHEZ -RUC N° 10427570954 -
ING CIVIL REG CIP N° 91891

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2627211
VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$.	% PARTICIPACION DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL \$.	TOTAL \$.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 21,000.00
A.1.1		Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	7,000.00	100.00%	21,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 24,200.00
A.2.1		Especialista Sanitario	Mes	1.00	2.00	5,500.00	70.00%	7,700.00	
A.2.2		Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	5,500.00	50.00%	5,500.00	
A.2.3		Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,500.00	100.00%	5,500.00	
A.2.4		Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,500.00	50.00%	5,500.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 16,500.00
B.1.1		Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 700.00	-	2,100.00	
B.1.2		Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 7,500.00	-	7,500.00	
B.1.3		Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	3,000.00	
B.1.4		Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 500.00	-	1,500.00	
B.1.5		Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 900.00	-	2,400.00	
COSTO DIRECTO									S/ 61,700.00
*Gastos Generales (2%)								S/ 1,234.00	
Utilidad (3%)								S/ 1,851.00	
SUBTOTAL								S/ 64,785.00	
IGV (18%)								S/ 11,661.30	
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO								S/ 78,446.30	

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



Alex Fernandez Sanchez
ING CIVIL REG CIP 91891
CONSULTOR OBRAS C 5639

QUESQUEN CHOZO GUSTAVO EDER

ING. GUSTAVO E. QUESQUEN CHOZO

CIP N° 176877

CONSULTOR DE OBRAS

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
 OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO
 MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2627211**

VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 19,500.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	6,500.00	100.00%	19,500.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 22,000.00
	A.2.1	Especialista Sanitario	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	7,000.00	
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 16,500.00
	B.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	S/ 700.00	-	2,100.00	
	B.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	S/ 7,500.00	-	7,500.00	
	B.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 1,000.00	-	3,000.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	S/ 500.00	-	1,500.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	S/ 800.00	-	2,400.00	
COSTO DIRECTO									S/ 58,000.00
*Gastos Generales (2%)									S/ 1,160.00
Utilidad (3%)									S/ 1,740.00
SUBTOTAL									S/ 60,900.00
IGV (18%)									S/ 10,962.00
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 71,862.00

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



Guillermo E. Quispe Chico
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 174877
 CONSULTOR DE OBRAS C. 51648

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EN EL CASERIO DE ARMOLIN DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2627211									
VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 21,000.00
	A.1.1	Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	3.00	7,000.00	100.00%	21,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 22,000.00
	A.2.1	Especialista Sanitario	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	7,000.00	
	A.2.2	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
	A.2.3	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	
	A.2.4	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	50.00%	5,000.00	
B	B.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 13,850.00
	B.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00	
	B.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00	-	5,000.00	
	B.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	1.00	3.00	750.00	-	2,250.00	
	B.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	400.00	-	1,200.00	
	B.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 58,850.00
*Gastos Generales (2%)									S/ 1,137.00
Utilidad (3%)									S/ 1,705.50
SUBTOTAL									S/ 59,692.50
IGV (18%)									S/ 10,744.65
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 70,437.15
(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)									

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 81,054.00 (Ochenta y un mil cincuenta y cuatro con 00/100 soles)					

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional</p> <p style="text-align: center;">Abog. Segundo Francisco Morey Miranda JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				