

<p align="center"><b>FORMATO</b></p> <p align="center"><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b></p> <p align="center"><b>(SERVICIOS)</b></p>
---

<b>1. DATOS GENERALES</b>
---------------------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/10/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	Departamento de Supervisión y Obras.				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra: "Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario; en el (la) tramo desde la calle Pucallpa hasta la Av. Independencia , Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa, Departamento Arequipa" – CUI 2674099.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	-				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"><tr><td>Código</td><td>-</td></tr><tr><td>Documento que declaró la viabilidad</td><td>-</td></tr></table>	Código	-	Documento que declaró la viabilidad	-
Código	-					
Documento que declaró la viabilidad	-					

<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>
--

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° 2024006419 Expediente N° 2024-29549-1	Fecha de recepción	15/10/2024																					
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"><tr><td>Fecha de la segunda versión</td><td>-</td><td>De oficio</td><td>-</td><td>Con motivo de observaciones</td><td>-</td></tr><tr><td>Fecha de la tercera versión</td><td>-</td><td>De oficio</td><td>-</td><td>Con motivo de observaciones</td><td>-</td></tr><tr><td>Fecha de la cuarta versión</td><td>-</td><td>De oficio</td><td>-</td><td>Con motivo de observaciones</td><td>-</td></tr><tr><td>Fecha de la quinta versión</td><td>-</td><td>De oficio</td><td>-</td><td>Con motivo de observaciones</td><td>-</td></tr></table>	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-																					
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	<table border="1"><tr><td>SI</td><td>-</td><td>NO</td><td>X</td></tr></table> <p>De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.</p>	SI	-	NO	X																				
SI	-	NO	X																							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	<table border="1"><tr><td>SI</td><td>-</td><td>NO</td><td>X</td></tr></table>	SI	-	NO	X																				
SI	-	NO	X																							
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	<table border="1"><tr><td>SI</td><td>-</td><td>NO</td><td>X</td></tr><tr><td>Documento de aprobación de la estandarización</td><td>-</td><td>Fecha de aprobación</td><td>-</td></tr></table>	SI	-	NO	X	Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-																
SI	-	NO	X																							
Documento de aprobación de la estandarización	-	Fecha de aprobación	-																							
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	<table border="1"><tr><td>SI</td><td>-</td><td>NO</td><td>X</td></tr><tr><td>N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</td><td>-</td><td>Fecha de inicio de vigencia</td><td>-</td></tr></table>	SI	-	NO	X	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-																
SI	-	NO	X																							
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-	Fecha de inicio de vigencia	-																							
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																								

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consiguar una síntesis de las observaciones

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	-

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p><b>CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) TRAMO DESDE LA CALLE PUCALLPA HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" - CUI 2574099</b></p>

##### **ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA**

##### **1.1 Primera Armada - Supervision de Obra S/. 87,000.00**

Personal Clave	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
Supervisor de Obra	1.00	Mes	5.00	100.00%	S/. 9,000.00	S/ 45,000.00	
Ingeniero de Seguridad y Ambiental	1.00	Mes	4.00	100.00%	S/. 6,000.00	S/ 24,000.00	
							S/ 69,000.00

Otros Servicios	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
Alquiler de oficina	1.00	Mes	5.00	100.00%	S/. 2,000.00	S/ 10,000.00	
Luz, agua, internet	1.00	Mes	5.00	100.00%	S/. 500.00	S/ 2,500.00	
Utiles de escritorio y mobiliario	1.00	Glb	1.00		S/. 2,000.00	S/ 2,000.00	
Equipos de computo, impresora, plotter, afines.	1.00	Glb	1.00	20.00%	S/. 5,000.00	S/ 1,000.00	
Seguros, FPP	1.00	Glb	1.00		S/. 1,500.00	S/ 1,500.00	
Alquiler de equipos celulares. Incluye plan	1.00	Glb	1.00		S/. 1,000.00	S/ 1,000.00	
							S/ 18,000.00

##### **1.2 Segunda Armada - Recepción y Liquidación de obra S/. 21,750.00**

Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
Supervisor de Obra	1.00	Glb		100.00%	S/ 21,750.00	S/ 21,750.00	
							S/ 21,750.00

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 108,750.00</b>
<b>GASTOS GENERALES (3%)</b>	<b>S/ 3,262.50</b>
<b>UTILIDAD (5%)</b>	<b>S/ 5,437.50</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>S/ 117,450.00</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>S/ 21,141.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 138,591.00</b>

NOTA: El monto total representa una estimación, cada empresa postora debera presentar su propio desagregado de costos según sus propios gastos. El sueldo del personal clave ES REFERENCIAL, el área correspondiente de las cotizaciones debera verificar tales precios y conceptos.



**Efrain Ruiz Palomino**  
**INGENIERO CIVIL**  
**C.I.P. N° 127355**



36

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA Y COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) TRAMO DESDE LA CALLE PUCALLPA HASTA LA AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" - CUI 2574099

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

1.1 Primera Armada - Supervision de Obra

S/. 77,302.05

Personal Clave	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
Supervisor de Obra	1.00	Mes	5.00	100.00%	S/. 9,275.32	S/ 46,376.59	
Ingeniero de Seguridad y Ambiental	1.00	Mes	4.00	100.00%	S/. 5,353.65	S/ 21,414.61	
							S/ 67,791.20

Otros Servicios	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
Alquiler de oficina	1.00	Mes	5.00	100.00%	S/. 500.00	S/ 2,500.00	
Luz, agua, internet	1.00	Mes	5.00	100.00%	S/. 300.00	S/ 1,500.00	
Útiles de escritorio y mobiliario	1.00	Glb	1.00		S/. 1,350.00	S/ 1,350.00	
Equipos de computo, impresora, plotter, afines.	1.00	Glb	1.00	20.00%	S/. 9,494.92	S/ 1,898.98	
Seguros, EPP	1.00	Glb	1.00		S/. 1,500.00	S/ 1,500.00	
Alquiler de equipos celulares. Incluye plan	1.00	Glb	1.00		S/ 761.86	S/ 761.86	
							S/ 9,510.85

1.2 Segunda Armada - Recepción y Liquidación de obra

S/. 19,325.51

Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	TIEMPO	% PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
Supervisor de Obra	1.00	Glb		100.00%	S/ 19,325.51	S/ 19,325.51	
							S/ 19,325.51

COSTO DIRECTO	S/ 96,627.56
GASTOS GENERALES (3%)	S/ 2,898.83
UTILIDAD (5%)	S/ 4,831.38
SUBTOTAL	S/ 104,357.76
IGV (18%)	S/ 18,784.40
TOTAL	S/ 123,142.16

NOTA: El monto total representa una estimación, cada empresa postora deberá presentar su propio desgagado de costos según sus propios gastos. El sueldo del personal clave ES REFERENCIAL, el área correspondiente de las cotizaciones deberá verificar tales precios y conceptos.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 138,591.00 Soles (ciento treinta y ocho mil quinientos noventa y uno con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/10/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

5.

  
Nahum Josue Florez Quispe  
Tecnico de Servicios Generales



**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.