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ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . PROGRAMA DE SUBSECTORIAL DE IRRIGACION

RUC N° . 20414868216

Domicilio legal : Av. Republica de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jesus Maria -
Lima

Teléfono: : 01-424-4488

Correo electronico: . Log.especialistaO8@psi.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO - SECTOR TJ-05,

% . DISTRITO TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante el FORMATO 2 AE-32-2023 CD22 de fecha
12 de junio de 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

NO APLICA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de hasta 60 DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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2.8. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afo fiscal 2023.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Resolucién Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI, de fecha 09 de marzo del 2023, se
aprueba los “lineamientos basicos que regula las actividades de emergencia referidas
a la limpieza y descolmatacion de cauces, defensa riberefias, sistema de drenaje y
canales de riego del Programa Presupuestal N° 068",

- Decreto Supremo N° 029-2023-PCM

- Decreto Supremo N° 043-2023-PCM

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2.CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.21. Documentacion de presentacidon obligatoria

2211, Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

idad a que se
N v ~n ~
y 3 de dich

Plataform

ilidad d

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)3

" La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

2 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

®  En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, xq la tv,el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Anexo N° 7.

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nUmero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de
ser el caso.
\ d) Copiade lavigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
g) Correo electronico para efectos de notificacion durante la ejecucion del servicio.
h) Estructura de costos®.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades

*  Para mayor informacion de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al
siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucién contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

/
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con las micro y pequefias empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicion de MYPE, o cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto de acuerdo al articulo 100° y dentro del
plazo de regularizacion, debe presentar la documentacion requerida a través de la mesa de partes
virtual http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/, y/o mesa de partes del programa Subsectorial de
Irrigaciones (para entrega de carta fianza), en el horario de 8:30 a 16:00 horas, en Av. Republica
de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz Jests Maria.

2.5. ADELANTOS’
“‘La Entidad otorgara un adelanto directo del 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dia calendarios contados a

partir de la suscripcion, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza
o péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo

®  Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

7 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

&  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.




PROGRAMA
SUBSECTORIAL
% OE IRRIGACIONES

CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023-MIDAGRI PSI

no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista”.

2.6. FORMA DE PAGO

La forma de pago por la ejecucion del servicio realizado por la contratista sera en PAGO UNICO,
para lo cual, la Entidad requerira de la siguiente documentacion:

- Informe final aprobado por la Entidad.
- Estructura de costos por Precios Unitarios ofertados.
- Cronograma de ejecucion y utilizacion de maquinaria segun el siguiente detalle:

Placa (de

Marca Modelo Serie Potencia corresponder)

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas firmadas por el Contratista y el
ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD

- Fotografia del BM monumentado.

- Panel fotografico, georeferenciado, del periodo ejecutado, cada una con su descripcion
(indicando progresivas)

- Planilla de metrados finales ejecutados y planos finales de sustento (considerar cuadro
de volumenes por progresivas)

- Copia de cuaderno de control

- Comprobante de pago

- Cdadigo de cuenta interbancario.

La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el Contrato

Dicha documentacién se debe presentar en mayo a través de la mesa de partes virtual
http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/,, y/o mesa de partes del programa Subsectorial de Irrigaciones , en
el horario de 8:30horas a 17:30 horas, en Av. Republica de Chile N° 485 Urb. Santa Beatriz JesUs
Maria.
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CAPITULO lI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asequrar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

PROGRAMA
SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA MIDAGRI

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE:

"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO - SECTOR TJ-05,
DISTRITO TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA "

Lima, mayo del 2023
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1. DENOMINACION DEL SERVICIO

Contratacion del servicio de: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON
MUERTO — SECTOR TJ-05, DISTRITO TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”

2. FINALIDAD PUBLICA

Ejecutar acciones inmediatas y necesarias en respuesta de las intensas precipitaciones
pluviales ocurridas en el departamento de Piura, en salvaguardia de la vida, salud e
integridad de las personas y el patrimonio publico y privado.

3. ANTECEDENTES

a)

b)

c)

d)

e)

S

,
“Drapisn

Mediante Ley N° 28675 se crea el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, como
Unidad Ejecutora 006, encargéndose de desarrollar las actividades del Programa de
Riego Tecnificado, asi como aquellas que venia ejecutando la Unidad Ejecutora UCPS]
en el marco de los compromisos asumidos con organismos internacionales concertados
Y &n proceso, ademas de las actividades que se le encargue al Sector en materia de

riego.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI, es un organismo descentralizado del
sector agricultura, que tiene por objetivo principal promover el desarrollo sostenible
de los sistemas de riego en la costa y sierra, el fortalecimiento de las organizaciones
de usuarios, el desarrollo de capacidades de gestién, asi como la difusién del uso de
tecnologias modernas de riego, para contribuir con el incremento de la produccién y
productividad agricola, que permitira mejorar la rentabilidad del agro y elevar los
estandares de vida de los agricultores, el accionar del PSI esta orientado a impulsar
el crecimiento técnico y econdmico de la agricultura a nivel nacional, modernizando
el uso eficiente del agua por parte de los agricultores.

Dentro de los objetivos del PSI esta, contribuir al incremento de la produccion y la
productividad de la agricultura de riego mediante acciones que permitan el desarrollo
de la capacidad y gestion de las Juntas de Usuarios, el mejoramiento en
aprovechamiento de los recursos hidricos y el incremento de la eficiencia en el uso

del suelo cultivable.

La temporada de lluvias en el territorio nacional, en muchos casos, ha venido generando
danos de magnitud, habiéndose registrado en los ultimos 10 afios en el Sistema de
Informacion Nacional para la Respuesta y la Rehabilitacion (SINPAD), un numero
vimportante de emergencias generadas por dicho fenémeno, asociadas principalmente a
desbordes de rios que ocasionan inundaciones, deslizamientos de laderas, activacion de
quebradas (huaicos), asf como aluviones, entre otros.

Mediante Resolucion Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI, de fecha 29 de marzo 2023,
se aprueba los lineamientos de Alcance Sectorial LI N° 003-2023-MIDAGRI/SG-
ODNGRD “Lineamientos Basicos que regulan las actividades de emergencia referidas a
la limpieza y descolmatacion de cauces, defensas riberefias, sistemas de drenaje y
canales de riego del Programa Presupuestal N° 0068"Derogar los “Lineamientos
basicos que establecen el procedimiento de elaboracion, ejecucion, monitoreo y
seguimiento del desarrollo de Actividades de Emergencia del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, referido a acciones comunes — Producto N° 8: Actividad 4 — 5006144
“Atencion de actividades de emergencia® del Programa Presupuestal N° 068"
aprobados mediante Resolucién Ministerial N® 0261-2021-MIDAGR).
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f) Segun constaenel Decreto Supremo N.° 029-2023- PCM, Oficio N.° D000145-2023-
INDECI-JEF INDECI, de fecha 26 de marzo de 2023, el Jefe del INDECI remite y hace
suyo el Informe Situacional N.° D000004-2023-INDECI-DIRES, de fecha 26 de marzo
de 2023, emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad, en el cual se sefala
que, en base al sustento emitido por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
del Perti - SENAMHI y por la Sub Direccion de Sistematizacion de informacion sobre
Escenarios de Riesgo de Desastres — SD SIERD de la Direccion de Preparacion del
INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, son los mas expuestos al peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales

g) Segtinconsta enel Decreto Supremo N.° 043-2023- PCM, Oficio N.° D000218-2023-
INDECIJEF INDECI,, de fecha 1 de marzo de 2023, el Jefe del INDECI remite y hace
suyo el Informe Situacional N.° D000004-2023-INDECI-DIRES, de fecha 1 de marzo
de 2023, emitido por el Director de Respuesta de dicha entidad, en el cual se sefiala
que, en base al sustento emitido por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia
del Perti - SENAMHI y por la Sub Direccién de Sistematizacién de Informacion sobre
Escenarios de Riesgo de Desastres — SD SIERD de la Direccion de Preparacion del
INDECI, se ha determinado que varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y
Tumbes, son los mas expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones
pluviales; asimismo, autorizar la continuacion de las acciones inmediatas de
respuesta y rehabilitacion iniciadas en el marco del Decreto Supremo N° 029-2023-
PCM y el Decreto Supremo N° 034-2023-PCM

h) Mediante OFICIO Nro. 00344-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, de fecha 21 de abril del
2023, se solicita la atencién por desastre y ejecucion de 07 actividades de
emergencias.

i) Mediante Memorando N° 363-2023-MIDAGRI-SG/ODNGRD, de fecha 03 de mayo
del 2023, se emite la opinion favorable para que el Programa Subsectorial de
Irrigaciones contintie con la gestion de financiamiento.

i) Mediante Oficio N°0100-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UPPPS, fecha 18 de mayo
2023, se solicita la aprobacién de la Nota de Modificacion N°080-2023 del SIAF en
linea, con la propuesta de Nota de Modificacion Presupuestal N°080-2023, que
corresponde a actividades que seran gjecutadas.

4. MARCO LEGAL

La ejecucion del servicio debera realizarse de acuerdo a los dispositivos legales y
Normas Técnicas Vigentes que se indican a continuacion, las cuales no son limitativas,
siendo que es aplicable toda norma pertinente adicional:

o Ley N°29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

. Politica de Estado 32 Gestion del Riesgo de Desastres, Aprobado con acuerdo
Nacional.

o Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastre—SINAGERD y sus modificatorias.

o Decreto Supremo N°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
reglamento de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestién de Riesgo
y Desastres (SINAGERD).
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e Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que dispone la aprobacién de la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres como Politica de Obligatorio
cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.

e Resolucién Ministerial N°046-2013-PCM, que aprueba la Directiva N°001-2013-
PCM-SINAGERD “Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en
Gestion de Riesgo de Desastres, de las Entidades del Estado en los Tres niveles
de Gobierno” y su anexo en el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento.

e Decreto Supremo N°034-2014-PCM. Decreto Supremo que aprueba el Plan
Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres- (PLANAGERD).

e Resolucién Ministerial N°0602-2016-MIDAGRI, que aprueba el Plan Estratégico
Sectorial Multianual Actualizado-PESEM 2015-2021 (diciembre 20186).

¢ Ley N° 31075, Ley que aprueba la Organizacién y Funciones del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego.

¢ Ley de Procedimiento N°27444, Ley que aprueba el Procedimiento
Administrativo en General.

e Leyde Presupuesto del Sector Publico del Afic 2023,

e Decreto de Urgencia N°024-2010, Decreto de Urgencia que dicta Medidas
Econdémicas y Financieras para la creacion del Programa Presupuestal
Estratégico de Reduccion de la Vulnerabilidad y Atencién a Emergencias por
Desastres en el Marco del Presupuestos por Resultados.

e Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto Publico.

e Decreto Supremo N°132-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba la
conformacién y funciones de la Comisién Multisectorial del “Fondo para
Intervencién ante Ocurrencias de Desastres Naturales”, dicta Normas
Reglamentarias.

e Resolucién Ministerial N°0054-2019-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico
Institucional PEI 2019-2022 del Ministerio de Agricultura y Riego.

* Resolucion Ministerial N°0440-2019-MINAGRI, que aprueba el “Plan de
Contingencias del Sector de Agricultura y Riego Ante Lluvias Intensas”.

°  Resolucion Ministerial N°003-2020-MINAGRI, que actualiza la constitucion del
grupo de Trabajo para la Gestién de Riesgo de Desastres del Ministerio de
Agricultura y Riego—GTGRD-MINAGRI.

e Resolucién Ministerial N° 194-2020-MINAGRI, que aprueba el “Plan de
Contingencias del Sector de Agricultura y Riego, ante el sismo de gran magnitud
y seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perd”.

¢ Mediante Resolucion Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI, de fecha 29 de marzo
2023, se aprueba los lineamientos de Alcance Sectorial L| N° 003-2023-
MIDAGRI/SG-ODNGRD “Lineamientos Basicos que regulan las actividades de
emergencia referidas a la limpieza y descolmatacion de cauces, defensas
riberefias, sistemas de drenaje y canales de riego del Programa Presupuestal
N° 0068"

e Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

e Decreto Supremo N° 029-2023- PCIM, Decréto Supremo que declara el Estado
de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos
de Ancash, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

e Decreto Supremo N° 043-2023- PCM, Decreto Supremo que declara el Estado

& de Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de

intensas precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura
y Tumbes, asimismo, autorizar la continuacion de las acciones inmediatas de
% respuesta y rehabilitacion iniciadas en el marco del Decreto Supremo N° 029-

2023-PCM y el Decreto Supremo N° 034-2023-PCM
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5. OBJETIVO DEL SERVICIO

El objetivo es la contratacion del Servicio denominado “LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO-SECTOR TJ-05, DISTRITO DE
TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”

6. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Considerando que el Anexo No. 2, de Contenidos Minimos del Informe para actividades
de Emergencia de Atencién Inmediata — MIDAGRI, establece las metas del servicio
(Puntos Criticos), determinando la cantidad de horas maquina, la cantidad de material
a descolmatar, la cantidad de material y perfilado de talud.

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio son las siguientes:

DESCOLMATACION

1. TRAMO | 3,330.00 m — 34,165.80 m3
2. TRAMO I 3,990.00 m —78,124.20 m3
3. TRAMO i 1,270.00 m — 48,260.00 m3

PERFILADO DE TALUD

1. TRAMO | 3,330.00 m —46,620.00 m3
2. TRAMO Il 3,990.00 m — 55,860.00 m3
3. TRAMO liI 1,270.00 m — 17,780.00 m3

6.1 EJECUCION DELSERVICIO

6.1.1 Plazo de ejecucién del servicio

El inicio del computo del plazo de ejecucion del servicio se rige desde el dia
siguiente del la firma del “Acta de Inicio del Servicio” hasta los 60 dias calendarios
(El Acta de Inicio del Servicio lo firma el contratista y Encargado de la UGIRD como
parte de la Entidad).

La firma del “Acta de Inicio de Servicio” se realizara el dia de la notificacion de
la adjudicacion.

6.1.2 Plan de Trabajo con Cronograma de Ejecucion del servicio

El contratista dentro de los tres (03) dias posteriores a la suscripcion del Acta de Inicio
del Servicio remitira el “Plan de Trabajo”, al Control Técnico, el cual, previa revision y
aprobacién remitira, en un plazo de dos (02) dias calendarios, a la Entidad el
mencionado “Plan de Trabajo y cronograma de utilizacién de maquinaria”
mediante, Mesa de Partes Virtual o fisico el cual debe de contener como minimo lo
siguiente.

e Cronograma de Ejecucion de maquinaria.
e Cronograma de Utilizacion de magquinaria, segun el siguiente detalle:
! Marca Modelo Iy Serie Potencia Placa (de corresponder)

, |
|
° Im‘orme Topografico (con planos Iniciales), segun el siguiente detalle:
> Memoria descriptiva
Video de reconocimiento de campo (10 minutos minimos)
Planos de ubicacion general

Planos de Planta.

Y ¥ W
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Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volimenes de
movimiento de tierras y enrocado).
Planos de secciones transversales
Plano de Ubicacion de canteras de roca
> Plano de Ubicacion de botaderos (de corresponder)
e Version digital y editable de la nube de puntos obtenido del levantamiento
topogréfico inicial.

v

Y ¥

Los planos Iniciales proporcionados por el contratista deberan de ser presentados
con el mayor detalle posible, debido a que estos seran de utilidad para el control de
los trabajos ejecutados en campo; en el Cronograma de Ejecucién se debe de
visualizar la secuencia de las actividades a ejecutar, en el Cronograma de Ejecucién
debe de contemplar estrictamente el plazo de ejecucién fijado en la propuesta y el
contrato.

La Contratista debera efectuar un levantamiento topogréfico inicial que abarque
como minimo toda el 4rea a intervenir establecida en la (Anexo No. 2 Actividades
de_Emergencia de Atencién Inmediata en el marco de la Resolucion Ministerial
N°0261-2021-MIDAGRI), que permitan identificar el estado antes de la intervencion,
lo cual estd contemplado dentro de su plazo contractual. Una vez culminada la
actividad, el contratista debera realizara el levantamiento Topografico Final, en el
cual, debera de indicar a detalle todos los trabajos ejecutados, debido a que estos
seran los que determinen los metrados finales ejecutados.

El Levantamiento Topogréfico antes indicado debera efectuarse bajo la estricta
supervision del ingeniero de Control Técnico o en coordinacion con el Personal
encargado por la UGIRD, el cual bajo responsabilidad debera garantizar la calidad
e idoneidad del referido levantamiento topografico.

La contratista debera garantizar en campo la existencia permanente (hasta la
culminacion de la relacién contractual) de por lo menos 1 BMs monumentado a
lo largo de toda la longitud a intervenir, los BMs antes indicados deberan ser fijos,
evitando la probabilidad de que por motivos de la ejecucion de la prestacion sean
alterados, modificados o eliminados, pudiendo monumentar alternativamente enla
roca fija o en infraestructura existente permanente, la ubicacion de los BMs serd
determinada por el Control Técnico.

6.1.3 De la Ejecucién del Servicio.

La contratista debera iniciar los trabajos al dia siquiente de suscrita el Acta de Inicio
del Servicio, con labores de Movilizacién de maquinaria, luego de realizado el
Levantamiento Topogréfico después del tercer dia solicitaré al Control Técnico la
autorizacion para el Ingreso de Maquinaria.

El servicio se ejecutara a través de actividades que se encuentran en los (Anexo
No. 2 de las Aclividades de Emergencia de Atencion Inmediata en el marco de la
Resolucion Ministerial N° 098-2023-MIDAGRI), estas seran realizadas en base al
“Plan de Trabajo, cronogramas de ejecucion v utilizacion de magquinaria” aprobados
por el control técnico o personal encargado por la UGIRD, con los montos
establecidos para su ejecucion y utilizacién de maquinaria.

El contratista se encuentra obliga a:

 Ejecutar los trabajos en concordancia al “Anexo No. 2” de las Actividades de
Emergencia de Atencion Inmediata en el marco de la Resolucién Ministerial
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N° 098-2023-MIDAGRI), y Plan de Trabajo aprobado por el Control Técnico
o personal encargado por la UGIRD, en estricta sujecion al cronograma de
ejecucion y utilizacion de maquinaria .

» Todas las actividades deberan ser gjecutadas de acuerdo a la Normatividad
Nacional Aplicable.

« Es responsabilidad del contratista disponer (segln el cronograma de
utilizacion de maquinaria) de los equipos minimos necesarios
permanentemente para ejecutar las actividades que correspondan con la
finalidad de cumplir lo establecido en los TDR y “Plan de Trabajo” aprobado
por el control técnico o Control Técnico Encargado por la UGIRD.,

Los trabajos deberan de ejecutarse empleandose maquinaria de acuerdo a las
caracteristicas indicadas en el presente TDR (numeral A.3. equipamiento), o con
maquinaria distinta (sustentada en el plan de trabajo aprobado por el control técnico
o personal encargado por la UGIRD), bajo cuenta y riesgo del contratista en relacion
a los rendimientos y plazos de ejecucion; del mismo modo el contratista debera
garantizar la cantidad minima de maquinaria requerida segtin el presente TDR, para
la ejecucion y culminacion de los trabajos en el plazo de ejecucion previsto.

El desarrollo de las actividades materia de la presente contratacion podra realizarse
en doble turno, a fin de culminar las actividades contratadas dentro de los plazos
establecidos, para lo cual el contratista deberd considerar la logistica y los equipos
necesaria para tal fin.

6.1.4 Metrado a Ejecutar.

HOJA DE METRADOS

ITEM DESCRPCION UND TOTAL
01.00.00 TRABAJOS PRELINMINARES Y PROVISIONALES
01.01.00 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria concama baja VIE 14.00
01.03.00 Servicio de contro! topografico GBL 1.00
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.00 Descolmatacion {drenes} M3 160,550
02.03.00 Perfilado di Talud M3 120,260

Fuente: “Anexo No. 2", de contenido Minime de la Actividad de Emergencia.

6.1.5 Formas de Pago

La forma de pago por la ejecucion del servicio realizado por la Contratista sera en
pago unico, para lo cual, la Entidad requerira de la siguiente documentacion:

- Informe final aprobado por la Entidad.

- Estructura de costos por Precios Unitarios Ofertados.

- Cronograma de ejecucion y Utilizacion de Maquinaria segun el siguiente
detalle:

. . - -
Marca | Madelo Serie Potencia Placa (de corresponder) |

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas firmadas por el Contratista
y el ingeniero de Control Técnico o personal encargado por [a UGIRD.

- Fotografia del BM monumentado.

- Panel fotografico, georeferenciado, del periodo ejecutado, cada una con su
descripcion (indicando progresivas).
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- Planilla de metrados finales ejecutados y planos finales de sustento
{considerar cuadro de volimenes por progresivas).

- Copia de cuaderno de control.

- Comprobante de Pago.

- Cdadigo de cuenta Interbancario.

Para efecto de los pagos, esto se efectuara previa opinién favorable de conformidad
del Ingeniero de Control Técnico o personal encargado por la UGIRD.

La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los. quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad del servicio,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el Contrato.

No se reconoceran bajo ninguna circunstancia mayores prestaciones ejecutadas
sin tener en cuenta el parrafo anterior.

6.1.6 Adelantos

Se establece un adelanto directo de 30% del monto del contrato original para lo cual
el contratista tiene un plazo de 8 dias calendarios contados a partir de la suscripcién
del contrato, para solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su
solicitud la garantia (entiéndase carta fianza emitida por la empresa que se
encuentre bajo la supervision directa de la SBS, y deben estar autorizadas parala
emision de dicha garantia) y el comprobante de pago correspondiente.

Vencido dicho plazo no procede la solicitud del adelanto. La entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los 7 dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la mencionada documentacién.

6.1.7 Cuaderno de Control

Tanto la contratista a través del Director Técnico, como el ingeniero de Control
Técnico, estan obligados a llenar todos los dias un Cuaderno de Control, enel
que se anotara todas las ocurrencias relevantes del dia, indicando ademas el
personal técnico clave presente, asi como la relacién de |a maquinaria utilizada,
debiendo indicar marca, modelo y estado del mismo, avance diario realizado en
m3 y su respectivo acumulado.

En cuanto al personal, el contratista deberd mantener el personal ofertado y
acreditado cumpliendo todas las normas de seguridad. Solo despues de iniciada la
actividad, podra solicitar el cambio de personal clave, el cual debera de ser evaluado
de acuerdo al perfil indicado, pudiendo este ser igual o mayor al perfil solicitado.

La omision de la anotacién diaria por parte de la contratista seré considerada como
falta ausencia del personal técnico lo que seré considerado para la aplicacion de
penalidades que corresponda.

/6.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONSIDERAR:

\ Los trabajos a ejecutarse seran de conformidad con lo establecido en el “Anexo N°
02" Formato con caracter de Declaracion jurada que sustenta la actividad de
Emergencia en el marco de la Resolucién Ministerial N° 0098-2023-MIDAGRI,
debiendo considerar las siguientes especificaciones cuando correspondan.

6.2.1 Alcances de los términos de referencia
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Los presentes Términos de Referencia, conjuntamente con el Contrato, el Anexo
No. 2 de Contenido Minimo del Actividades de Emergencia de Atencion Inmediata
y la oferta de la contratista, tienen como objeto normar las condiciones generales
de intervencion a ser aplicadas por el CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA suministraré todos los elementos necesarios para la ejecucion
del servicio tales como: herramientas, maquinarias, equipos, mano de obra,
seguros, direccién técnica y todo lo necesario para la realizacion del servicio, asi
como el mantenimiento durante el desarrollo de las actividades, desmontaje y
remocion de las construcciones provisionales. Detalles de la actividad y materiales
no mostrados en la el Anexo No. 2 de Contenido Minimo del Actividades de
Emergencia de Atencion Inmediata y en los presentes Términos de Referencia, pero
necesarios para la ejecucion o instalaciones deberan ser incluidos en los trabajos
del CONTRATISTA.

Méas alla de lo establecido en estos TDR, el Control Técnico, tiene autoridad
suficiente para ampliar las especificaciones técnicas, en cumplimiento de la
Normativa Vigente, en lo que respecta a la ingenieria y la correcta metodologia
constructiva a seguir en la ejecucion de la actividad.

Antes del inicio de las actividades, el CONTRATISTA debera presentar al Control
Técnico, el Calendario que visualice la secuencia de las actividades a ejecutar.

/ i) g 6.2.2

Normas técnicas

La ejecucién de las actividades del servicio, se efectuara cumpliendo con los
presentes Términos de Referencia que resultan obligatorios a la materializacion del
servicio. Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicacion de
Normas, la decision del Control Técnico es la Gnica determinante y valida.

6.2.3 Rectificacion y Complemento de Especificaciones

El Control Técnico, previa autorizacion y pleno conocimiento de la Entidad
contratante y en acuerdo con el CONTRATISTA, tendra la facultad durante el curso
de la ejecucidén de las actividades de modificar, complementar o adaptar a
situaciones reales las presentes especificaciones técnicas para la ejecucion de las
partidas, a fin de asegurar una adecuada ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo
previsto en el Anexo No. 2, sin desnaturalizar el objetivo y metas del mencionado
Anexo.

6.2.4 Estructuras y Servicios Existentes

El CONTRATISTA previamente al inicio de los trabajos, determinara con exactitud
las estructuras y servicios existentes en la zona de trabajo, en coordinacion con las
entidades correspondientes, responsabilizandose por los dafios que ocasione a
éstas.

También sera responsable de la conservacion del buen estado de las estructuras y
servicios existentes, no indicados en los planos yfo croquis.

l\ &/ 6.2.5 Especificaciones Técnicas para la ejecucion de las partidas.
!

6.2.5.1 Movilizacion y desmovilizacién de maquinaria con cama baja
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Esta partida consiste en el traslado del equipo mecénico al lugar en la cual se
desarrollara la actividad de emergencia, la movilizacién de maquinaria pesada con
Cama baja incluye la obtencién y pago de permisos y seguros.

La movilizacion y desmovilizacién de la magquinaria pesada, y desplazamientos
largos se debera realizar con el uso de cama baja o plataforma.

El contratista se encuentra en Ia obligacion de someter a una inspeccion técnica a
toda la maquinaria que sera transportada a la zona en la cual se ejecutara el
servicio, garantizando de esta manera su operatividad para el desarrollo de sus
actividades.

La movilizacién se efectuara considerando en el caso de equipo pesado, el peso de
la unidad a transportarse y la medicion se realizara por viaje de maquinaria
efectuada.

6.2.5.2Servicio de Control Topografico

Comprende el suministro de mano de obra y equipos (seglin el numeral A.3
Equipamiento de los TDR), para realizar los trabajos de control de la actividad a
ejecutar: rasante, progresivas, BM’s, alineaciones, cota de los trabajos de perfilado,
en la longitud de los trabajos de roca acomodada en la margen correspondiente
donde se ejecutara la actividad.

El control topogréfico sera realizado de forma permanente durante toda la ejecucion
de la prestacion, y en coordinacién con el personal encargado del equipo de
maquinaria pesada a fin de evitar interferir en la operacién y produccion de la
magquinaria. Es decir, de ser necesario, el equipo encargado del control topografico
debera adecuarse al cronograma de ejecucion y utilizacién de maquinaria.

El equipo topografico minimo para utilizar debera ser 01 estacion total, GPS
diferencial, 01 Nivel, 01 Mira Plegable de 4 m, Winchas de 5.00, 25.00, 50.00 y 100
m, jalones y libreta de campo, pudiéndose usar alternativamente Dron, debiendo
garantizar la precisién deseada.

Luego de culminado la ejecucion del servicio el personal encargado de esta
actividad entregara al encargado de la Direccion Técnica del servicio, la planilla de
movimiento de tierras real ejecutado con su respectivo plano de secciones
transversales conforme a la actividad (contemplando en formato digital y editable la
nube de puntos editable), el mismo que debera ser contrastado con los metrados
proporcionados en el “Anexo No. 2" de Actividades de Emergencia de Atencion
Inmediata. Cualquier modificacion, debera comunicarse previamente al Ingeniero
de Control Técnico, con la finalidad de coordinar el criterio técnico y obtener Ia
autorizacion respectiva por la UGIRD.

* Extension del Trabajo. - Comprende los trabajos topograficos de trazo,
nivelacion y replanteo de obras tanto para dar inicio a los trabajos, asi como
durante los trabajos que se desarrollen y dar sustento a la Planilla de Metrados.

e * Medicion. - Se medira en forma Global.

AN
\k 6.2.5.3 Descolmatacion (Drenes).
5y
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- Alcance del Trabajo.- Esta partida se refiere a la excavacion de la zona de la
seccion del Dren contenida dentro de los limites del trazo proyectado para limpieza
de la seccion del dren en los tramos identificados.

Las excavaciones seran efectuadas segtin los ejes, rasantes y niveles indicados
por la topografia inicial efectuada por el contratista, y se llevaran a cabo aplicando
medios apropiados elegidos, previa aprobacion del ingeniero de Control Técnico.

Respecto a todas las obras de proteccion existentes (diques de enrocado,
espigones con gaviones, etc.) ubicadas dentro del limite de excavacion proyectado
para la descolmatacion del dren, estas no deberan ser eliminadas y por el contrario
deberan ser reforzadas utilizando el material proveniente de las excavaciones,
colocando el material en el sitio adecuado previa autorizacién del ingeniero de
Control Técnico.

El CONTRATISTA deberd proceder a las excavaciones, después que haya
procedido al levantamiento topografico del terreno natural aprobado por el ingeniero
de Control Técnico.

e Alcance del Trabajo. - La limpieza y descolmatacion del dren comprende el
suministro de materiales, equipos y operaciones necesarias para efectuar los
cortes de terreno para efectuar la limpieza del dren, en los tramos.

o La maquinaria a emplearse en los trabajos de descolmatacion de cauce sera de
03 excavadoras sobre orugas segln caracteristicas indicadas en el Anexo No. 2
de Contenido Minimo del Actividades de Emergencia de Atencion Inmediata. EI
contratista podra utilizar maquinaria adicional y del tipo que considere necesario
para mejorar los tiempos de ejecucion de la actividad, esto Gitimo, no significa
pagos adicionales por cualquier rubro qgue el contratista suponga o crea le
corresponda (la maquinaria indicada en el Anexo No. 2, no puede ser
reemplazada por la maquinaria de potencia inferior a la considerada).

o Medicién. - La descolmatacion de cauce se medira en metros cibicos (m3), para
el efecto se determinara el promedio del area de acuerdo a las secciones
consideradas multiplicada por su distanciamiento.

El material excedente, producto de la descolmataciéon (no utilizado en la
conformacion de dique con material propio), y material producto de las
excavaciones, previa autorizacion de la supervision, podra ser arrimado en la ribera
del cauce materia de la intervencion, o segun lo indicado por este, no constituyendo
mayor costo a la Entidad.

ESQUEMA DE SECCION TRANSVERSAL TIPICA Y
ACTIVIDADES

ivel de fondo
actual

Volumen de Corte -
Descolmatacion a
removerse

Nivel de

O

Fuente: Anexo N° 02

6.2.5.4 Perfilado de Talud.
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* Este trabajo consistira en retirar el material de las paredes laterales del Dren
(ambas méargenes), con el propésito de reducir la friccién existente entre el fluido y
evitar el desprendimiento de material solido a la seccion del dren

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

"LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO-SECTOR TJ-05,
DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE
PIURA”

Ubicacion de la intervencion (distritolprovincialdepartamento/sector)

DISTRITO : Tambogrande
PROVINCIA : Piura
DEPARTAMENTO : Piura
SECTOR : TJ-05
DREN : Raton Muerto

Planos o Croquis: contiendo la ubicacién en planta, indicando las
coordenadas UTM del punto de INCIO y punto FINAL

- SECTOR T4-05, DREN RATON MUERTO PLANTA GENERAL

£33 AN
COORD. INICIAL
578,55000 m E
9,475,82000 m §

COORD. FINAL
578.515.00 mE

9.473,236.00m S
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UMPIEZA Y DESCOLMATACION DE DREN RATON MUERTO ~ TRAMO Il

Al gn T
COORD. INICIAL
578,515.00 mE
9,473,236.00 m S

e i

COORD. FINAL
581,258.00 mE

Ispee——e
COORD.INICIAL
581,25900 m £

9,471,273.00m S

COORD. FINAL
581,827.00m £
,470,449.00 m §
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Croquis de perfil longitudinal Dren Ratén Muerto

TRAMO I, RATON MUERTO-SECTOR TJ 05

COORD. FINAL
578,515.00 mE

COORD. BUTIAL 047223600 m ¢
578,550.08 m €
947582000 m 3

SR S Tl TS

COORD. FINAL
58125920 mE
9,471,278.00 m ¢
COORD. INICIAL
578,615.00 m E
9,472,226.00 m s

COORD. INICIAL E—
581,259.00 m F COORD, FiNAL
9,474,279.60 m S . 58192700 s E
ol s 8,470,449.00 m S

soeeie 4rn
Sz, O
SRS

8. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR:

Del Postor:

Sera una persona Juridica que cuente con RUG y RNP en el capitulo de servicios y que no se
encuentre impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el estado. Con experiencia
en servicios similares.

Se considera servicios similares a los siguientes:

Servicios o ejecucion de obras Descolmatacién de rios o canales o drenes o cauces o
quebradas o servicios.

Servicios o Ejecucion de obras de encauzamiento de rios o canales o drenes o cauces o
quebradas o servicios.

Servicios o Ejecucion de obras de defensa riberefias de rios o cauces o quebradas o
servicios.

Servicios o Ejecucion de abras de conformacion de bordos en rios o cauces o quebradas.
* Servicio de Limpieza de rios o quebradas o canales o drenes.
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10.

1.

13.

12.

PERSONAL CLAVE

Personal requerido para la ejecucion de la actividad:

Director Técnico: Ingeniero Agricola y/o Civil a tiempo completo, encargado de la coordinacion
y ejecucion fisica del servicio en campo.

Especialista en Topografia: Técnico en topografia, encargado del desarrollo del levantamiento,
procesamiento y control topografico en campo.

SISTEMA DE CONTRATACION

A PRECIOS UNITARIOS.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Se le otorga a la empresa contratada para |la ejecucion del servicio un plazo de hasta 60
dias calendario, contabilizados desde el siguiente dia de suscrita el Acta de Inicio de
Actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.1.1.

ACTIVIDAD EJECUCION DEL SE'RVIC!O {dias
calendario)
" LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON
MUERTO-SECTOR TJ-05, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, 60
PROVINCIA DE PJURA, DEPARTAMENTO DE PIURA "

RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de ejecucion del servicio por parte de la Entidad, no enerva su derecho
a reclamar posterior por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el inciso
40.2 del articulo 40° de la Ley de Contratacion del Estado Congruentes con el Articulo
173 de su Reglamento.

El Plazo de responsabilidad del contratista es de 01 (un) afio.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias que deben otorgar el postor y/o contratista, seran mediante Fianza
otorgada por la Entidad que se encuentre bajo la supervision de la SBS. Como requisito
indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe de entregar a la
Entidad la Garantia de Fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10%
(diez por ciento) del Monto del Contrato Original, de conformidad con lo sefalado en el
articulo 148 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado

Esta debe de mantenerse vigente hasta la aprobacién del Informe final.

. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

Estas penalidades se deducen de los pagos que la entidad debe efectuar al contratista.

Para efectos del céalculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato
vigente. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

14.1

OTRAS PENALIDADES

Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucion de los trabajos; se

establecen estas otras penalidades:

PENALIDADES
N ls tos de aplicacion d Forma di
Upuestos ge ApreSROD tn Unidad ol:ma ° Procedimiento
penalidad Calculo
En caso culmine la relacion
contractual entre el
contratista y el personal Por cada o
ofertado y la Entidad no haya dia de ii%fg;'i;gg:i;il
aprobado la sustitucién del ausencia 0.50 UIT ; A
. Monitor o Ingeniero de
1| personal por no cumplir con del Sequimiento
las experiencias y personal. 9
calificaciones del profesional
a ser reemplazado.
En caso el responsable de la Seqtn inf del
Direccion Técnica no se p ‘CEQLtm ;r]rcfrm‘e e
encuentre presente en el oF X 0.15 UIT gn 1l ecnrpo o
2 lugar de la prestacion de la ocurrencia Monitor o Ingeniero de
actividad, excepto en Caso Seguimiento
Fortuito o Fuerza Mayor,
debidamente acreditado.
Cuan‘d/o el Contrattlsta fno Por cada Segun informe del
lcnl}fgfne(e ?:ri\n[;rlesen are dia de Control Técnico o
: correspondiente, dentro del incumplimie 0200 Momtso; Ou!ifr:?iz:zm g
plazo sefalado nto g
No reparta los accidentes de . p Segun informe del
trabajo de acuerdo con lo orcada Control Técnico o
\ 4 | estipulado en la Ley N°29783 | ©°Urencia | 050 UIT | Monitor o Ingeniero de
de Seguridad y Salud en el Seguimiento
Trabajo.
: |
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G oniz
Por no presentar el Plan de
Traba'op cronograma de Por cada Segun informe del
utilizajciéyn de mg uinaria al dia de Guntrel Isenice o
5 Gontrol Técni g | |la incumplimie | 0.10 UIT | Monitor o Ingeniero de
ontro -ecmco en el plazo nto Seguimiento
establecido.
Por no iniciar los trabajos Por cada in inf
materia de la prestacion ) Segun in orme gl
. dia de Control Técnico o
dentro del plazo establecido, : X
6 . atraso 0.30 UIT | Monitor o Ingeniero de
luego de suscrita el Acta de Seauimi
o - eguimiento
Inicio del Servicio.
No cumple con proveer la
maquinaria indicada segtn el Por
cronograma de utilizacion y ocurrencia Segun informe  del
ejecucion de maquinarias, enel Control ~ Técnico o
7 aprobado segun el Plan de incumplimie 0.3UIT Inspector o Monitor o
Trabajo y que esta ultima no nto y por Ingeniero de
se encuentre 100% cada Seguimiento
operativa. maquinaria

- EI PSI durante la etapa de ejecucién contractual, tomara las medidas preventivas
necesarias, a fin de verificar el cumplimiento en lo concerniente a la maquinaria, el
equipo y personal propuesto. A fin del cumplimiento de la actividad en las mejores
condiciones.

15. RECEPCION DEL SERVICIO

Culminada la prestacion del servicio, el Contratista en un plazo maximo de dos (02) dias
siguientes a la culminacion, deberé solicitar al Control Técnico, la recepcion del mismo,
en un plazo maximo de dos (02) dias siguientes, el Control Tecnico emite y entrega a la
Entidad un Informe Técnico pronunciandose sobre la culminacién o no del servicio,
debiendo actuar de acuerdo al siguiente detalle:

- En caso el Informe Técnico del Control Técnico concluya con la culminacion de la
ejecucion del servicio por parte del contratista, deberé detallar los trabajos
culminados (de presentarse una modificacién al Contrato, sera de responsabilidad
del Contratista realizar el tramite de la solicitud de modificacion contractual de forma
oportuna, para su aprobacion respectiva por la Entidad).

- Encaso el Informe del Control Técnico corrobore la no culminacion de los servicios
por parte del Contratista, debera evaluar la posibilidad, pertinencia, y de ser el caso
solicitar el inicio del procedimiento de resolucion de contrato con el objeto de requerir
al contratista el cumplimiento de sus obligaciones referidas a la culminacion del
servicio dentro del plazo contractual.

Para todos los casos el “Informe Técnico” del Ingeniero de Control Técnico debera
adjuntar en original y unas copias, en formato fisico y digital lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Planilla de metrados.

Comparativo de metrados del el Anexo No. 2 y lo realmente ejecutado.
Planos definitivos.

Fotografias (05 unidades) y videos (01 filmacion de 10 minutos como minimo).

G e 001 I e
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En un plazo maximo de 03 dias habiles de recibido el Informe Técnico del Ingeniero de
Control Técnico y demas actuados, la UGIRD designara a un equipo de tres (03)
Ingenieros con conocimiento técnico, con el objetivo de verificar los trabajos realizados
y de corresponder se suscriban un Acta de Recepcion del Servicio u observacion.

En un plazo maximo de cinco (05) dias habiles de habérsele notificado a los ingenieros

integrantes, el especialista encargado comunicara a la UGIRD, para que mediante esta

unidad se notifique al Contratista y al Control Técnico, la fecha y hora en que se llevara

a cabo la recepcion del servicio, la cual no podra exceder de los diez (10) dias calendario

siguientes.

> En caso no encuentre conforme los trabajos, se levantara un Acta de Observaciones
detallando cada una de estas, y otorgara al Contratista un plazo maximo de diez (10)
dias calendario para su subsanacion. Para la verificacion de la subsanacion, y de
corresponder la recepcion, el equipo de ingenieros encargados de la recepcion, se
apersonaran al lugar de actividades sin necesidad de aviso previo.

> En caso persista la observacion, el especialista encargado levantara un Acta de No
Recepcién del Servicio, e informara a la UGIRD para gue evalle si corresponde
resolver el contrato, de ser el caso que se considere otorgar un plazo adicional al
contratista para que subsane las observaciones persistentes, estas se encontraran
sujetas a la aplicacion de penalidades.

» En caso que los encargados de la recepcion, adviertan que el servicio
manifiestamente no cumple las caracteristicas y condiciones ofrecidas, levantara un
Acta de No Recepcion del Servicio, e informara a la UGIRD.

En el mismo dia, luego de efectuada la recepcion del servicio, el equipo de ingenieros
encargados de la recepcion, reritira a la UGIRD el original del Acta de Recepcion.

16. INFORME FINAL DEL SERVICIO

Una vez culminada al 100% la ejecucion del servicio, con el Acta de Recepcién del
servicio, el Contratista entregara al Control Técnico en un plazo maximo de cinco (05)
dias calendario el Informe Final para su evaluacion, teniendo el Control Técnico un
periodo de dos (02) dias para emitir su Informe Técnico pronunciandose sobre el Informe
Final.

El Informe Final del servicio tendrd la siguiente estructura:

° Resumen General.

¢ Descripcion de la actividad.

e Avance fisico de la actividad por partida.

e Planilla de metrados y valorizacién tnica del servicio.

e Relacion de personal, maquinaria pesada y equipos del contratista (respecto al
cronograma de utilizacion y ejecucion de maquinaria y equipos aprobados en el
plan de trabajo).

 Informe de estado de operatividad de las maquinarias.

e Adjuntar SCTR del personal durante la ejecucién del servicio.

e Resumen de documentacion y reuniones técnicas.

e Conclusiones y recomendaciones.
_'\ e Anexos.

> Acta de Inicio del Servicio.
> Acta de Recepcion del Servicio.
e Panel fotografico.
¢ Cuaderno de Control.
e Planos: Iniciales de replanteo y finales.
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17.

18.

19.

VB

Nube de puntos obtenido del levantamiento inicial y final topografico digital

- Planos de ubicacion general

Planos de Planta final

. Planos de Perfil longitudinal (incluir el cuadro de volumenes de movimiento

de tierras y enrocados finales).

Planos de secciones transversales finales

Plano de Ubicacion de canteras de roca

$ Plano de Ubicacion de botaderos, en el cual se indique las coordenadas de
los botaderos y los volimenes de materiales que fueron depositados en esa
zona (cuadro de metrados de material eliminado).

» Informe de aprobacion por parte del Control Técnico

YV VYW

VY

Se debe de realizar una descripcion de las ocurrencias del trabajo, en las que se
indicaran detalladamente entre otros, los métodos utilizados, personal en la actividad,
metrados, fotografias (panel fotografico digital que registre el desarrollo de la actividad);
incidencias en la labor de la direccién Técnica.

En caso de existir observaciones, el Control Técnico comunicara inmediatamente al
contratista para que sean absueltas en un plazo no mayor de tres (03) dias calendario
de notifica dichas observaciones, y una vez encontrada conforme, el Control Téchico
remitira a la Entidad el Informe Final.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio estara a cargo de la Unidad Gerencial de Infraestructura de
Riego y Drenaje, previo informe de conformidad del Ingeniero de control técnico o
personal encargado por la UGIRD e informe Técnico del Ingeniero de Seguimiento de
la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje.

CONSTANCIA DE PRESTACION

La constancia de prestacion por el servicio prestado estara a cargo y sera otorgado por
la Unidad de Administracion de conformidad con el Articulo 169° del Reglamento de la
Ley de contrataciones con el estado.

OTRAS CONSIDERACIONES

_ El contratista sera responsable por los dafios y/o perjuicios causados a terceros y
respondera directamente, excluyendo al PSI de cualquier responsabilidad por su
accion u omision.

. Prestaciones Adicionales: No se reconoceran adicionales por mayores prestaciones
del servicio. )

REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECJALISTA

Requisitos:
01 Director Técnico: Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

01 Especialista en Topografia: Ingeniero Agricola o Ingeniero Civil o ingeniero Topégrafo o
Técnico Topografo.

Acreditacién:

Se verificara el Grado académico o Titulo Profesional en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro
Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
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A2

A3

hitp:/iwww titulosinstitutos.pe/, segan corresponda; o declaracion jurada de cumplimiento de requisitos,
én cuyo caso tendra dos (02) dias calendarios de plazo, a partir del dia siguiente de la adjudicacion, para
presentar los documentos que acrediten.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

01 Director Técnico: Experiencia minima de 02 afios como Director Técnico y/o Responsable
ylo Residente y/o Control Técnico, en obras ylo servicios en general.

01 Especialista en Topografia: Experiencia minima de 2 afios como topografo y/o Jefe de
Topografia y/o residente y/o Control Técnico, en obras y/o servicios en general,

Acreditacion;

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra

. documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto; o declaracion
jurada de cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendra dos (02) dias calendarios de plazo, a partir del
dia siguiente de fa adjudicacion, para presentar los documentos que acrediten.

EQUIPAMIENTO
Requisitos minimos:

TIPO DE MAQUINARIA  POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD CALIBRACION

Excavadora sobre Orugas  170-250 hp 03 Max. 10 Afios -

Estacion  Total (Incluye - i 01 Menor a 6 Meses
Prismas)

Nivel de Ingeniero (Incluye - v 01 Menor a 6 Meses
Miras)

Acreditacion;

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra verta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, carta de
compromiso de presentacion y acreditacién de equipamiento requerido; o declaracién jurada de
cumplimiento de requisitos, en cuyo caso tendra dos (02) dias calendarios de plazo, a partir del dia
siguiente de la adjudicacién, para presentar los documentos que acrediten.

REQUISITOS DE EVALUACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR

Reaquisitos:
Se evaluara considerando un monto facturado acumulado hasta S/ 1,614,813.00 (Un millon seiscientos

catorce mil ochocientos trece con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda. ’

Se considera servicios similares a los siguientes:

- Servicios o ejecucion de obras Descolmatacion de rios o canales o drenes o cauces o
quebradas o servicios.

- Servicios o Ejecucion de obras de encauzamiento de rios o canales o drenes o cauces o
quebradas o servicios.

- Servicios o Ejecucion de obras de defensa riberefas de rios o cauces o quebradas o
servicios.

- Servicios o Ejecucion de obras de conformacion de bordos en rios 0 cauces o quebradas.

- Servicio de Limpieza de rios o quebradas o canales o drenes.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respeclivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion; o (iv) contratos u érdenes de servicios, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion o (vi) o cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones, o declaracion jurada de cumplimiento de
requisitos, en cuyo caso tendra dos (02) dias calendarios de plazo, a partir del dia siguiente de la
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adjudicacion, para presentar los documentos que acrediten.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

- Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al métado descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones

se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de fa experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden
de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

2 Cabe precisar que, de acuerdo con 1a Resolucion N 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio poster, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Adrnitir elio
equivaldriz a considerar como vélida la sola declaracin del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el seffo colocado por ef cliente del postor [sea utitizando el término “cancelado” o
“pagado”} supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

etctor
2 bUDE[?
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ANEXO N° 02

FORMATO CON CARACTER DE DECLARACION JURADA QUE SUSTENTA LA
ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

TITULO DE LA ACTIVIDAD

“LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO- SECTOR
TJ-05, DISTRITO TAMBOGRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO
DE PIURA"

a) Codigo y nombre de la Unidad Ejecutora

006-956. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

b) Ubicacion de la intervencién (departamento/provinciafdistrito)

Distrito ; Tambogrande
Provincia : Piura
Departamento : Piura

Sector s TJ-05

Dren : Ratén Muerto

¢} Norma de Declaratoria de Emergencia

DECRETO SUPREMO N° 043-2023-PCM

d} Coordenadas UTM (Datum WGS 84); Se tiene 02 tramos priorizados,
TRAMO 1
INICIAL: FINAL:
ESTE : 578,550.00 ESTE 0 578,515.00 Zona 17 M
NORTE :9475820.00 NORTE @ 9,473,236.00 i
TRAMO2
INICIAL: FINAL: N
ESTE 1 578,515.00 ESTE : 581,259.00 Zona 17 M
NORTE  :9,473,236.00 NORTE  :9,471,279.00 | i
TRAMO3
INICIAL: FINAL:
ESTE 1 581,259.00 ESTE :581,927.00 Zona 17 M
NORTE :9,471279.00 | NORTE  :8,470,443.00 | g

FERITEN 0 AT murruns v sutGy
FAGSRAML SerSeCTona of mcgm%'
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R on) b Yt iy O D e
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e) Breve descripcién de los danos

Ante las constantes precipitaciones pluviales en los meses de febrero, marzo y abril
del presente afio, se han desencadenado diversos eventos (emergencias) que han
afectado a fa region de Piura, tal es el caso en el sector de TJ-05. en el distilo de
Tambogrande. Las lluvias intensas han incrementado el caudal del dren Raton
Muerto transportando y acumulando sedimentos, colmatando y occasionando
desborde hacia las parcelas aledafas perjudicando a los usuarios de las comisiones
de San Isidro I-Il y T} 05 con un drea bajo riego de cultivos transitorios y permanentes
en un total de 720.00 hectareas, correspondiente a mas de 250 usuarios y 100
personas.

f) Breve descripcion de la actividad de emergencia

Con la finalidad de atender las ocurrencias presentadas en el sector TJ-05, es
necesario realizar fa limpieza y descolmatacion del Dren Ratdén Muerta en una
fongitud de 8,590 ml, en tres tramos consecutivos, con las siguientes secciones
identificadas en campo:

Tramo & Desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 M; 578550 E - 9475820 N,
progresiva 0+000 km hasta las coordenadas UTMS WGS 84 Zona 17 M; 578515 E —
9473236 N, progresiva 3+330 km. Descolmatacion de la caja hidraulica del Dren
Ratan Muerto en una longitud de 3,330 m.

DIMENSIONES

[TEM B. MAYOR B. MENOR ALT. DESCOL.
{rmt) (mt} {mt)

01 6.90 4.50 1.80

Tramo 1i: Desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 578515 E - 9473236 N,
progresiva 3+330 km hasta las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 581259 E -
9471279 N, progresiva 7-+320 km. Descolmalacion de la caja hidraulica del Dren
Raton Muerto en una longitud de 3,990 m.

[ DIMENSIONES ]
fTem B. MAYOR B. MENOR ALT. DESCOL.
{my) {mt] {my)
01 8.50 5.00 2.90

Tramo lit: Desde las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 581259 E-9471279 N,
progresiva 7+320 km hasta las coordenadas UTM WGS 84 Zona 17M; 581927 E —
9470449 N, progresiva 8+530 km, Descolmatacion de la caja hidraulica del Dren
Raton Muerto en una longitud de 1,270 m.

DIMENSIONES !
. ALTURA A
]
TEM B Pfﬂfsm 8 f‘{:ﬁgm DESCOLMAT AR
{mt)
01 12.00 7.00 4.00

Las maquinarias para realizar los trabajos correspondientes a la descolmatacion del
dren Ratdn Muerto es los tramos indicados son: Excavadoras sabre Orugas de 170-
250 HP o superior.
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Descripcion de las actividades vlo partidas planteadas:

%+ Movilizacién y desmovilizacion de maquinarias: £l transporte del equipo
pesado se podrd realizar en camiones de plataforma de cama baja, es
imporarile indicar ia procedencia de jas maguinarias seran conliatadas de fa
ciudad de Plura (89 km) y/o otro lugar donde se encuentre disponible las
maquinarias segun las especificaciones técnicas indicadas en los analisis de los
costos unitarios de la actividad de emergencia, destinado recursos financieros
para esta sctividad,

*  Topografia Inicial - Final: Acciones de control topografico, para cumplimiento
de los objetivos planteados en la Ficha Técnica la cual se realizara al Inicio
(Topografia Inicial), durante la ejecucion y a temminar la aclvidad
(Levantamiento topografico post actividad)

+  Descolmatacion (Drenes): Este trabajo consistira en la descolmatacion del
Dren Ratéon Muerto, en una longitud total de 8,590 ml, de acuerdo s las
siguientes secciones:

TRAMO | LOG. (m) | B.Mayor | B.Menor | Ak, Descol. | ~Voitmen™ ™
(m) (m) (m} Descol. (m3)
I 3,330.00 6.90 4.50 1.80 34,165.80
Il 3,990.00 8.50 5.00 2.90 78,124.20
1 1,270.00 12.00 7.00 4.00 48,260.00
DESCOLMATACION TOTAL (M3) 160,550.00

Para realizar esta parlida se tiene previslo la utilizacion excavadora sobre orugas de
170-250 HP-o superior, de acuerdo a las caracteristicas indicadas en el cuadro de
insumos, el material que se extraera se depositara en el banco de escombros.

* Perfilado de Talud: Este trabajo consistira en relirar el material de las paredes

laterales del dren {(ambas margenes), con e proposito de reducir fa friccién

- existente entre el fluido y evitar el desprendimiento de material solido al cauce
principal del dren.

[ TRAMO ["LONGITUD (m) | ~FALUD (m) | PERFILADO (M2}~
[ 3,330.00 7.00 46,620.00
1 3,990.00 7.00 55,860.00
T 1,270.00 7.00 17,780.00
PERFILADO TOTAL (M) 120,260.00
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g) Codigo de Registro en el SINPAD

CODIGO SINPAD: 169079

h) Metas fisicas a ejecutar

Limpieza y descolmatacion del “Dren Ratén [ 8,580 mi — 160,550.00 m3
Muerto”.

i) Cantidad de la poblacién (productores) a ser beneficiada

Con la ejecucion de la actividad se atendera a una poblacion beneficiaria de 250 l
usuarios y 100 perscnas de agriculteres, con 720 hestareas de terrencs de cultivo, [

j) Tiempo estimado de ejecucion de la intervencion que se cuenta a partir de la
transferencia financiera efectuada por el MIDAGRI!

Tiempo estimado de ejecucion de la intervencion (60 dias), una vez que se
cuenten con los fondos para la ejecucion de la actividad, se estima los siguientes
tiempos para su ejecucion

<

CRONOGRAMA MENSUAL DE EJECUCION FINANCIERA
RUBRO 1*MES T 7°MES ] 3°MES
1-5D1A8] 6-65 DIAS 66 - 75 DIAS | 76 - 90 DIAS
|

1, PROCESC DE CONTRATACION.
2 EJECUCICN DE ACTIVIDAD.
3. VEREICACIZN Y CONFORMIDAD DE ACTIVIOAD.

4. LIQUDACICN - CIERRE DE COMTRATC

TOTAL 5DIAS 60DIAS 10 DS 15DIAS
L $0 DIAS CALENDARIOS

k) Presupuesto requerido incluido el detalle por genérica y especifica de gasto

I Presupuesto renuerdn S/ 1,690 813.00 E

Cuadro de detalle y especifica de gasto.
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CUADRO GENERICA DE GASTO

cob.0¢
TAREA DEPARTAMENTD | PROWVHCIA | DiSTRIG  ° METAFISICA GENERICADE FotLY NOM'G:;SEHHM B MONTO 51 Subtotat
GASTY
UMPIEZA Y DESCOUMATACION D DREN SECHLRA,
SECTOR PAMPA Dk LORO, DISTRITO DF SECHURA,
tﬂawcm DX SECHURA, DEPARTAMENTO B
184
1
Contral Téenicof Supervisidn
fcontral Técnico PIURA PURA | sEcHumA 2000 NES TR § 1500000 |¢ 30,000.00
DIVERSOS
e . ; [1.3.2.7.11.39 SERVICIOS
Supecvisi FigRA FiURA ZCHUAA 3000 NEs : 3 055 59,0000
Supetvision Fit Fi SECHURA 3060 3 ARG ¥ ot s 39, 0|
Visitas d»; Campo de verificacion de ejecuciin, y PlaA PiURA SCHURA s a8 23 ?3}13.11 COMBUSTISLES Y g §50000 |5/ 550005
jrecenaiin g2 pecucen. CARBURANEES
! i - 232122 VATICOS ¥
Visitas de Campo de verificacin de ejecucion, y ety
3
o de i PIURA PIRA | SECHIAL 1 O/ 23 ASIGHACIONES POR COMISION |57 150000 |5 450600
J} o SERVICios
w:.mﬂ& Car-vn ﬂffcﬂﬁ(imon dz gecucion, y pluRA FluRs SEcHES ) as . 132121 Pw Y GASTOS - g 380000
recencidn de siecucidn Dt TRANSPORTE AEREC
Visitas de Campa de verificacion dz ejecucion, y . 2.32.12.1 PASAKES ¥ GASTOS
i b PiURA PIURA SECHURA 1 a8 B ST i ) 220000 |§/ 2,200.00
SUBTOTALLY & 76,000,00
TRABAIOS PRELIMINARES YPROVICIORALES s/ £2.800.80
MOVIUZACION Y DESMOVILZACION 2.3,22.11.99 SERVICIOS
PiSA [ (< id VE 2 320000 44,.800.00
MAQUINARIA CON CAMA BAA 1URA I ) 3 DIVERSOS v o
MOVIUZACION Y DESFIOVIUZACION DE 23.2.7.11.99 SERVICIOS
pi PIURA ECHURA v. g 523.92 .
\ MAQUINARIA PESADA CON RODADO URA ! st g & 13 DIVERSOS / ¥
N\ 3271193 % —
\ TOPOGRAFA INITIAL- FINAL PIURA PIURA SECHURA i Gel 23 PIERLISCES s i6pa0.80 | & i8,090.60
\ DIVERSQS
MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ 1552,0020
ln,saxun‘csoﬂ DE CAMINOS DE ACCESO PIURA PIURA SECHURA 000 M 23 ';;zé;;‘” StRvicios s 1380.00 |S/ '
reTy
k)scomrmon {oREH) PIURA PURA | secums | zeossooo | e 23 :;V;;;” SERVIEs 5 T8 |9 1ses00
! 23373188 SERIODE
{PERFILADO Dk TALLD PIURA FRIRA SECHURA | 120,260.00 M 23 SERSOS s/ 332y 399,253.20
husToTaLi2 B s/ Hus2 |y 161481300
[ToTAL ACTIVIDAD i o By = s/ 1690813.00
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SUSTENTO ANEXO N2 02

En el presupuesto que <e indica en el literal k) de la declaracion Jurado, debe contar con los siguientes
documentos de sustentas, ds pendiendo del tipo de intervencion.

l' a) Planos o Croquis: contiendo la ubicacion en planta, indicando las coordenadas
| UTM del punto de INCIO y punto FINAL }

SECTOR TJ-05. DREN RATON MUERTO PLANTA GENERAL

CTRITO TAMEARD AN

Ssenr e

COORD.INICIAL |/
578,55000 mE [
475 820 00ms j

CCGORD. F(NAL
578,515.00mE
9 473,2365.00m S
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LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE DREN RATON MUERTO — TRAMG I

5 if
s i ¥ ¥ 4

COORD. INICIAL
578,515.00 mE
9,473,238.00 m S

COORD. FINAL
581,259.00 m £
8471,279.00mS

COORD. INICIAL
581,259.00 m E
9,471,279.00m S

COORD. FINAL
581,927.00 m £
9,470,449.00ms |

e e et ¢
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b) Perfii iongitudinai, secciones transversaies o secciones
dimensionadas

tipicas {

CROQUIS PERFIL LONGITUDINAL, DREN RATON MUERTO

T S R,
g;,af,gs» ‘fé?’fa“oi'mai a5

Hrc 7t kLAY N b

V COORD, IMIGIAL
578,650.00 m E
9,475,820.00 m S

COORD. FINAL i
578,515.00 m¢E

0,472,22600 m

[as]e]
581,259.00 m £
9,471,279.08 m S

COORD. INICIAL
578,515.00 m £
9,472,236.00 m S

]
i B

o1 ll\

COORD. INICIAL
581,259.00 m F
8,471,273.60m S

58192700 m E
0,470,44900 m S
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¢} Planc de plants o croquis, sefialando & seccion tipica Je la estructira interverir y
las caracleristicas hidraulicas y geométricas
SERCCION TIPICA DE CONFORMACION DE DREN
o ——— ‘“1
S, et &-
!
BT PO A Ty 7
¢ s g.“.'. “'." 'j L e s H
L de T . .
e et Y ,““l a
2y, X L A T !
wf i ;J,--#. & e ,:.. ..“( ;
TP R {
| NARER, R AU S NRIITD, | mww S ;
s
~ el
TRAMO LONG. B. Mayor B.Menor Alt. Dren Alt. Descol.
(m}) (m) (m) (m) (m)
I 3,330.00 6.90 4.50 6.00 1.80
il 3,990.00 8.50 5.00 (.00 290
it 1,270.00 12.00 7.00 6.00 4.00
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[ d) Planiifa de metrados, indicando las dimensiones de la caja hidraulica a |
recuperar, entre olros que sean necesarios para senalar.

SURTLNTO DE METRADOS
NOMBRE DEL s LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO, SECTOR TJ-05, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA,
SERVICIO ’ DEPARTAMENTO DE PIURA,
PROGRAMA : PROGRAMASUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI
SECTOR D TJOS Distrito ;  TAMBOGRANDE
PROVINCIA ¢ PIURA Departam. : PIURA Fecha: Abr-23
ot ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DREN RATON MUERTO
01.01 TRABAJIOS PRELIAINARES Y PROVISIONALES
01.81.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUENARIA PESADA (COH CARMA BAJA)
Py . Largo Ancho Area Ako Unidad
Descripceién Cantidad = ) ) T e
MOVILZACION YDESMOVEZACION DE MAQUINARIA PESADA (CON CAMA BAJA) 7.00 5 = = - 14.00
01.01.02 TOPOGRAFLA INICIAL - FINAL
- Largo Ancho Area Alto Unidad
N\ secrinciar fidad
N\ Descripcion Can m () (0] {m) (Gl
\ TOPOGRAFIA NICIAL - FNAL 1.00 - - - - 1.09
/ 01.02 MOVIMIENTO DE TEERRAS
01.02.01 DESCOLMATACION DE DREN
I w Largo Ancho Area Alto Unidad
Description Cantidad ) ) (7] ) ™)
160,550.00
TRAMOL
Progresiva 0+000 hasla 3+330 1.00 3,33000 1026 - 34,165.80
Base mayor= €90m
Base menar=4.50m
Altora = 1.60m
Area = {{€.90+4.50)2)*1.80 = 10.26 mi2 {seccion lrapezoidal) |
]
TRAMOT |
Progresiva 3+330 hasla 7+3200 1.0 3,90.00 - | fas8 - 78,124.20
Bace mayer = 850m :
Base menor= 500m
Altura = 2.90m
Area = ((8.50+5.00)2)°2.90 = 18,58 m2 (seccion trapezoldal)
TRAMOB
Progresiva 7+320 hasta 8+530 £.00 1,270.00 - 38.00 - 48,260.00
Base mavor = 12.00m
Base menor=7.00m W—
Altra = 4.00m
Area = ((12.0047.00/2)"4.00 = 38.00 m2 (seccion apezoidal)
01.02.02 PERFILAGG DE TALUD
Yy : Largo I Ancho Area Alto Unidad
Descripcion Cantidad ) 1| = ) T =]
| 120,260.00
TRAMOI |
Progresive 04000 hasta 246503 L 2.00 3,330.00 7.00 46,620.00
TRAMO 1 | |
Progresiva 24650 hasla 6+680 1 200 3,890.00 | 7e0 55,860.00
Ul T I
H !
TRAMOE | |
Progresiva 6+660 hasta 7+950 | 200 1,270.00 | 7.00 7,780,00
\
|
/
!
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e) Andlisis de Costos Unitanios por partida, indicando el rendimiento de la
unidad de medida por dia,

Resumen del Presupuesto.

Resumen de Presupuesto

Fresupuesio ’5201081 FICHA TECNICA DE JOENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN EL DREN RATON MUERTO-
TAMBOGRANDE - SECTOR TJ- 05,
Subpresupuesto )601 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO, SECTOR T4 - 05, DISTRITO TAMBOGRANDE,
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Cliente PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES- PS] Costo al 1810412023
*ugar PIURA - PIURA - LAS LOMAS
liem Descripcidn Und. Metrado Precic S Parcial 81,
"B TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVICIONALES 62,800.80
LY MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,552,012.20
Costo irecto 1,694,813.00
Costo Indirects (4.71%) 76,000.00
1,690,813.00

Costo Total def Servicio

SON: LN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MiL OCHOCIENTOS TRECE Y 00/160 NUEVOS SOLES

HNISTERIODE AGnitoLtuna ¥ migco
FRSCRAMA ShaiCTons O vnveAgont§

= -7
- /

LI e YRS AN
NNTIRrng Sorge Luls Alydrez Dex
2Hre fONA(’Avl
UNINAD AL CLELiDR tONATAIVRA




-4

CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023-MIDAGRI PSI

CIORIAL
GACIONES

SUBSECTQU.AL
\\v,) DE RRGACONES

N T
o ij;)\/ Q‘\ r! FROGRAMA

Presupuesto
Presypuesto 2201001 FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN EL. DREN RATON MUERTO -
TAMBOGRANDE - SECTOR TJ - 05.
4
Subpresupuesto 00 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL OREN RATON MUERTO, SECTOR TJ - 05, DISTRITO TAMBOGRANDE,
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Crient2 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE [RRIGACIONES - PSI Coslo al 18/04/2623
Lugar PIURA - PIURA . LAS LOMAS
Item Descripcién Und. Metrado Pracio Sl Parcial S/,
51 TRABAJIOS PRELINIHARES Y PROVICIONALES 62,600.80
Brot MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAGUNARIA FESADA (CON CAMA BAJA} v 1400 320000 44820.00
Boo TOPOGR AFLS NICLAL -FRLsL o 10 1pmen
i HOVIMIENTO CE TIERRAS 1,552,012.20
Bz DESCOLMAT ACION (ORENES) m3 160,550.00 118 1152,749.00
B2 PERFILADO [E TALUD m2 120,260.00 332 39925320
Costo Directo 1,614,813.00
Costo Indirecte HTI%) 76,000.00
1,690,813.00

Costo Tot del Serviclo

SON: LN MILLDN SEISCIENTOS NOVENTA MY OCHOCIENTOS TRECE Y 00/100 NUEVOS SOLES

JIXISTERIO D€ AGRICULTURA Y MEGO ™
PAGERAKA SuISECTORLL Of m;cg/rw:!s_
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Anélisis de Costos Unitarios

. Analisis de precios unitarios
: 2201001 F(CHATECHCADE WENTIACAGION DE PUNTOS CRITICOS ENEL DREN RAT (Rl LIUEFTO TRIBOGRANDE SECTORTH &

T et 001 LIMPIELA Y DESCOUMA EACIN DEL DREN KATON MLERTY SECIOR T) 05, DST Ku2ar3
ragios 61.01 HUVILIZAQUH Y UESIUHLIZACINUE MALUDIAAPE S SAUN LARABAI D
Rendiminnto vieBMA MO 10000 EQ. poon Costo unitasin dimdln por * we: 320000
Codigo OescripciénR:uéw. Unidad Cuadnila Cantidad Precio S/ Pardial S/,
Guipos
0301170003 MOVILIZAQ QN Y DESUOULIZACIONDE MIQUINAR A Ve 10980 320000 320000
PESADA CON CRad BAIA
320000
oLez FOPOGRATIAINIGIS. - THAL
abDW  MO.1.£000 £Q.1.00m0 Costr unitario directo por: qb 18,000.80
Caodigo DeseripcidoRectzso Unidad Cuadeilla Cantidad PrecioSt. Parciat S1.
Matardates
(2307700010017 SERVICIO DECONT RO TOPOGRAACD ok 10000 18,000.60 18,600 80
13.600.80
Pusta .01 DESCOLMATACION MRBIES
Rendiniento m¥DIA  MO.2.730.0000 £Q.2 7508000 Carsto unitasio dredta por; pl 7.8
Codizo Descriocion Recuso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioSt. Pardal &I,
Equipos
0301700010005  EXMCAVADORA SOBSE ORUEAS 170 20 HP trm 50000 0.0145 23500 718
AT
PiRe @@ PERFILADODETALUD
Rendimicrto mADUR (0.2 4800090 FC 24090000 Coztp urdtario dredo ooy ne 332
Codige DescripednRetemo Unidad  Cuadrila Cantidad Precio S1. Pardial 2.
Equipos
03011700010006  EXCAVADORR SOSFE ORUGAS 170 - 230 HP m 20000 00067 43500 332
ip
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Relacién de Insumos

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Ova "2201001 FICHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN EL DREN RATON
MUERTO - TAMBOGRAMNDE - SECTOR TJ - 05,
Subgresupuesto 01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO, SECTOR TJ - 05, DISTRITO
TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.
Fecha 18/04/2023
Lugar "200111 PIURA - PIURA - LAS LOMAS
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/, Parcial .
MATERIALES
'02901700010017 SERVICIO DE CONTROL TOPOGRAFICO oo 10000 18.000.80 18.000.80
EQUPOS
:0301‘:7@06‘\6696 EXCAVADORA SOBRE GRUGAS 170 - 250 H° frn 3,135.3762 435,00 1652,012.20
0301170003 MOVLIZACION Y DESMOVLZACION DE MAQUINARIA vie 140090 3.200.00 44.800.00
PESADA CON CAMA BAJA
Costo Directo sl m
Costo Indirecto SL 76,0000
Ceste Tote! de) Servicie Sk 1,690,813, 00
Desagregado de Costos
UNIDAD CasTo
NDESCRIPCION DF CANTIDAD | UNITARIO HREe
TOTAL (S/)
MEDIDA (s/)
Control Técnico Mes 2.00 15,000.00 30,000.00
Supervision Mes 3.00 10,000.00 30,000.00
Combustibles y Carburantes Glb 1.00 5,500.00 5,500.00
Vidticos y Asighaciones por Comisidn de Servicios Glb 1.00 5,200.00 4,500.00
(Pasajes y Gastos de Transporte Adreo Gib 1.00 7,200.00 3,800.00
Pasajes y Gastos de Transporte Terrestre | Gib | 100 | 3,800.00 2,200.00
COSTO TOTAL INDIRECT O (S/) 76,000.00
El servicio de Control técnico serd a todo costo .
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f} Ciclo de transporte relacionado a [a movilizacion y desmovilizacion de maquinaria con cama
baja de la excavadora sobre orugas (indicar cantidad transportada, peso de maquinaria,

nimero de viajes, peso total, duracion del viaje, enfre otros, que indiquen el costo de la cama
baja).

CUADRO DE RENDIMIENTO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

FORMULAS
DISTANCIA DE [ , . ]
RECORRIDD | 89.00 g KM | ! E=\*T |
DATOS
[ TIEMPO MINUTOS [ VELOCIDAD [ km/h |
de CARGA 20.00 Ida 25
de DESCARGA 30.00 Retorno 35
de PARQUEO 5.00
de IDA 213.60
de RETORNO 152,57
Traslado Cargado 421.17 minutos
Tiempo recorrido total 7.02 hrs
Traslado_1_Dia 8 hrs
~ RENDIMIENTG | 114  |aicios
/
%
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de, que celebra de una parte el
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES —PSI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20414868216, con domicilio legal en AV. REPUBLICA DE CHILE N° 485 distrito de Jesus Maria |,
representada por el Lic. JAVIER DOROTEO ALCANTARA PASCO, identificado con DNI N°
18182401, y en su calidad de jefe de la Unidad de Administracion, designado mediante Resolucion
Directoral N° 005-2023 MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, de fecha 30 de Enero del 2023, en virtud de la
Delegacion establecida en el literal i) del articulo 3 de la presente Resolucién, y de otra parte
[ ,;, con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coooiiiiiiiii ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de selecciéon adjudico la buena pro del CONTRATACION
DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI para la contratacion del CONTRATACION DEL SERVICIO
DE ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REFERIDO A LA SERVICIO DE LIMPIEZA
Y DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO - SECTOR TJ-05, DISTRITO TAMBO
GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto, CONTRATAR EL SERVICIO DE ATENCION DE
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REFERIDO A LA SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DEL DREN RATON MUERTO - SECTOR TJ-05, DISTRITO TAMBO
GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9

©

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de hasta 60 DIAS CALENDARIOS, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de suscrita el Acta de inicio de actividades.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases del procedimiento de seleccion Contratacion
Directa N° 022-2023 MIDAGRI-PSI, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de /a
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o menor a
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el
literal a) del articulo 152 del Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

“._EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
"PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el
plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = . -
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

FENALIGADES R : _‘
13 5 S - N —— g S— . B .. s |
N® | Supuestos de aplicacion de | Uirricie ;-»Form:s de - !
g penalidad ‘ rridad Calculo | Progedimiento
. i |
| S -
) |
| Porcada | - .
a | dia de =egun “4,"0{'“’" -
ausencia o.50 T | |, Cemrel Teen
de ! I ~-.'rC'I‘.lv'.t53§ -!'J ?“1 ,.‘
| periencias y | personal. | | Mk b
i siones del profesional | I
; ¥ reemplazado | !
ot B %
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En caso el responsable de la
Direccién Técnica no se Segun informe del
encuentre presente en el Por 0.15 UIT Control Técnico o
lugar de la prestacion de la ocurrencia Monitor o Ingeniero de
actividad, excepto en Caso Seguimiento
Fortuito o Fuerza Mayor,
debidamente acreditado.
Cuando el Contratista no
cumple en presentar e Por cada Segun informe del
| Informe Final - dia de Control Técnico o
correspondiente, dentro del incumplimie 020 UIT | Monitor o Ingeniero de
plazo senalado nto Seguimiento
No reporta los accidentes de Segtn informe del
trabajo de acuerdo con lo Por cada Control Técnico o
estipulado en la Ley N°2g7g3 | Ocurrencia | 0.50 UIT | Monitor o Ingeniero de
de Seguridad y Salud en el Seguimiento
Trabajo.
Por nc_r presentar el Plan de Par cada Segtin informe del
Trabajo y cronograma dé dia de Control Técnico o
utilizacion de‘maqumana al incumplimie 0.10 UIT Monitor o Ingeniero de
Control Técnico en el plazo nto Seguimiento
establecido,
Por no iniciar los trabfaf;os Por cada Segn informe del
materia de la prestacion ) olia o Control Técnico o
dentro del plazp establecido, I 0.30 UIT Monitor o Ingeniero de
luego de suscrita el Acta de Seguimiento
Inicio del Servicio.
No cumple con proveer la
manguinaria indicada segun el Por ~
cronograma de utilizacion y ocurrencia Segun informe  del
ejecucion de maguinarias, en el Control ~ Técnico o
aprobado segin el Plan de incumplimie 03 UIT Inspector o Monitor ©
Trabajo y que esta dlitima no nto y por lngeﬁiero de
se encuentre 100% cada Seguimiento
Opera(p_ra) maquinaria

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. '

- Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicidon de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

© De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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El arbitraje sera resuelto a través de por un Tribunal Arbitral'® conformado por tres (3) arbitros,
proponiéndose a los efectos las siguientes instituciones arbitrales3 y respetandose el orden de
prelaciéon que se establece a continuacion:

1. Centro de Anélisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Pert.
2. Centro de Arbitraje y Resolucién de Disputas del Colegio de Ingenieros del Pert- Consejo
Departamental de Lima.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccooeiiiiiiiiieen ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’2.

" Podra establecerse también que la controversia sea resuelta por un Arbitro Unico, para ello debera tenerse en consideracion
el objeto del contrato (bienes o servicios), la complejidad o especialidad del bien o servicio materia de contrato, asi como el
monto contractual, entre otros.

2 Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:

@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

2w

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'3 Si l No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios'

o o

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

" Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periddicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

'*  Consignar en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del valor estimado del item no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de
servicios.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE1® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE16 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE' Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

> En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos
los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¢ |bidem.

7 |bidem.
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3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

6. Notificacion de la orden de servicios'8

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera
vélidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

18 Consignar en el caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items, cuando el monto del valor estimado del item no
supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de

e servicios.

/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i~ . No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
2\ Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

;}’_/) \ iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
v como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de LIMPIEZA
Y DESCOLMATACION DEL CANAL PABUR, DISTRITO LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON,
DEPARTAMENTO DE PIURA, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las

ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

SN

" [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 7

PROMESA DE CONSORCIO
(So6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION
DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

oo -\ 1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

- 2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b)Y Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [............cccocoooo.... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%17
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]2
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2"

'® Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2! Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 022-2023 MIDAGRI-PSI
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no

‘o incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

" [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda
Importante
e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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