

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22 DE NOVIEMBRE					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO PORTUARIO EN EMBARCADERO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA DEL DISTRITO DE PURÚS DE LA PROVINCIA DE PURÚS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CON CUI: N°2625599.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2625599				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07 A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°827-2024-GRU-GGR-GTP-SGTI		Fecha de recepción	18/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO HUBO MODIFICACIONES	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SENALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SENALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X
2.5	SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
NO SE EFECTUARON OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
NO SE EFECTUARON OBSERVACIONES							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

NO SE REALIZARON AJUSTES

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO PORTUARIO EN EMBARCADERO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA DEL DISTRITO DE PURUS DE LA PROVINCIA DE UCAVALP DEPARTAMENTO DE UCAVALP							
PLAZO	ESTUDIO	UNIDAD	CANT	INCID	MES	COSTO	TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL							
JEFE DE PROYECTO	MES	1	1.00	3.00	3.00	30,000.00	30,000.00
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	0.50	3.00	3.00	5,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA EN INGENIERIA	MES	1	0.50	3.00	3.00	5,000.00	15,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	0.25	3.00	3.00	5,000.00	5,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1	0.25	3.00	3.00	5,000.00	5,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1	0.25	3.00	3.00	5,000.00	5,000.00
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	MES	1	0.25	3.00	3.00	5,000.00	5,000.00
ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS	MES	1	0.25	3.00	3.00	5,000.00	5,000.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	0.25	3.00	3.00	5,000.00	5,000.00
PERSONAL TECNICO							
ASISTENTE JEFE DE PROYECTO	MES	1	1.00	3.00	3.00	4,000.00	4,000.00
TECNICO EN DISEÑO CAD	MES	2	1.00	3.00	3.00	4,000.00	8,000.00
TECNICO EN METRADOS	MES	2	1.00	3.00	3.00	4,000.00	8,000.00
TOPOGRAFOS	MES	1	1.00	3.00	3.00	4,000.00	4,000.00
PERSONAL AUXILIAR							
ESCRIBAN	MES	1	1.00	3.00	3.00	2,000.00	2,000.00
GASTOS DE VIAJES Y PASAJES							
PASAJES A PURUS	GLB	3	1.00	3.00	3.00	2,000.00	6,000.00
GASTOS DE COMIDA Y DOCUMENTOS PARA	GLB	3	1.00	3.00	3.00	2,000.00	6,000.00
FIRMA DE CONTRATO							
FIRMA DE CONTRATO	GLB	1	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
ESTUDIOS BASICOS							
ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	GLB	1	1.00	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
ANÁLISIS DE RIESGO (Estimativa del no. de muertos)	GLB	1	1.00	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1	1.00	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
ESTUDIO DE SUELOS	GLB	1	1.00	1.00	1.00	40,000.00	40,000.00
ESTUDIO AMBIENTAL	GLB	1	1.00	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00
ESTUDIO DE FAJA MARGINAL							
ESTUDIO DE FAJA MARGINAL	GLB	1	1.00	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00
INFORME DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL							
INFORME DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL	GLB	1	1.00	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
ALQUILER DE EQUIPO							
ALQUILER DE EQUIPO	GLB	1	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
EQUIPO TOPOGRAFICO	GLB	1	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
SEÑALIZACION DE OBRA	GLB	1	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
COMPUTADORAS	GLB	1	1.00	1.00	1.00	300.00	300.00
IMPRESORAS	GLB	1	1.00	1.00	1.00	300.00	300.00
FOTOCOPIADORAS	GLB	1	1.00	1.00	1.00	500.00	500.00
PISTON	GLB	1	1.00	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO							
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, AGUA E INTERNET	MES	1	1.00	3.00	3.00	2,000.00	2,000.00
IMPRESIONES COPIAS Y ANILADOS	MES	1	1.00	3.00	3.00	1,000.00	1,000.00
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	MES	1	1.00	3.00	3.00	500.00	500.00
COSTO DIRECTO DE ESTUDIO							558,577.00
GASTOS GENERALES (10%)							55,857.70
UTILIDAD (10%)							61,443.57
SUB TOTAL							675,878.27
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO							707,830.98

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 787,830.98 Setecientos Ochenta y Siete mil Ochocientos Treinta con 98/100 soles				
En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2024	FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

5.	<p align="center">Gerencia Territorial de Purus</p> <p align="center"></p> <p align="center">JUAN OROZCO GUZMAN (ej. Unidad de Asesoramiento y Servicios Auxiliares)</p> <p align="center">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.