

RESUMEN EJECUCUTIVO							
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 004-2025-MIDAGRI-PEBLT/OEC-1							
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RIO COATA Y PROTECCION DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO COATA, EN LA COMUNIDAD DE LLUCO, SECTOR ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/03/2025					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA RURAL					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RIO COATA Y PROTECCION DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO COATA, EN LA COMUNIDAD DE LLUCO, SECTOR ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	012	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			028	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		-			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		-			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	123-2025-MIDAGRI-PEBLT/UIAR	Fecha de recepción	06/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización	-	Fecha de aprobación	-		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



## RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 004-2025-MIDAGRI-PEBLT/OEC-1

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RIO COATA Y PROTECCION DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO COATA, EN LA COMUNIDAD DE LLUCO, SECTOR ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO

## 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones									

## 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria		Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

## 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	-
	-
	-

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL


## 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X
---	----	----	---

## 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

## 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	-

RESUMEN EJECUCUTIVO							
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 004-2025-MIDAGRI-PEBLT/OEC-1							
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL RIO COATA Y PROTECCION DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO COATA, EN LA COMUNIDAD DE LLUCO, SECTOR ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO							
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		-					
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.							
<b>3.2.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	-	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	-				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	
La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de postores.							
<b>4.2</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>			SI		NO	X
<b>5.</b>	 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> ING. YIMMY ERINSON FLORES MECHAN (e) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO						
<b>YIMMY ERINSON FLORES MECHAN</b>							
<b>RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							

