

INFORME DE EVALUACIÓN DE CONSULTORES

Informe de evaluación de propuestas

Servicios de Consultoría

Nombre del proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública

Préstamo del BID No.:4724/OC-PE

Nombre del contrato: **CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA QUE REALICE LA SUPERVISION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA”**

Número de identificación de la Solicitud de Propuestas: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores - SCC N° 029-2023-CG-UE002/BID3

Fecha de presentación del informe: 25/03/2024

INDICE

Sección 1, Evaluación técnica

Cuadro	Contenido
Cuadro 1.	Identificación
Cuadro 2.	Proceso de selección
Cuadro 3.	Presentación de propuesta técnica y financiera
Cuadro 4.	Criterios de Evaluación de la propuesta técnica según la SP
Cuadro 5.	Evaluación de Propuesta Técnica
Cuadro 6.	Evaluación detallada de la Propuesta Técnica

Sección 2, Evaluación técnico financiera y recomendación de adjudicación

Cuadro 7.	Evaluación financiera
-----------	-----------------------

Sección 1. Evaluación técnica

Cuadro 1. Identificación

1.1	Nombre del Prestatario	República del Perú
1.2	Número del Préstamo/Crédito	4724/OC-PE
1.3	Nombre del Proyecto según el Contrato de Préstamo	Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública.
1.4	Contratante	---
	a) Nombre	Contraloría General de la República - UE002
	b) Dirección	Jr. Camilo Carrillo Nro 114, distrito de Jesús María
1.5	Código Identificador de la adquisición en SEPA o en el Plan de Adquisiciones de la Cooperación Técnica	CGR3-659-SCC-CF-4.1.1
1.6	Número de identificación del Proceso	SCC N° 29-2023-CG-UE002/BID3
1.7	Descripción de los servicios de consultoría materia de la Solicitud de Propuestas	Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la obra, equipamiento y mobiliario del proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa"
1.8	Costo Estimado	S/ 373,247.88
1.9	Método de adquisición (marcar uno)	SBCC ____ SBC ____ SCC <u>_X_</u>
1.10	¿Se requiere examen previo (ex ante)?	Sí ____ No <u>_X_</u>
1.11	Cofinanciamiento, si lo hubiere	---
	a) Nombre del organismo cofinanciador	BID
	b) Porcentaje financiado por el organismo cofinanciador	1%

Cuadro 2.
Proceso de selección

2.1	Fecha del Anuncio General de Adquisiciones en UNDB	No aplica
2.2	Anuncio específico de la invitación a presentar Expresiones de Interés (*)	24/12/2023
	a) Fecha del anuncio en UNDB (si corresponde)	No aplica
	b) Fecha y nombre del periódico nacional donde fue publicado el aviso	24/12/2023 Diario "El Comercio".
	c) Fecha y nombre del portal web donde se publicó el aviso (ejemplo de SEACE, página institucional, etc.).	22/12/2023 Portal Web de la Contraloría / Convocatorias BID Página: https://convocatorias.contraloria.gob.pe/bid.html
2.3	Lista Corta	
	a) Fecha de la solicitud de no objeción del Banco a la Lista Corta	No Aplica
	b) Fecha de comunicación de la no objeción del Banco a la Lista Corta	No Aplica

	c) Conformación de la Lista Corta	
	Nº	Nombre de la firma o APCA
	Nacionalidad	
	1	JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.
	2	CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU
2.4	3	BJ CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
	Fecha de envío al Banco de la Solicitud de Propuestas (SP)	
	No Aplica	
	Fecha de la no objeción del Banco a la SP	
	No Aplica	
2.6	Fecha de envío de la SP a los integrantes de la Lista Corta	31/01/2024 (JLVitteri Ingenieros SAC) 1ro de la Lista Corta 06/03/2024 (CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU) 2do. de la Lista Corta
2.7	Modificación de la Lista Corta (si procede)	No procede
	a) Detalle de la modificación	No procede

(*) Adjuntar copia del anuncio específico

El Comercio
24 dic. 2023
miguelfv58@gm...

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contrato de Préstamo N°4724/OC-PE
Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-BID3.
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
Servicios de Consultoría
Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)
REPÚBLICA DEL PERÚ

El Gobierno del Perú, suscribió el Contrato de Préstamo 4724/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que a través de la Contraloría General de la República (CGR) ejecute el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública", y se propone utilizar parte de los fondos para contratar los siguientes servicios de consultoría:

Código	Descripción	Plazo estimado	Monto estimado (*)
SCC N°017-2023	Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la Obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto "Construcción de la Obra y Mobiliario de la Gerencia Regional de Control - Sede Lima Provincias".	Hasta 340 días calendario	S/ 446,476.81
SCC N°021-2023	Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la ejecución de la obra "Construcción de la sede de la Gerencia Regional de Control de Apurímac".	Hasta 355 días calendario	S/ 503,142.11
SCC N°029-2023	Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la obra, equipamiento y mobiliario del proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa".	Hasta 280 días	S/ 373,247.88

(*) El monto estimado es a título indicativo, sin embargo, no existen límites superior ni inferior al monto, la firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones.

En este contexto, se invita a las firmas consultoras elegibles que cuenten con experiencia en el objeto de las consultorías a expresar interés en prestar los servicios solicitados. Para ello las firmas consultoras interesadas podrán descargar los Términos de Referencia y los formularios en la página web: <https://comerciocontraloria.gob.pe/bid.html> o solicitar dichos documentos al siguiente correo: consultorias.proyectobid3@contraloria.gob.pe

Las firmas consultoras o consorcios serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15).

Las expresiones de interés deberán ser remitidas vía correo electrónico a la dirección consultorias.proyectobid3@contraloria.gob.pe, señalando el código del proceso al cual se están presentando, y deben contener los formularios A-1, A-2, A-3, A-4 en formato pdf debidamente visados y firmados (según corresponda) en todas sus hojas por el representante legal, adicionalmente deberán presentar los formularios A4 en formato Excel.

El plazo de presentación de la expresión de interés es hasta las 23:59 horas del 19 de enero de 2024 (hora de Lima, Perú).

La presente solicitud de manifestación de interés no implica ningún compromiso contractual; por lo tanto, no genera obligación alguna para al Proyecto.

Dirección: Contraloría General de la República sito en Av. Arequipa N° 1593 (3er piso), Lima, Lima - Perú
E-mail de contacto: consultorias.proyectobid3@contraloria.gob.pe
Teléfono/Fax: 511 330-3000 anexo: 3810

Lima, diciembre de 2023

Ministerio de la Producción

PRO innóvate

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS
Programa Nacional De Desarrollo Tecnológico e Innovación - PROINNOVATE
Programa de innovación, modernización tecnológica y emprendimiento
Contrato de Préstamo BID N°5287/OC-PE

El Gobierno del Perú ha suscrito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento y se propone utilizar una parte de los fondos para la contratación de un proveedor para la adquisición siguiente:

Número de Proceso	Nombren del Bien
COMPRACIÓN	LOTE
	DESCRIPCIÓN

MUNDO

1914
Los soldados juegan fútbol. La trágica Navidad

La Primera Guerra Mundial estalló en septiembre de 1914 y se prolongó hasta noviembre de 1918. En la trágica Navidad de 1914, los soldados de ambos bandos se reunieron en las trincheras y jugaron fútbol. Este hecho se convirtió en un símbolo de fraternidad entre los soldados de ambos bandos.

1991
La disolución de la Unión Soviética

El 25 de diciembre de 1991 se anunció la disolución de la Unión Soviética. Este día se convirtió en un día festivo en muchos países de Europa y Asia.

1989
Estados Unidos invade Panamá y derrota a su exagente Manuel Noriega

El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá y derrota a su exagente Manuel Noriega. Este hecho se convirtió en un día festivo en muchos países de América Latina.

Otras historias que se escriben en Navidad

Hitos y hazañas. Cada Nochebuena, el mundo cristiano solo está pendiente de que llegue la medianoche para celebrar la Navidad. Pero a que la alegría nos desborde, el planeta no dejará girar la historia nos ha enseñado que en estas fechas también han ocurrido acontecimientos que han transformado el rumbo de la humanidad, para bien o para mal.

1991
La disolución de la Unión Soviética

El 25 de diciembre de 1991 se anunció la disolución de la Unión Soviética. Este día se convirtió en un día festivo en muchos países de Europa y Asia.

1989
Estados Unidos invade Panamá y derrota a su exagente Manuel Noriega

El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá y derrota a su exagente Manuel Noriega. Este hecho se convirtió en un día festivo en muchos países de América Latina.



Firmado digitalmente por CESPEDES
REGALADO Gisella Denisse FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-12-2023 21:15:38 -05:00

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

Lince, 22 de Diciembre de 2023

MEMORANDO N° 002481-2023-CG/SCES

A: **Maria Antonieta Canales Moscoso**
Subgerente de Comunicación y Medios Digitales(e)

De: **Gisella Denisse Céspedes Regalado**
Subgerente de Contrataciones Estratégicas(e)

Asunto: Publicación de la SCC N°029-2023-CG-UE002 "Contratación de una Firma Consultora que realice la Supervisión de la Obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa"

Referencia: a) Memorando N° 002956-2023-CG/SGIN (21DIC2023)
b) Hoja Informativa N° 000015-2023-CG/SGIN-GYF (20DIC2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a fin de comunicar que la Subgerencia de Contrataciones Estratégicas a mi cargo, en el marco del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública - BID3" requiere publicar la siguiente invitación para que firmas consultoras expresen interés según el siguiente detalle:

- Contratación de una Firma Consultora que realice la Supervisión de la Obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa -

En tal sentido, considerando que los interesados deben buscar información adicional en la página web mucho agradeceré la publicación en el enlace "Convocatorias del Estado - BID", para lo cual se adjunta información de la consultoría y los formatos para expresar interés, deberá estar publicado hasta el 10 de enero del 2024.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Gisella Denisse Céspedes Regalado
Subgerente de Contrataciones Estratégicas(e)
Contraloría General de la República

Convocatorias Vigentes		Convocatorias Concluidas		
Objeto		Publicado	Aviso	TDR/Bases
Contratación de una firma consultora que realice la supervisión del Expediente Técnico y Obra, Construcción de la obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Amazonas - SCC N° 001-2024-CG-UE002/BID3		08.01.2024	 Ampliación 	 TDR  Formatos
LPN N°012-2023. Elaboración del Diseño (Expediente Técnico) y Construcción con Fast Track de la Obra, Equipamiento y Mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Amazonas		04.01.2024		
Contratación de una Firma Consultora que realice la Supervisión de la Obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa - SCC N°029-2023-CG-UE002		26.12.2023	 Segunda Ampliación  Ampliación 	 TDR  Formatos

17/1/24, 16:24

Correo: Nohely Guissella Huerta Silva - Outlook

Solicitud de Publicación de Ampliación de la invitación de expresión de interés - SCC N° 0029-2023

Nohely Guissella Huerta Silva <nhuerta@contraloria.gob.pe>

Mié 10/01/2024 17:07

Para: Alejandra Elizabeth Montoro Fuentes <amontoro@contraloria.gob.pe>
CC: Walter Wilfredo Robles Vega <wrobles@contraloria.gob.pe>; Paul Eduardo Gonzales Oporto <pgonzaleso@contraloria.gob.pe>

3 archivos adjuntos (408 KB)

Aviso de ampliación SCC 29.docx; MEMORANDO-002481-2023-SCES.pdf; Aviso de ampliación SCC 29.pdf;

Estimada Alejandra:

Solicito tu apoyo, para gestionar la publicación de AMPLIACIÓN de la invitación a presenta expresión de interés del siguiente proceso:

Método de contratación: Selección Basada en la calificación de los consultores

N° proceso: SCC N° 029-2023-CG-UE002/BID3

Consultoría: Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la ejecución de la obra "Construcción de la sede de la Gerencia Regional de Control de Arequipa"

Periodo: 10ENE2024 - 17ENE2024

Es preciso señalar que el pedido de publicación fue requerido mediante Memorando N° 2481-2023-CG-UE002/BID3.

En ese sentido se adjunta el archivo pdf de la ampliación al aviso de Invitación a presentar expresión de interés

Gracias por el apoyo,

Saludos cordiales

Nohely Huerta



Contrato de Préstamo N°4724/OC-PE
Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-BID3.

AMPLIACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

Servicios de Consultoría
Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)
REPÚBLICA DEL PERÚ

El Gobierno del Perú, suscribió el Contrato de Préstamo 4724/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que a través de la Contraloría General de la República (CGR) ejecute el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública", y se propone utilizar parte de los fondos para contratar los siguientes servicios de consultoría:

Código	Descripción	Plazo estimado	Monto estimado (*)
SCC N°029-2023	Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la obra, equipamiento y mobiliario del proyecto "Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa"	Hasta 280 días	S/ 373,247.88

(*) El monto estimado es a título indicativo, sin embargo, no existen límites superior ni inferior al monto, la firma formulará su propuesta en base a sus propias estimaciones.

En este contexto, se invita a las firmas consultoras elegibles que cuenten con experiencia en el objeto de las consultorías a expresar interés en prestar los servicios solicitados. Para ello las firmas consultoras interesadas podrán descargar los Términos de Referencia y los formularios en la página web: <https://convocatorias.contraloria.gob.pe/bid.html> o solicitar dichos documentos al siguiente correo: consultorias.proyectobid3@contraloria.gob.pe.

Las firmas consultoras o consorcios serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15).

Las expresiones de interés deberán ser remitidas vía correo electrónico a la dirección consultorias.proyectobid3@contraloria.gob.pe, señalando el código del proceso al cual se están presentando, y deben contener los formularios A-1, A-2, A-3, A-4 en formato pdf debidamente visados y firmados (según corresponda) en todas sus hojas por el representante legal, adicionalmente deberán presentar los formularios A4 en formato Excel.

El plazo de presentación de la expresión de interés es hasta las 23:59 horas del 25 de enero de 2024 (hora de Lima, Perú).

La presente solicitud de manifestación de interés no implica ningún compromiso contractual; por lo tanto, no genera obligación alguna para al Proyecto.

Dirección: Contraloría General de la República sito en Av. Arequipa N° 1593 (3er piso), Lince, Lima – Perú
E-mail de contacto: consultorias.proyectobid3@contraloria.gob.pe
Teléfono/Fax: 511 330-3000 anexo: 3810

Lima, enero de 2023

17/1/24, 16:23


Correo: Nohely Guissella Huerta Silva - Outlook

RE: Solicitud de Publicación de Ampliación de la invitación de expresión de interés - SCC N° 0029-2023

Nohely Guissella Huerta Silva <nhuerta@contraloria.gob.pe>

Mié 17/01/2024 16:23

Para: Alejandra Elizabeth Montoro Fuentes <amontoro@contraloria.gob.pe>
CC: Walter Wilfredo Robles Vega <wrobles@contraloria.gob.pe>; Paul Eduardo Gonzales Oporto <pgonzaleso@contraloria.gob.pe>

 2 archivos adjuntos (178 KB)

Aviso de ampliación SCC 29.docx; Aviso de ampliación SCC 29.pdf;

Estimada Alejandra:

Solicito tu apoyo, para gestionar la publicación de la segunda AMPLIACIÓN de la invitación a presenta expresión de interés del siguiente proceso:

Método de contratación: Selección Basada en la calificación de los consultores

N° proceso: SCC N° 029-2023-CG-UE002/BID3

Consultoría: Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la ejecución de la obra "Construcción de la sede de la Gerencia Regional de Control de Arequipa"

Periodo: 18ENE2024 - 25ENE2024

Es preciso señalar que el pedido de publicación fue requerido mediante Memorando N° 2481-2023-CG-UE002/BID3.

En ese sentido se adjunta el archivo pdf de la ampliación al aviso de Invitación a presentar expresión de interés

Gracias por el apoyo,

Saludos cordiales

Nohely Huerta

	b) Fecha de envío al Banco de la nueva conformación de la Lista Corta al Banco para no objeción (si procede)	No procede						
	c) Fecha de no objeción del Banco a las modificaciones a la Lista Corta (si procede)	No procede						
	d) Lista Corta definitiva:							
	<table><tr><th>Nº</th><th>Nombre de la firma o APCA</th><th>Nacionalidad</th></tr><tr><td>1</td><td>JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.</td><td>Peruana</td></tr></table>	Nº	Nombre de la firma o APCA	Nacionalidad	1	JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.	Peruana	
Nº	Nombre de la firma o APCA	Nacionalidad						
1	JL VITTERI INGENIEROS S.A.C.	Peruana						

Sección 1.- Evaluación técnica

	2	CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU	Peruana
	3	BJ CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL.	Peruana
2.8	Fecha de la reunión previa, si la hubiere		08/03/2024
2.9	Nombre de las firmas o APCA participantes a la reunión previa		CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU
2.10	Aclaraciones y/o consultas		---
	Fecha límite para formulación de aclaraciones y/o consultas		11/03/2024
	Fecha de envío al Banco de las aclaraciones y/o consultas (si procede)		No Aplica
	Fecha de no objeción del Banco a aclaraciones y/o consultas (si procede)		No Aplica
	Fecha de entrega a los integrantes de la Lista Corta de las de aclaraciones y/o consultas a la SP		---
2.11	Enmiendas a la SP		---
	Número de enmiendas a la SP		---
	Fecha de envío al Banco de las enmiendas (si procede)		No Aplica
	Fecha de no objeción del Banco a las enmiendas (si procede)		No Aplica
	Fecha de entrega de enmiendas a los integrantes de la Lista Corta		No Aplica

Cuadro 3.
Presentación de propuesta técnica y financiera

3.1	Plazo para la presentación de propuestas	18/03/2024
	a) Lugar, fecha y hora originales	La dirección electrónica para la entrega de Propuestas es: contrataciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe , 18/03/2024-hasta las 23.59 hora local (de Lima - Perú)
	b) Prórrogas, si las hubiere	No hubo prórroga
3.2	Apertura pública de los sobres conteniendo las propuestas técnicas, lugar, fecha y hora	No procede es un proceso SCC
3.3	Acta de la apertura y custodia de las propuestas de precio (*)	No procede es un proceso SCC
	Fecha y hora del término del acto público	No procede es un proceso SCC
	Fecha del envío del Acta al Banco	No procede es un proceso SCC
3.4	Número de propuestas presentadas	1 - 2do. de la Lista Corta
3.5	Período de validez de las propuestas requerido en la SP (días)	90 días calendario
	a) Fecha de expiración de la validez de las propuestas según lo requerido en la SP	16/06/2024
	b) Prórrogas, si las hubiere	No procede
	c) Fecha de comunicación de la no objeción del Banco, a la prórroga de presentación de propuestas y al periodo de validez de las mismas (si procede)	No procede
3.6	Si hubo baja concurrencia; explicar las razones por las que los integrantes de la Lista Corta no presentaron propuestas	No procede, es un proceso SCC

Sección 1.- Evaluación técnica

3.7	Conformación del comité de evaluación	---
	Fecha de designación del comité de evaluación	RJ 036-2024-CG/UE002
	Nombres y cargos de las personas que conforman el comité de evaluación	<ul style="list-style-type: none">• Fredi Ramon Acuña Miranda, Presidente Suplente.• Jesus Corrales Arrieta, Integrante 1 Titular.• Walter Wilfredo Robles Vega, Integrante 2 Titular.

Cuadro 4.
Criterios de Evaluación de la propuesta técnica

Nº	Criterios de Evaluación y Calificación	Formularios	Calificación
1	Propuesta Técnica - Formularios Estándar		Cumple / No Cumple
1.1	Formulario TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica	TECH-1	Cumple / No Cumple
1.2	Formulario TECH-2: Organización y experiencia del consultor	TECH-2	Cumple / No Cumple
1.2.1	A - Organización del Consultor		Cumple / No Cumple
1.2.2	B - Experiencia del Consultor		Cumple / No Cumple
1.3.	Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los términos de referencia, personal de la contraparte e instalaciones a ser suministrados por el Cliente	TECH-3	Cumple / No Cumple
1.3.1	A - Sobre los Términos de Referencia		Cumple / No Cumple
1.4	Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo	TECH-4	Cumple / No Cumple
1.4.1	Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor		Cumple / No Cumple
1.4.2	Plan de Trabajo y Personal		Cumple / No Cumple
1.4.3	Comentarios (a los TdR y al personal e instalaciones de la contraparte		Cumple / No Cumple
1.5	Formulario TECH-5: Cronograma de los trabajos y planificación de cada Producto/entregables	TECH-5	Cumple / No Cumple
1.6	Formulario TECH-6: Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave de cada Producto	TECH-6	Cumple / No Cumple
1.7	Formulario TECH-7 Currículum Vitae (CV)	TECH-7	Cumple / No Cumple
1.8	Formulario TECH-8: Carta de compromiso de consorcio o asociación temporal (APCA)	TECH-8	Cumple / No Cumple
1.9	Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	DDJJ	Cumple / No Cumple
2	Personal Clave		Cumple
2.1	UN (1) JEFE DE SUPERVISION		
	Formación académica: Ingeniero Civil colegiado y habilitado	TECH-7	Cumple / No Cumple
	Experiencia profesional en general mínima de ocho (8) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como Supervisor, Jefe de Supervisión o Ingeniero Residente de como mínimo cinco (05) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado que hayan concluido satisfactoriamente	TECH -7	Cumple / No Cumple
2.2	SUPERVISOR DE ARQUITECTURA (1)		

N°	Criterios de Evaluación y Calificación	Formularios	Calificación
	Formación académica: Arquitecto colegiado y habilitado.	TECH-7	Cumple / No Cumple
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como especialista en arquitectura, arquitecto o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente. 	TECH-7	Cumple / No Cumple
	SUPERVISOR DE ESTRUCTURAS EN OBRA (1)		
	Formación académica: Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. Debe contar con maestría en estructuras o segunda especialización en ingeniería estructural.	TECH-7	Cumple / No Cumple
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero estructural, especialista en estructuras o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente 	TECH-7	Cumple / No Cumple
	SUPERVISOR DE INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS (1)		
	Formación académica: Ingeniero mecánico eléctrico o electromecánico colegiado y habilitado	TECH-7	Cumple / No Cumple
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero mecánico-eléctrico, electromecánico o similar, en contratos de 	TECH-7	Cumple / No Cumple

Sección 1.- Evaluación técnica

N°	Criterios de Evaluación y Calificación	Formularios	Calificación
	ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente.		
	SUPERVISOR DE INSTALACIONES SANITARIAS (1)		
	Formación académica: Ing. Sanitario Colegiado y Habilitado.	TECH-7	Cumple / No Cumple
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero sanitario, especialista en instalaciones sanitarias o similar en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado que hayan concluido satisfactoriamente 	TECH-7	Cumple / No Cumple
RESULTADOS			Cumple / No Cumple

Cuadro 5. Evaluación de Propuesta Técnica

Nombre de la firma o APCA 1: CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU.

N°	Criterios de Evaluación y Calificación	Folios	Folios de las aclaraciones presentadas	Calificación Cumple / No Cumple	Observaciones y comentarios
1	Propuesta Técnica - Formularios Estándar				
1.1	Formulario TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica	03 y 04	-	Cumple	-
1.2	Formulario TECH-2: Organización y experiencia del consultor	06 al 465	-	Cumple	-
1.2.1	A - Organización del Consultor			Cumple	-
1.2.2	B - Experiencia del Consultor			Cumple	-
1.3.	Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los términos de referencia, personal de la contraparte e instalaciones a ser suministrados por el Cliente	466-469	-	Cumple	
1.3.1	A - Sobre los Términos de Referencia				
1.4	Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo	542-568	-	Cumple	
1.4.1	Objetivos, Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor			Cumple	
1.4.2	Plan de Trabajo y Personal			Cumple	
1.4.3	Comentarios (a los TdR y al personal e instalaciones de la contraparte)	569 a 570		Cumple	
1.5	Formulario TECH-5: Cronograma de los trabajos y planificación de cada Producto/entregables	572	-	Cumple	
1.6	Formulario TECH-6: Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave de cada Producto	574	-	Cumple	
1.7	Formulario TECH-7 Currículum Vitae (CV)	575 al 725		Cumple	Se encuentra detallado en el cuadro anexo adjunto
1.8	Formulario TECH-8: Carta de compromiso de consorcio o asociación temporal (APCA)	853	-	Cumple	-
1.9	Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	851	-	Cumple	-
2	Personal Clave				

N°	Criterios de Evaluación y Calificación	Folios	Folios de las aclaraciones presentadas	Calificación Cumple / No Cumple	Observaciones y comentarios
2.1	UN (1) JEFE DE SUPERVISION		Manuel Fabricio Begazo Guzman		
	Formación académica: Ingeniero Civil colegiado y habilitado	576-596		Cumple	Ing. Civil
	Experiencia profesional en general mínima de ocho (8) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como Supervisor, Jefe de Supervisión o Ingeniero Residente de como mínimo cinco (05) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado que hayan concluido satisfactoriamente			Cumple	
	SUPERVISOR DE ARQUITECTURA (1)		Juan Manuel Neira Castro		
	Formación académica: Arquitecto colegiado y habilitado.	601-611	-	Cumple	Arquitecto
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como especialista en arquitectura, arquitecto o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente. 			Cumple	
2.3	SUPERVISOR DE ESTRUCTURAS EN OBRA (1)		Juan Carlos Segovia David		

N°	Criterios de Evaluación y Calificación	Folios	Folios de las aclaraciones presentadas	Calificación Cumple / No Cumple	Observaciones y comentarios
	Formación académica: Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado. Debe contar con maestría en estructuras o segunda especialización en ingeniería estructural.	625-634		Cumple	Ing. Civil
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero estructural, especialista en estructuras o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente. 			Cumple	
	SUPERVISOR DE INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS (1)	Efer Ivan Acuña Torres			
	Formación académica: Ingeniero mecánico eléctrico o electromecánico colegiado y habilitado	635-658		Cumple	Ing. Mecánico Electricista
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero mecánico-eléctrico, electromecánico o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo 			Cumple	

N°	Criterios de Evaluación y Calificación	Folios	Folios de las aclaraciones presentadas	Calificación Cumple / No Cumple	Observaciones y comentarios
	cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente.				
	SUPERVISOR DE INSTALACIONES SANITARIAS (1)	Francisco Quinte Carlos			
	Formación académica: Ing. Sanitario Colegiado y Habilitado.	669-675		Cumple	Ing. Sanitario
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero sanitario, especialista en instalaciones sanitarias o similar en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado que hayan concluido satisfactoriamente. 			Cumple	
RESULTADOS				CUMPLE	

Cuadro 6. Evaluación detallada de la Propuesta Técnica

**Nombre de la firma o APCA 1: CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO &
RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU.**

Nº	Criterios de Evaluación técnica definidos en la SP	Calificación definida en la SP Cumple / No Cumple	Fortalezas	Debilidades
1	Propuesta Técnica - Formularios Estándar			
1.1	Formulario TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica	Cumple		
1.2	Formulario TECH-2: Organización y experiencia del consultor	Cumple		
1.2.1	A - Organización del Consultor	Cumple		
1.2.2	B - Experiencia del Consultor	Cumple		
1.3.	Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los términos de referencia, personal de la contraparte e instalaciones a ser suministrados por el Cliente	Cumple		
1.3.1	A - Sobre los Términos de Referencia			
1.4	Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo	Cumple		
1.4.1	Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor	Cumple		
1.4.2	Plan de Trabajo y Personal	Cumple		
1.4.3	Comentarios (a los TdR y al personal e instalaciones de la contraparte)	Cumple		
1.5	Formulario TECH-5: Cronograma de los trabajos y planificación de cada Producto/entregables	Cumple		
1.6	Formulario TECH-6: Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave de cada Producto	Cumple		
1.7	Formulario TECH-7 Curriculum Vitae (CV)	Cumple		
1.8	Formulario TECH-8: Carta de compromiso de consorcio o asociación temporal (APCA)	Cumple		
1.9	Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	Presenta		
2	Personal Clave	Cumple		
2.1	UN (1) JEFE DE SUPERVISION		Fortalezas	Debilidades
	Formación académica: Ingeniero Civil colegiado y habilitado	Cumple		-
	• Experiencia profesional en general mínima de ocho (8) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.	Cumple		

N°	Criterios de Evaluación técnica definidos en la SP	Calificación definida en la SP Cumple / No Cumple	Fortalezas	Debilidades
	<ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional como Supervisor, Jefe de Supervisión o Ingeniero Residente de como mínimo cinco (05) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado que hayan concluido satisfactoriamente. 			
	SUPERVISOR DE ARQUITECTURA (1)			
2.2	Formación académica: Arquitecto colegiado y habilitado.	Cumple		
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como especialista en arquitectura, arquitecto o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente. 	Cumple		
	SUPERVISOR DE ESTRUCTURAS EN OBRA (1)			
	Formación académica: Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado.	Cumple		
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero estructural, especialista en estructuras o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente. 	Cumple		

N°	Criterios de Evaluación técnica definidos en la SP	Calificación definida en la SP Cumple / No Cumple	Fortalezas	Debilidades
	<ul style="list-style-type: none"> Debe contar con maestría en estructuras o segunda especialización en ingeniería estructural. 			
	SUPERVISOR DE INSTALACIONES MECANICO ELECTRICAS (1)			
	Formación académica: Ingeniero mecánico eléctrico o electromecánico colegiado y habilitado	Cumple		
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero mecánico-eléctrico, electromecánico o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente. 	Cumple		
	SUPERVISOR DE INSTALACIONES SANITARIAS (1)			
	Formación académica: Ing. Sanitario Colegiado y Habilitado.	Cumple		
	Experiencia: <ul style="list-style-type: none"> Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión. Experiencia profesional como ingeniero sanitario, especialista en instalaciones sanitarias o similar en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado que hayan concluido satisfactoriamente 	Cumple		

N°	Criterios de Evaluación técnica definidos en la SP	Calificación definida en la SP Cumple / No Cumple	Fortalezas	Debilidades
RESULTADO		CUMPLE		

Sección 2.
Evaluación técnico financiera y recomendación de
adjudicación

Cuadro 7. Evaluación financiera y Recomendación de adjudicación

7.1	Fecha del informe de evaluación técnica		12/03/2024
7.2	Fecha de envío al Banco del informe de la evaluación técnica (si corresponde)		No corresponde
7.3	Fecha de la no objeción del Banco a la evaluación técnica (si corresponde)		No corresponde
7.4	Calificación de la evaluación técnica de la firma o APCA		
	Nº	Nombre de la firma o APCA	Nacionalidad
	1	CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU.	Peruana
		Calificación Cumple / No Cumple	Cumple
7.5	El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es		No Aplica
7.6	El valor ponderado para establecer el puntaje final es: ___ % al puntaje técnico ___ % al puntaje financiero		No Aplica
7.7	Lugar, fecha y hora del acto público de apertura de las propuestas de precio (*)		No Aplica
7.8	Propuesta de precio presentada:		
	Nº	Nombre de la firma o APCA	Moneda y monto (Incluido impuestos)
	1	CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU.	S/. 373,242.85 (Incluido impuestos)
			No hay comentarios

Luego de la evaluación efectuada, el Comité de Evaluación recomienda invitar a negociar el contrato a la firma consultora: **CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU.**

Cuadro 8
Evaluación técnica y financiera - Recomendación de adjudicación

Nombre de la firma o APCA	(St) Calificación técnica evaluado	Evaluación técnica y económica	
		Precio de la propuesta presentada	Clasificación
CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU		S/. 373,242.85 incluido el IGV	Cumple
Adjudicación de la Oferta	Monto Adjudicado		

Cuadro 9

Negociación del contrato

9.1	Nombre de la firma o APCA adjudicatario	CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU , ha calificado con su propuesta negociada de S/ 373,242.85; incluye impuestos.																								
9.2	Fecha de notificación para la negociación del contrato	Citación: 22/03/2024																								
9.3	Número y fecha de las reuniones de negociación	N ° 1 Fecha de negociación 1: 22/03/2024																								
<p>(*) Objeto de las negociaciones plasmadas en el acta de negociación que ratificar el personal clave y el monto de su propuesta.</p> <p>Del consultor: CONSORCIO INTEGRADO POR: CARRASCO & RUBIO INGENIEROS SAC Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU</p> <p>Nombre: Omar Mariano Rubio Sayaverde</p> <p>Cargo: Representante Legal común del Consorcio</p> <p>Dirección: Calle Las Encinas N° 537 Urb. Los Jardines 1 Etapa – Lima San Martín de Porres</p> <p>Se ratificó al personal propuesto clave y no clave como sigue:</p> <p>RELACION DE PERSONAL CLAVE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th><th>CARGO</th><th>NOMBRE Y APELLIDO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Jefe de Supervisión en obra</td><td>Manuel Fabricio Begazo Guzmán</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Supervisor de Arquitectura en obra</td><td>Juan Manuel Neira Castro</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Supervisor de Estructuras en obra</td><td>Juan Carlos Segovia David</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Supervisor de Instalaciones Mecánico-eléctricas en obra</td><td>Elfer Ivan Acuña Torres</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Supervisor de Instalaciones Sanitarias en obra</td><td>Francisco Quinte Carlos</td></tr> </tbody> </table> <p>RELACION DE PERSONAL CLAVE:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Supervisor de Comunicaciones en obra</td><td>William Aguirre Urbina</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Asistente del Jefe de Supervisión en obra</td><td>Navila Katsura Quispe Cardeña</td></tr> </tbody> </table>			Nº	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	1	Jefe de Supervisión en obra	Manuel Fabricio Begazo Guzmán	2	Supervisor de Arquitectura en obra	Juan Manuel Neira Castro	3	Supervisor de Estructuras en obra	Juan Carlos Segovia David	4	Supervisor de Instalaciones Mecánico-eléctricas en obra	Elfer Ivan Acuña Torres	5	Supervisor de Instalaciones Sanitarias en obra	Francisco Quinte Carlos	1	Supervisor de Comunicaciones en obra	William Aguirre Urbina	2	Asistente del Jefe de Supervisión en obra	Navila Katsura Quispe Cardeña
Nº	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO																								
1	Jefe de Supervisión en obra	Manuel Fabricio Begazo Guzmán																								
2	Supervisor de Arquitectura en obra	Juan Manuel Neira Castro																								
3	Supervisor de Estructuras en obra	Juan Carlos Segovia David																								
4	Supervisor de Instalaciones Mecánico-eléctricas en obra	Elfer Ivan Acuña Torres																								
5	Supervisor de Instalaciones Sanitarias en obra	Francisco Quinte Carlos																								
1	Supervisor de Comunicaciones en obra	William Aguirre Urbina																								
2	Asistente del Jefe de Supervisión en obra	Navila Katsura Quispe Cardeña																								

9. Identificación de los firmantes del contrato

Por la Agencia Ejecutora (contratante)

Nombre completo: Ángel Esteiman Jauregui Chávez

Cargo: Gerente de Recursos Estratégicos

DNI: 40356416

Por el consultor

Nombre completo de la firma: **CONSORCIO CARRASCO & RUBIO INGENIEROS S.A.C. Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU**

Poder vigente por el que la firma lider otorga las facultades para firmar el contrato: Partida Electrónica N°14358499

Nombre del representante legal: Claudia Rosario Soria Mora

DNI: 06447387

Aspectos económicos:

De acuerdo a la propuesta económica negociada respecto de su propuesta inicial queda el monto de la siguiente manera:

Monto propuesta	
Monto sin impuestos	S/ 316,307.50
Impuestos	S/ 56,935.35
Monto con Impuestos	S/ 373,242.85

Forma de Pago:

Etapas	Entregables	% pago (Monto del contrato)
Etapa 1: Previo al inicio del plazo de obra	Entregable N° 01	5%
Etapa 2: Ejecución de la obra	Entregable N° 02	16%
	Entregable N° 03	16%
	Entregable N° 04	16%
	Entregable N° 05	16%
	Entregable N° 06	16%
Etapa 3: Recepción de la obra	Entregable N° 07	10%
Etapa 4: Liquidación del contrato de ejecución de obra	Entregable N° 08	5%

Plazo de ejecución según lo detallado en los TDR.

CONCLUSIONES:

El Comité de Evaluación por unanimidad recomienda la adjudicación del contrato al **CONSORCIO CARRASCO & RUBIO INGENIEROS S.A.C. Y JASEN CONSULTORES SAS SUCURSAL PERU** para la Contratación de una firma consultora para el Servicio “Contratación de una firma consultora que realice la supervisión de la obra, equipamiento y mobiliario del proyecto-Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa”.

- Cabe precisar que el valor estimado y certificado es de S/ 373,247.88 (Trecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 88/100 soles), frente a la suma propuesta de **S/ 373,242.85 (Trecientos Setenta y Tres mil doscientos cuarenta y dos con 85/100 soles)**, monto menor en 5.03 (cinco soles con 03/100 soles. Por lo que el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación del Contrato.
- Asimismo, se encarga al 2 integrante del presente Comité de Evaluación a remitir el informe de evaluación técnico financiero y recomendación de adjudicación a la Subgerencia de Contrataciones Estratégicas para las acciones correspondientes.

Fecha: 25/03/2024

Jesús Corrales Arrieta
Integrante 1 Titular

Walter Wilfredo Robles Vega
Integrante 2 Titular

Fredi Acuña Miranda
Presidente Suplente

**CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA QUE REALICE LA SUPERVISION DE LA OBRA,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL
DE CONTROL DE AREQUIPA”**

FORMULARIOS TECH	Cumple / No Cumple	Folios presentados
Formulario TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica	cumple	3 y 4
Formulario TECH-2: Organización y experiencia del consultor	cumple	6 al 465
A - Organización del Consultor	cumple	
B - Experiencia del Consultor	cumple	
Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los términos de referencia, personal de la contraparte e instalaciones a ser suministrados por el Cliente	cumple	466 al 469
A - Sobre los Términos de Referencia	cumple	
Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo	cumple	542 al 568
Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor	cumple	
Plan de Trabajo y Personal	cumple	
Comentarios (a los TdR y al personal e instalaciones de la contraparte)	cumple	569 a 570
Formulario TECH-5: Cronograma de los trabajos y planificación de cada Producto/entregables	cumple	572
Formulario TECH-6: Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave de cada Producto	cumple	574
Formulario TECH-7 Curriculum Vitae (CV)	cumple	575 al 725
Formulario TECH-8: Carta de compromiso de consorcio o asociación temporal (APCA)	cumple	853
Formulario 1: Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado	cumple	851

Observaciones al TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica

- 1 Presenta en los folios 3 y 4 suscrito por su Representante Legal

Asimismo, señala la validez de la oferta por 90 días calendarios hasta el 16 de junio del 2024

CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA QUE REALICE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA"

FORMULARIO A-4 EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA																
EXPERIENCIA GENERAL: culminados satisfactoriamente durante los últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, referido a la contratación del servicio de supervisión o ejecución de obras en general en el sector público o privado.																
Acreditar un número mínimo de cinco (05) contratos																
N°	Año	Empresa	Descripción	Contrato	Fecha del contrato	Inicio	Final	Plazo de ejecución	Monto total	Acta de conformidad o prestación	Fecha	Monto en S/	Monto Ejecutado en S/	Folio	Cumple/No cumple	Observación
1		Fondo Dinanciero de Proyectos FONAPE (Actualmente en Teritorio)	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJOREMIENTO DE LA VÍA MONDCAMO - TRES QUEBRADAS - SAN PEDRO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		01/01/2014	01/01/2014	01/02/2016	762		Constancia de Prestación de servicios	14/10/2020	S/ 2.267.176.61	S/ 2.267.176.61	25-61	CUMPLE	
2		USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Caritarios)	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL, EROON, A CARGO DEL INPEC		08/05/2020	21/05/2020	30/06/2021	406		ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 126 DE 2020	14/09/2021	S/ 1.169.322.31	S/ 1.169.322.31	62-92	CUMPLE	50% DE PARTICIPACIÓN
3		SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FISICA DEL COLEGIO NIÑO JESUS, UBICADO EN LA LOCALIDAD 07 BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		31/12/2029	21/01/2020	14/07/2022	906		CONSTANCIA DE LIQUIDACION	30/09/2022	S/ 2.428.612.27	S/ 2.428.612.27	93-141	CUMPLE	
4		Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IRID	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO DE PROTECCIÓN POR RIESGO DE ALTOS DE LA ESTANCIA, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN BOGOTA DC.		25/08/2016	19/09/2016	08/12/2018	811		CONSTANCIA DE LIQUIDACION	09/10/2020	S/ 954.881.89	S/ 954.881.89	142-167	CUMPLE	
5		Ministerio del Interior	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DISTRITO DE POLICIA TIPO B EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		10/07/2019	11/07/2019	17/11/2021	861		CERTIFICADO DE LIQUIDACION	16/02/2023	S/ 885.864.46	S/ 885.864.46	169-202	CUMPLE	50% DE PARTICIPACIÓN
6		Gobernación de Antioquia	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUNTOS CRÍTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ANTIGUA VIA AL MAR GONZALO MEJIA		12/02/2015	02/03/2015	15/05/2017	806		ACTA DE LIQUIDACION	23/08/2019	S/ 620.322.05	S/ 620.322.05	203-245	CUMPLE	30% DE PARTICIPACIÓN
7		Sistema Estratégico de Transporte de Santa María –SETP	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS Y TODAS QUELLAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPARENCIA DE GARA PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA SETP.		06/12/2018	12/12/2018	11/02/2020	427		CERTIFICADO DE LIQUIDACION	28/09/2017	S/ 339.521.06	S/ 339.521.06	247-269	CUMPLE	40% DE PARTICIPACIÓN

TECH - 02 EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR																
8		Ministerio de Cultura	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA INFRAESTRUCTURA CULTURAL CENTRO CULTURAL EN CHINCHINA (CALDAS)	28/10/2016	08/11/2016	27/02/2018	476		CERTIFICADO LIQUIDACION	DE	06/08/2021	S/ 330,643.40	S/ 330,643.40	270-279	CUMPLE	
9		Alcaldía Municipal de Soledad	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO ES LA REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS LA CENTRAL CON ATENCION HOSPITALARIA 24 HORAS EN EL BARRIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	29/10/2018	01/11/2018	31/03/2020	516		CERTIFICADO LIQUIDACION	DE	21/09/2022	S/ 319,263.83	S/ 319,263.83	280-298	CUMPLE	50% DE PARTICIPACION
10		Gobernación de Magdalena	INTERVENTORIA A LA IMPLANTACION DISEÑOS PROTOTIPO, AJUSTES DE DISEÑO, ESTUDIOS DE DETALLE, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA BASE DE POLICIA EN EL CORREO COMENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	NO INDICA	10/12/2014	22/07/2016	590		CERTIFICADO LIQUIDACION	DE	16/08/2016	S/ 162,063.72	S/162,063.72	299-311	CUMPLE	30% DE PARTICIPACION
							17.98									
							años					TOTAL CONTRATOS VALIDOS			10	

TECH - 02 EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR																	
5		Ministerio de Cultura	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA INFRAESTRUCTURA CULTURAL CENTRO CULTURAL EN CHINCHINA (CALDAS)	Contrato de Interventoria	28/10/2016	08/11/2016	27/02/2018	476		CERTIFICADO LIQUIDACION	DE	06/08/2021	S/ 330,643.40	S/ 330,643.40	270-279	NO CUMPLE	Fuera del periodo solicitado
6		Alcaldía Municipal de Soledad	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO ES LA REVISION AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON CAMAS LA CENTRAL CON ATENCION HOSPITALARIA 24 HORAS EN EL BARRIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Contrato de Interventoria	29/10/2018	01/11/2018	31/03/2020	516		CERTIFICADO LIQUIDACION	DE	21/09/2022	S/ 319,263.83	S/ 319,263.83	280-298	CUMPLE	50% DE PARTICIPACION
7		Gobernación de Magdalena	INTERVENTORIA A LA IMPLANTACION DISEÑOS PROTOTIPO, AJUSTES DE DISEÑO, ESTUDIOS DE DETALLE, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA BASE DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	Contrato de Interventoria	NO INDICA	10/12/2014	22/07/2016	590		CERTIFICADO LIQUIDACION	DE	16/08/2016	S/ 162,063.72	S/162,063.72	299-311	NO CUMPLE	30% DE PARTICIPACION Fuera del periodo solicitado
								Años					TOTAL CONTRATOS VALIDOS			4	

TECH-3 Comentarios y sugerencias sobre los términos de referencia, personal de la contraparte e instalaciones a ser suministrados por el Cliente		
CRITERIO	TDR	Propuesta Presentada
A-SOBRE TÉRMINOS DE REFERENCIA		realiza precisiones y/o sugerencias a los TdR
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO		si
PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DE LA CONTRAPARTE		Folio 469 la Firma consultora proveera a su servicio la oficina principal para dirigir las operaciones
MEJORANDO LOS TDR		Presenta 5 sugerencias a los TdR (folio 466 al 468)

TECH-4 Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar el trabajo

PROPUESTA	TDR	De ser necesario considerar temas para la Negociación y/o aclaraciones
Objetivos		
Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor Pág. 471 -541	Conforme, sin observaciones (presenta un cronograma Gantt y Diagrama Pert- CPM	
	Control de Calidad	
	Control de Plazos	
	Control Económico de la Obra	
	Control de Impacto ambiental	
	Control de Seguridad e Higiene Ocupacional	
	Gestión de Riesgos	
	Organigrama	
PLAN DE TRABAJO Y PERSONAL Pág. 542 -568	Conforme, sin observaciones	
	Descripción del Plan de trabajo	
	Cronograma Gantt Pert CPM	
	Cuadro de Gestión de Recursos	
COMENTARIOS A LOS TDR Y AL PERSONAL E INSTALACIONES 569 - 570	Comentarios a los TdR	
	Comentarios al personal e instalaciones de la contraparte	

Pág. 856 -859

	PLAZO DE EJECUCIÓN (días calendario)	REVISIÓN (días calendario)	PLAZO DE SUBSANACIÓN (días calendario)
ENTREGABLE N° 01	Según los TDR		
Actividades previas			
ENTREGABLE N° 02, 03, 04, 05, 06	Según los TDR		
Ejecución de la obra:			
ENTREGABLE N° 07 y 08	Según los TDR		
Recepción y Liquidación de Obra:			

TECH-6 RELACION DE PERSONAL CLAVE

Establecido en días

Nº	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Horas Base/ Gabinete	Horas Campo	OBSERVACIONES
1	Jefe de Supervisión en obra	Manuel Fabricio Begazo Guzman	3	265.00	
2	Supervisor de Arquitectura en obra	Juan Manuel Neira Castro	15.00	35.00	
3	Supervisor de Estructuras en obra	Juan carlos Segovia David	13.00	28.00	
4	Supervisor de Instalaciones Mecánico-eléctricas en obra	Elfer Ivan Acuña Torres	13.00	28.00	
5	Supervisor de Instalaciones Sanitarias en obra	Francisco Quinte Carlos	13.00	28.00	

RELACION DE PERSONAL NO CLAVE

Nº	CARGO	NOMBRE Y APELLIDO	Horas Base/ Gabinete	Horas Campo	OBSERVACIONES
1	Supervisor de Comunicaciones en obra	William Aguirre Urbina	13.00	28.00	
2	Asistente del Jefe de Supervisión en obra	Navila Katsura Quispe Cardeña	13.00	200.00	

8.1 PERSONAL CLAVE - CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICA AREQUIPA - CONFORMADO POR CARRASCO Y RUBIO INGENIEROS SAC Y JANSEN CONSULTORES SAC SUCURSAL PERU

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA					
SUPERVISIÓN DE OBRA DE AREQUIPA					
JEFE DE SUPERVISIÓN		MANUEL FABRICIO BEGAZO GUZMÁN			FOLIO
Formación académica: Ingeniero Civil COLEGADO Y HABILITADO		FOLIOS 582-593	CP - 74012 03 junio 2003	CUMPLE	582-584
Experiencia: Experiencia PROFESIONAL EN GENERAL MÍNIMA DE OCHO (08) AÑOS EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, CONTADOS A PARTIR DE SU COLEGATURA, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU PROFESIÓN.				CUMPLE	576-592
Experiencia: EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO SUPERVISOR, JEFE DE SUPERVISIÓN O INGENIERO RESIDENTE DE COMO MÍNIMO CINCO (05) OBRAS DE EDIFICACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE NATURALEZA SIMILAR (**) AL PROYECTO LICITADO QUE HAYAN CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.				CUMPLE	576-592
Capacitación: Desable CON ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN O SIMILAR.			Desable	NO PRESENTA	

Historial laboral relevante al trabajo (experiencia específica): Experiencia:									
No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha de Culminación (Día/Mes/Año)	Tiempo en el Cargo (DÍAS)	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	Cumple / No cumple	Observación
1	CORDOVA CONSTRUCCIONES S.A.C.	SUPERVISOR DE OBRA	1/09/2006	31/12/2007	487		SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIAL ENMANUEL (05 DEPARTAMENTOS EN 06 BLOQUES DE 05 NIVELES) - WANCHAQ - CUSCO	CUMPLE	587
2	CORDOVA CONSTRUCCIONES S.A.C.	SUPERVISOR DE OBRA	02/01/2008	22/04/2009	477		SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIAL CAMILA (24 DEPARTAMENTOS EN 07 NIVELES Y CAJA DE ASCENSOR) , (WANCHAQ-CUSCO)	CUMPLE	587
3	CORDOVA CONSTRUCCIONES S.A.C.	SUPERVISOR DE OBRA	01/07/2010	30/11/2011	518		SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIAL MIRAFLORES (06 DEPARTAMENTOS EN 03 BLOCS DE 05 NIVELES, CUSCO,2010)	CUMPLE	587
4	CORDOVA CONSTRUCCIONES S.A.C.	SUPERVISOR DE OBRA	01/11/2004	30/07/2005	272		SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO RESIDENCIAL CUATRO TORRES (24 DEPARTAMENTOS EN 02 BLOQUES DE 06 NIVELES), WANCHAQ - CUSCO	CUMPLE	587
5	CORDOVA CONSTRUCCIONES S.A.C.	SUPERVISOR DE OBRA	01/08/2005	28/02/2006	212		SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO AGUAS CALIENTES, POR ENCARGO DEL AREA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU - ECHARATI - QUILLABAMBA - CUSCO	CUMPLE	587
6	CORDOVA CONSTRUCCIONES S.A.C.	SUPERVISOR DE OBRA	02/05/2006	30/08/2006	121		SUPERVISOR DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO SOL NACENTE, POR ENCARGO DEL AREA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU - ECHARATI - QUILLABAMBA - CUSCO	CUMPLE	587
7	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO	GERENTE ZONAL TACNA	06/12/2011	05/05/2014	882		GERENCIA ZONAL TACNA DE SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO	CUMPLE	589 - 592
TOTAL					2969	8.24722222	AÑOS	PASS	

SUPERVISOR DE ARQUITECTURA (01)		JUAN MANUEL NEIRA CASTRO			
FOLIO					
Formación académica: Arquitecto, colegado y habilitado.		FOLIOS 599-611	CAP N° 13775 20 Enero 2012	CUMPLE	599-600
Experiencia: Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.			CUMPLE CON 05 EXPERIENCIAS	CUMPLE	601-611
Experiencia: Experiencia profesional como especialista en arquitectura, arquitecto o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente.			CUMPLE CON 05 EXPERIENCIAS	CUMPLE	601-611

Historial laboral relevante al trabajo (experiencia específica): Experiencia: Experiencia profesional mínima acumulada como especialista en el diseño arquitectónico y/o especialista de arquitectura en la elaboración de CINCO (05) expedientes técnicos o estudios definitivos de obras públicas o privadas de Edificaciones Multifamiliares, Educativas, de Salud, Comerciales, Empresariales, Administrativas o similares.									
No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha de Culminación (Día/Mes/Año)	Tiempo en el Cargo (Años y Meses)	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	Cumple / No cumple	Observación
1	CONSORCIO SUPERVISOR MARITZA CAMPOS DIAZ	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	16/12/2021	30/06/2023	1.54 AÑOS		SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ - DIST. CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN DE AREQUIPA".	CUMPLE	603
2	CONSORCIO SUPERVISOR ALTO SELVA ALEGRE	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	07/05/2021	15/12/2021	0.61 AÑOS		SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. N° 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA"	CUMPLE	605
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR	ARQUITECTO SUPERVISOR	16/07/2019	15/10/2019	0.25 AÑOS		SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 40285 DEL AA.H.H. PUEBLO VIEJO - REGIÓN AREQUIPA - COMPONENTE MURO CERCO".	CUMPLE	607
	CFAM CONSULTOR DE PROYECTOS	ARQUITECTO SUPERVISOR	01/01/2016	31/08/2016	0.67 AÑOS		SUPERVISION DE LAS OBRAS " "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 20979 LUIS ALBERTO SANCHEZ DEL AA.H.H. BUENA VISTA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA". " "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA".	CUMPLE	609

	TSUR S.A.	ARQUITECTO SUPERVISOR	21/10/2013	30/09/2015	1.95 AÑOS		ARQUITECTO SUPERVISOR EN EL AREA DE PROYECTOS.	CUMPLE		611
TOTAL					5.01 AÑOS					

ESPECIALISTA PRINCIPAL DE ESTRUCTURAS (B1)							JUAN CARLOS SEGOVIA DAVIS			
Formación académica: Ingeniero Civil colegiado y habilitado para ejercer la profesión o equivalente en el país de origen.								CP 84618 15Dc2005	CUMPLE	619-625
Experiencia: Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.							625-634	Cumple con 04 experiencias	CUMPLE	625-634
Experiencia: Experiencia profesional como ingeniero estructural, especialista en estructuras o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente.								Cumple con 04 experiencias	CUMPLE	625-634
Debe contar con maestría en estructuras o segunda especialización en Ingeniería estructural.								presenta matriculatura de periodos diferentes al Diploma de Maestría en Ingeniería Civil		

Experiencia: Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.										
No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha de Culminación (Día/Mes/Año)	Tiempo en el Cargo (Años y Meses)	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	Cumple / No cumple	Observación	
1	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCVELICA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	15/01/2021	31/07/2022	1.54 AÑOS		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA".	CUMPLE	628	
2	CONSORCIO SUPERVISOR TARAPOTO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	16/11/2018	15/03/2020	1.33 AÑOS		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA PNP - TARAPOTO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN".	CUMPLE	630	
3	CONSORCIO SUPERVISOR PACASMAYO	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	14/02/2018	30/11/2019	1.79 AÑOS		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".	CUMPLE	632	
4	ING. JULIAN MENDOZA FLORES & ING. CESAR TAPIA JULCA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	10/09/2007	20/03/2008	0.53 AÑOS		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CELEON" LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN NUEVA DE 02 PISOS	CUMPLE	634	
TOTAL					5.19 AÑOS					

ESPECIALISTA PRINCIPAL DE INSTALACIONES MECÁNICO ELÉCTRICAS (B1)							ELFER IVAN ACUÑA TORRES			
Formación académica: Ingeniero mecánico-eléctrico o electromecánico colegiado y habilitado.								CP 186323 16 Diciembre 2014	CUMPLE	642-643
Experiencia: Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.							Folios: 642 - 658	Cumple las experiencias generales indicadas en el Numeral 1, 2, 3, 5, 6 y 7	CUMPLE	635-644
Experiencia: Experiencia profesional como ingeniero mecánico-eléctrico, electromecánico o similar, en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado, que hayan concluido satisfactoriamente.								Cumple las experiencias profesionales indicadas en el Numeral 1, 2, 3, y 6.	CUMPLE	635-658

Experiencia: Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.										
No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha de Culminación (Día/Mes/Año)	Tiempo en el Cargo (Años y Meses)	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	Cumple / No cumple	Observación	
1	CONSORCIO SUPERVISOR ELACAN	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS	13/10/2022	27/01/2024	1.28 AÑOS	472	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II", PROVINCIA DE CUTervo, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	CUMPLE	635-644	
2	ING. SEDUNDO CESAR GONZALES SANCHEZ CONSULTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	15/07/2022	12/10/2022	0.25 AÑOS	90	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RECONDICIONAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL 92 DE JAE".	CUMPLE	635-644	
3	CONSORCIO CISAC	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICA	19/11/2020	07/12/2021	1.05 AÑOS	384	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL DE LA CIUDAD DE TUMBES".	CUMPLE	635-644	
4	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS	20/01/2020	27/08/2020	0.605 AÑOS	221	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: "CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM".	NO CUMPLE	635-644	
5	CONSORCIO SUPERVISOR HUACHO	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	03/12/2018	18/09/2019	0.79 AÑOS	290	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AGENCIA HUACHO DE LA OMAC SULLANA".	CUMPLE	635-644	
6	CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN S.A.C	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	03/02/2017	28/02/2018	1.07 AÑOS	391	"CONSTRUCCIÓN DE HOSPEDAJE ALEXANDRA", UBICADO EN LA URB. EL BOSQUE MZ. A LOTE 02 - CASTILLA - PIURA.	CUMPLE	635-644	
7	H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	15/06/2015	30/03/2016	0.79 AÑOS	290	"CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA".	CUMPLE	635-644	
TOTAL					5.85 AÑOS	AÑOS				

ESPECIALISTA PRINCIPAL DE INSTALACIONES SANITARIAS (B1)							FRANCISCO QUINTE CARLOS			
Formación académica: Ingeniero sanitario colegiado y habilitado.								CP 97450 07 Diciembre 2007	CUMPLE	665-666
Experiencia: Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.							665-675	CUMPLE CON 04 EXPERIENCIAS	CUMPLE	669-675
Experiencia: Experiencia profesional como ingeniero sanitario, especialista en instalaciones sanitarias o similar en contratos de ejecución o de supervisión de como mínimo cuatro (04) obras de edificaciones públicas o privadas de naturaleza similar (**) al proyecto licitado que hayan concluido satisfactoriamente.								CUMPLE CON 04 EXPERIENCIAS	CUMPLE	669-675

Experiencia: Experiencia profesional en general mínima de cinco (5) años en el sector público o privado, contados a partir de su colegiatura, en actividades relacionadas a su profesión.										
No.	Nombre de la Entidad o Empresa/País	Cargo Ocupado	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha de Culminación (Día/Mes/Año)	Tiempo en el Cargo (Años y Meses)	Información de Contacto para Referencias	Breve descripción de las actividades desempeñadas:	Cumple / No cumple	Observación	
1	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO	SUPERVISOR ESPECIALISTA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS	02/05/2016	28/03/2019	2.91 AÑOS		SUPERVISOR ESPECIALISTA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILO VALDIVIA DE HUANCAYO NIVEL II-1".	CUMPLE	669	
2	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	SUPERVISOR ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	01/09/2013	18/06/2014	0.80 AÑOS		SUPERVISOR ESPECIALISTA EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO".	CUMPLE	671	
3	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	SUPERVISOR ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	01/07/2012	30/08/2013	1.16 AÑOS		SUPERVISOR ESPECIALISTA EN LA ESPECIALIDAD "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA, CENTRO QUIRURGICO, CUIDADOS CRITICOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO".	CUMPLE	673	
4	CONSORCIO AMAZONAS CENTRAL	ESPECIALISTA EN INGENIERIA SANITARIA	01/11/2011	31/07/2012	0.75 AÑOS		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA HERMILO VALDIVIA DE MOSCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUANCAYO".	CUMPLE	675	
TOTAL					6.62 AÑOS					

Revisión de Propuesta Financiera

Formulario FIN - 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO

Propuesta

1 Sin Impuesto	S/ 316,307.50
2 IGV	S/ 56,935.35
3 Total	S/ 373,242.85

Revisión de Propuesta Financiera

Formulario FIN -2

RESUMEN DEL PRECIO

RUBRO	PRECIO
	El consultor deberá indicar los precios propuestos
	Moneda Nacional: SOLES (S/.)
Propuesta de Precio	
Incluye:	
(1) Remuneración	S/ 286,200.00
(2) Reembolsables	S/ 12,950.00
(3) Utilidad	S/ 17,157.50
Precio total de la propuesta Económica	S/ 316,307.50
Estimativos Impuestos Indirectos Locales - a ser revisados y finalizados en las negociaciones si el Contrato es adjudicado	
Impuesto General a las Ventas (IGV 18%) (soles)	S/ 56,935.35
Total Estimado de Impuesto Indirecto Local	S/ 56,935.35
Precio de la Propuesta de Precio	373,242.85

Nota al pie: Los pagos se harán en la moneda que se expresa en su oferta

TOTAL OFERTA INCLUIDO 18% DE IGV	373,242.85
---	-------------------

Revisión de Propuesta Financiera

Formulario FIN-3

DESGLOSE DE LA REMUNERACIÓN

N°	Nombre	Cargo (como se indica en TECH-6)	Tarifa de remuneración en persona/mes		Insumo tiempo en mes (de TECH-6)	Moneda nacional como en FIN-2 (SOLES)
EXPERTOS CLAVE						
1	Manuel Fabricio Begazo Guzman	Jefe de Supervisión en obra	Base	550.00	3.0000	147,400.00
			Campo	550.00	265.00	
2	Juan Manuel Neira Castro	Supervisor de Arquitectura en obra	Base	450.00	15.00	22,500.00
			Campo	450.00	35.00	
3	Juan Carlos Segovia David	Supervisor de Estructuras en obra	Base	450.00	13.00	18,450.00
			Campo	450.00	28.00	
4	Elfer Ivan Acuña Torres	Supervisor de Instalaciones Mecánico-eléctricas en obra	Base	450.00	13.00	18,450.00
			Campo	450.00	28.00	
5	Francisco Quinte Carlos	Supervisor de Instalaciones Sanitarias en obra	Base	450.00	13.00	18,450.00
			Campo	450.00	28.00	
EXPERTOS NO CLAVE						
1	William Aguirre Urbina	Supervisor de Comunicaciones en obra	Base	450.00	13.00	18,450.00
			Campo	450.00	28.00	
2	Navila Katsura Quispe Cardeña	Asistente del Jefe de Supervisión en obra	Base	212.50	-	42,500.00
			Campo	212.50	200.00	
Costo Total					Soles	286,200.00

Revisión de Propuesta Financiera

Formulario FIN-4

DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES

REEMBOLSABLE

N°	Tipo de (Gasto Reembolsable)	Unidad	Costo Unitario	Cantidad	Moneda nac. - como en FIN-2)
Costos					
A	Alquileres y Servicios				
	SCTR (Salud + pension)	mes	250.00	5	1,250.00
	Alojamiento (Inspecciones)	dias	50.00	84	4,200.00
	EPPS	und	500.00	7	3,500.00
	Utiles de Oficina	mes	800.00	5	4,000.00
Costos Totales					12,950.00

Presenta Declaracion Jurada de No Estar Inhabilitado a Contratar con
el Estado
Folio 851

Presenta Formulario A3

Carta de compromiso de consorcio o asociacion temporal

Consortio Edifica conformado por Carrasco&Rubio Ingenieros SAC (40%) y
Jasen Consultores SAS Sucursal Peru (60%)