

Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anonima
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 142-2023-EU – I CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE LA OBRA:
CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS AA.HH. 05 DE AGOSTO, MUUYI PERU, JUAN SILVA BOCANEGRA Y EL RADAR

N°	POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA							DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6)	Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 7)	Experiencia del postor en la especialidad (Anexo N° 10).	Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 11).	
1	BBTI S.A.C	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Admitido
2	CCONSORCIO RADAR (HVD CONTRATISTAS Y NEGOCIOS E.I.R.L. - CMC CONSTRUCTORES S.A.C.)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
3	SOYUZ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Presenta, no cumple	Presenta	Presenta	Presenta	No Admitido
4	CONSTRUCTORA D & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
5	CONSORCIO LA MAR Y CBI (CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C. - CORPORACION CBI S.A.C.)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
6	CONSORCIO TRES X TRES (NEGOCIACIONES E INVERSIONES ELAAN E.I.R.L. - KYMERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta, no cumple	Presenta	Presenta	Presenta	No Admitido
7	CONSORCIO ELECTRICO EL RADAR (L.A.S. CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L. - CONSTRUCTORA D.R.V. INGENIEROS S.R.L.)	Presenta	Presenta	Presenta, no cumple	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No Admitido
8	CONSORCIO SAN ROQUE (DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.C. - DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES S.A.)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA S/.	PUNTAJE PRECIO	PUNTAJE REAMPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN PRELACION	OFERTA
CONSORCIO LA MAR Y CBI (CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C. - CORPORACION CBI S.A.C.)	1,450,379.26	100.00	5.00	105.00	1	SIN IGV
CCONSORCIO RADAR (HVD CONTRATISTAS Y NEGOCIOS E.I.R.L. - CMC CONSTRUCTORES S.A.C.)	1,611,532.51	90.00	4.50	94.50	2	SIN IGV
CONSORCIO SAN ROQUE (DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.C. - DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES S.A.)	1,670,684.68	86.81	4.34	91.15	3	SIN IGV
CONSTRUCTORA D & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,711,447.53	84.75	4.24	88.98	4	CON IGV
BBTI S.A.C	1,840,686.28	78.80	-	78.80	5	CON IGV



Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anonima
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 142-2023-EU – I CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

**CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS AA.HH. 05 DE AGOSTO, MUYI PERU,
 JUAN SILVA BOCANEGRA Y EL RADAR**

N°	REQUISITOS DE CALIFICACION	CONSORCIO LA MAR Y CBI (CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C. - CORPORACION CBI S.A.C.)	CONSORCIO RADAR (HVD CONTRATISTAS Y NEGOCIOS E.I.R.L. - CMC CONSTRUCTORES S.A.C.)	CONSORCIO SAN ROQUE (DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.C. - DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS CRIE S.A.)	CONSTRUCTORA D & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'901,608.36 (un millón novecientos un mil seiscientos ocho con 36/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a <input type="checkbox"/> Obras de electrificación Urbana y/o Rural que estén compuestas por Líneas Primarias y/o Redes Primarias desde 10 kV hasta 33 kV y/o Redes Secundarias y/o Conexiones domiciliarias. <input type="checkbox"/> Mejoramiento y/o Remodelación de Línea Primarias y/o Redes Primarias para tensiones desde 10kV hasta 33 kV y/o Redes Secundarias y/o Conexiones domiciliarias. <input type="checkbox"/> Obras de Pequeños Sistemas Eléctricos que esté compuestas con Líneas y/o Redes Primarias para tensiones desde 10kV hasta 33 kV y/o Redes Secundarias y/o Conexiones domiciliarias.	El póstor acredita monto facturado en obras iguales o similar al objeto de la convocatoria por S/ 2,890,442.80	El póstor acredita monto facturado en obras iguales o similar al objeto de la convocatoria por S/ 2,561,272.62	El póstor acredita monto facturado en obras iguales o similar al objeto de la convocatoria por S/ 12,304,030.38	El póstor acredita monto facturado en obras iguales o similar al objeto de la convocatoria por S/ 3,862,960.31
		CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 142-2023-EU - I CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS AA.HH. 05 DE AGOSTO, MUYYI PERU, JUAN SILVA BOCANEGRA Y EL RADAR

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO LA MAR Y CBI (CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C. - CORPORACION CBI S.A.C.)


N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato, Acta de Recepcion y Conformidad	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJANDRO	2,719,300.62	08/01/2017	47%	1,278,071.29	1,278,071.29	76 - 95
2		ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato, Acta de Recepcion y Liquidacion	Ejecucion de la obra Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Distribucion del Circuito C9 de la Subestacion Pucallpa, Distrito de Callenita, Provincia de Coronel Portillo, Region Ucayali	3,224,743.01	30/11/2019	50%	1,612,371.51	2,890,442.80	96 - 120
					TOTAL EXPERIENCIA		EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA		2,890,442.80	CUMPLE
									1,901,608.36	

CONSORCIO RADAR (HVD CONTRATISTAS Y NEGOCIOS E.I.R.L. - CMC CONSTRUCTORES S.A.C.)

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	HVD CONTRATISTAS Y NEGOCIOS E.I.R.L	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA	Contrato, liquidacion	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO TERCERA UNION DEL DISTRITO DE MASISEA	378,806.10	25/05/2023	100%	378,806.10	378,806.10	187 - 169
2		ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato, liquidacion	EJECUCION DE LA OBRA DEL ITEM 4: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO, POBLADO PREVISTO, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI	374,735.30	26/07/2021	100%	374,735.30	753,541.40	168 - 150
3		ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato, liquidacion	Ejecucion de la Obra: Instalacion de Electrificación en Asentamientos Humanos, Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Region Ucayali.	4,701,701.28	21/04/2021	4%	188,068.05	941,609.45	149 - 117
4		ELECTRO UCAYALI S.A.	Contrato, liquidacion	Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Electrificación Integral en el Centro Poblado Alexander Von Humbolt distrito de Irazola Padre Abad	1,675,151.79	10/03/2017	25%	418,787.95	1,360,397.40	116 - 95
5		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO	Contrato, liquidacion	INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CASERÍO TACSHITEA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI	278,592.79	27/04/2015	100%	278,592.79	1,638,990.19	94 - 80
6	CMC CONSTRUCTORES S.A.C.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CORONEL PORTILLO	Contrato, liquidacion	INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO SAPOSOA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI	199,448.90	3/08/2013	70%			79 - 63
7		ELECTRO ORIENTE	Contrato, liquidacion	EJECUCIÓN DE OBRA DE AMPLIACION DE REDES PRIMARIA EN 10 KV EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE IQUITOS	2,305,706.07	29/11/2019	40%	922,282.43	2,700,886.85	62 - 41
					TOTAL EXPERIENCIA		EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA		2,561,272.62	CUMPLE
									1,901,608.36	

La experiencia 6 no se valida porque tiene una antigüedad mayor a 10 años

La experiencia 6 no se valida porque tiene una antigüedad mayor a 10 años



N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPA CION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	DESARROLLO CON ING	DGER	Contrato, acta liquidacion	EJECUCION DE LA OBRA SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DEPARTAMENTO DE JUNIN	14,230,855.20	31/10/2014	50%	7,115,427.60	7,115,427.60	60 - 127
2	CONTRATISTAS GRLES S.A.	ELECTRO PUNO	Contrato, acta recepcion	CREACION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE CATORCE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CALLERIA, YARINACUCHA Y MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD-UCAYALI, III ETAPA	5,188,602.78	24/11/2015	100%	5,188,602.78	12,304,030.38	128 - 174
TOTAL EXPERIENCIA									12,304,030.38	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									1,901,608.36	

CONSTRUCTORA D & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPA CION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1		MUNICIPALIDAD DIST. ANANEA	Contrato, acta recepcion	CREACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA 22.9/0.44-0.22 KV EN LA COMUNIDAD DE BELEN DEL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO	1,080,532.32	15/05/2023	100%	1,080,532.32	1,080,532.32	39 - 49
2		MUNICIPALIDAD DIST. OLLACHEA	Contrato, liquidacion	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO SECTICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL SECTOR CHALLOUNO MOYOCAMPAMP CON DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 22.9/0.38-0.22 KV DEL DISTRITO DE OLLACHEA- PROVINCIA DE CARASAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	332,592.38	14/08/2023	100%	332,592.38	1,413,124.70	50 - 63
3		MUNICIPALIDAD DIST. AZANGARO	Contrato, acta recepcion	AMPLIACION Da SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DEL BARRIO PEÑA DORADA, DEL DISTRITO DE AZANUARO PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	542,565.43	16/12/2014	100%	542,565.43	1,955,690.13	64 - 76
4		ELECTRO PUNO S.A.	Contrato, liquidacion	REMODELACION DEL SISTEMA DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN 13.2/0.44-0.22 KV CENTROS POBLADOS CASHURE, THUNE Y CHUANI	122,008.23	15/01/2016	100%	122,008.23	2,077,698.36	77 - 93
5		T.A.S.A ANEXO 2 Y Anexo 3	Contrato, acta conformidad	SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 10/0.38-0.22 KV DE LOS TECNICOS ASOCIADOS Y SERVICIOS AUTOMATRICES T.A.S.A. ANEXO 2, ANEXO 3- JULIACA	379,435.07	18/10/2023	100%	379,435.07	2,457,133.43	94 - 100
6		cooperativa marina saltego de ananea ltda.	Contrato, acta conformidad	Ejecución: SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV PARA LA COOPERATIVA MINERA SANTIAGO DE ANANEA, LTDA	271,128.70	15/08/2022	-	-	2,457,133.43	101 - 107
7		Urbanización San Isidro de Cacachi	Contrato, acta recepcion	Ejecución: SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 10/0.38-0.22 KV DE LA URBANIZACION DE SAN ISIDRO DE CACACHI	229,992.50	17/10/2023	100%	229,992.50	2,687,125.93	108 - 116
8		Urb. Ciudad Nueva Cupisaya Comunidad	Contrato, acta recepcion	AMPLIACION DE RED SECUNDARIA EN 0.38-0.22 KV DE LOS JR. 20 DE MAYO Y JR 8 DE DICIEMBRE DE LA URB NUEVA CIUDAD CUPISAYA-JULIACA	106,158.90	29/05/2023	100%	106,158.90	2,793,284.83	117 - 123
9		Esquen Anexo Chaupi Cacacca Comunidad	Contrato, acta recepcion	Ejecución de obra: "AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 10 KV DE LA COMUNIDAD ESQUEN ANEXO CHAUPI CCACCA.	293,716.88	08/04/2022	100%	293,716.88	3,087,001.71	124 - 130
10		Esquen Anexo Chaupi Cacacca Comunidad	Contrato, acta recepcion	AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN 0.38-0.22KV DE LA COMUNIDAD ESQUEN ANEXO CHAUPI CACACCA	193,981.40	08/04/2022	100%	193,981.40	3,280,983.11	131 - 137
11		Urb. Santiago Apaza	Contrato, acta recepcion	SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 22-9/0.38-0.22 KV DE LA URBANIZACION SANTIAGO APAZA	581,977.20	20/09/2022	100%	581,977.20	3,862,960.31	138 - 146
TOTAL EXPERIENCIA									3,862,960.31	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									1,901,608.36	

La experiencia 6 no se valida porque no corresponde a una obra igual o similar

