BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacionss
4l Eutads

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicito.dc dentro de los corchetle’s sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad X . oz L ,
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2024/GRP-GSRLCC-G

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE
LOS PROYECTOS:

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO VICHAYAL
DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE
SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2625919.

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANCHEZ
CERRO DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA
DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2625918.

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SAN
FRANCISCO DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA
PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO DE PIURA”
CUI N°2625893

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

@
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1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2
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Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

~
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clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL
LUCIANO CASTILLO COLONNA

RUC Ne° ;20315880069

Domicilio Iegal : CARRETERA SULLANA — TAMBOGRANDE KM 1.5 — SULLANA —
SULLANA - PIURA

Teléfono: - 073 -504123

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS:

“‘CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO
POBLADO VICHAYAL DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2625919.

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO
POBLADO SANCHEZ CERRO DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2625918.

“‘CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVO EN EL CENTRO
POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2625893

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.417,487.54 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 54/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de Enero del 2024

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 375,738.79 S/ 459,236.29
S/.417,487.54 (CUATROCIENTOS (TRESCIENTOS (CUATROCIENTOS

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS | SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA'Y NUEVE
OCHENTA Y SIETE CON 54/100 | SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS

TREINTA'Y SEIS CON
SOLES) Y OCHO CON 79/100 29/100 SOLES)
SOLES)

Importante

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERNECIAL SUB
REGIONAL N°275-2024/GOB.REG.PIURA el 06 de Marzo del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensacion Regional - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion suma alzada.
Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 90
dias calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

5.9.4 Plazo de la Prestacion

El plazo de ejecucién del servicio de Consultoria para la elaboracion del
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Expediente Técnico de la Obra Civil, programa de mitigacion, prevencién y
correccién es de noventa (90) dias calendario.

Este Plazo no incluye el tiempo que la Supervision en conjunto con la
Direccién de Estudios y Proyectos emplee para la revisién de los Informes
parciales e informe final, (segdn indica en entregables parciales y
entregable final), ni los plazos que se otorguen para el levantamiento de
observaciones de los informes parciales e informe final (segun indica en
entregables parciales y entregable final) ni el tiempo que demore la entidad
en la aprobacion del Expediente Técnico Final mediante Resolucién (estimado
10 dias), segun se detalla en los siguientes parrafos.

El tiempo que demore Ia revisién del Expediente Técnico (segiin indica en
entregables parciales y entregable final), y el tramite de aprobacion no ser4
computado como parte del plazo contractual, ni seré imputable a ninguna de
las partes.

5.9.4.1 inicio del Plazo

El servicio est4 programado para ejecutarse en noventa (90) dias calendario;
el mismo que empezara a regir a partir del dia siquiente de Ia firma de
contrato.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculgdo al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las pases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 6.00 soles (Seis con 00/100 soles) en caja de la entidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

~
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto

del  Sector Publico Para El Aio Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico Para el Afio Fiscal
2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del
Estado.
- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27972: Ley Orgénica de Municipalidades.
- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444
- Codigo Civil, en forma supletoria.
- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.
- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloria General de la Republica
- Decreto Supremo N° 008-2008/-TR, Reglamento de la Ley
MYPE
- Cédigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20
Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestidon Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

1 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

3 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Gerencia Sub Regional
Luciano Castillo Colonna sito en CARRETERA SULLANA — TAMBOGRANDE KM 1.5 —
SULLANA — SULLANA — PIURA.

FORMA DE PAGO

Los pagos de los estudios s realizarse se efectuaran previa presentacion de un informe del
supervisor, quien luego de la revisién y evaluacion, deberd emitir un pronunciamiento sobre el
cumplimiento de los términos de referencia sobre la cantidad e idoneidad de los mismos y se
realizaran de la siguiente manera:
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5.12 Forma de pago

La forma y cronograma de Pago son las mismas que estdn establecidas en los
presentes Términos de Referencia a través de transferencias a cuenta coriente
interbancaria (CCl) de acuerdo a la normativa gubernamental de tesoreria.

La Prestacion se efectuara en cinco etapas de la siguiente manera

PAGOS FORMA DE PAGO

1er PAGO | 30% a la Conformidad del Primer Informe Parcial, por parte de
la supervision y la Direccion de estudios y proyectos.

2do PAGO | 20% a la Conformidad del Segundo Informe Parcial, por parte
de la supervision y la Direccion de estudios y proyectos.

3er PAGO | 30% a la Conformidad del Tercer Informe Parcial, por parte de
la supervision y la Direccion de estudios y proyectos.

4to PAGO | 20% a la Conformidad del Informe Final, por parte Direccion
de Estudios y Proyectos y emision de la Resolucién Gerencia
de aprobacion

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debera
contar con la siguiente documentacion:

a) Informe del funcionario responsable del Sub Director de la Division de Estudios y
Proyectos, emitiendo la conformidad de la prestacion

b) Comprobante de pago

c) Cuenta CCI

d) Otra documentacién designada en los términos de referencia

Nota Importante: El contratista debera contar con una cuenta bancaria para lo cual se
compromete a brindar a la Entidad su Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCl) generada por la
entidad bancaria autorizada por la SBS para que se pueda realizar el depésito respectivo.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la Gerencia Sub Regional
Luciano Castillo Colonna sito en CARRETERA SULLANA — TAMBOGRANDE KM 1.5 —

SULLANA — SULLANA — PIURA.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria_es responsgble
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

)
b

i

i
G

”‘ |

N
\v

RA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA:

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO
POBLADO VICHAYAL DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°.2625919

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO
POBLADO SANCHEZ CERRO DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2625918

“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA ,
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO . | /
POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE '
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2625893

)
Sullana, Enero del 2023
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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA ELABORACIONDE ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOSDE LOS
PROYECTOS: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO VICHAYAL DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CUI N°.2625919, “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANCHEZ CERRO DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CUI N° 2625918, Y “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO
DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N°2625893.

1. DENOMINACION DE LA CONSULTORIA

Contratacién del servicio de consultoria de obra, para la elaboracion de los expedientes
técnicos y estudios definitivos: ‘CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO VICHAYAL DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CUI N°.2625919, “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANCHEZ CERRO DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CUI N° 2625918, Y “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CUI N°2625893.

2. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad puablica es mejorar el servicio de practica deportiva y recreativa en 03
espacios deportivos, en el AH. Vichayal, A.-H. Luis M. Sanchez Cerro, y Centro
Poblado San Francisco del distito de Querecotillo, Provincia de Sullana y
Departamento de Piura.

3. ANTECEDENTES

Las éreas de espacios deportivos, materia de intervencién del proyecto en anélisis, se
encuentran en el distnto de Querecotillo son parte del &rea de la provincia de Sullana,
incluyendo los centros poblados de estos distritos y siendo la ciudad de Querecotillo el
centro urbano principal del Distrito de Querecotillo.
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MICROLOCALIZACION GEOGRAFICA

DISTRITO QUERECOTILLO - A.H. VICHAYAL

Cuadro 1
COORDENAD UTM-WGS 84, 17M |
N° | NOMENCLATURA |UBICACION -
ESTE NORTE
. Zona Oeste del A.H.
1 A.H. 04 de Vichayal Vichayal 537,755.00m E | 9464537.00 m S

DISTRITO QUERECOTILLO - A.H. LUIS M. SANCHEZ CERRO

‘ Cuadro 2

‘ . UBICACION | COORDENAD UTM-WGS 84, 17M
‘ N° |NOMENCLATURA TESTE [NORTE

| Distrito de Querecotillo
AH. LUIS M. | Zona Oeste del A.H.

; T |SANCHEZ CERRO é‘;’;o M. Sanchez| sa977100mE |9465420.00m S
|

DISTRITO QUERECOTILLO - CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO

Cuadro 3

[N° [ NOMENCLATURA UBICACION COORDENAD UTM-WGS 84, 17M
ESTE | NORTE

Distrito de 26 de Querecotillo

o Mz. 44 del Centro
Francisco

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 Del proyecto

El objetivo central del Proyecto es brindar los “adecuados servicios de préactica
deportiva y recreativa en 03 espacios deportivos: A.H. 04 De Vichayal, A.H. Luis M.
Sénchez Cerro y Centro Poblado San Francisco, del Distrito de Querecaotillo, provincia
de Sullana y departamento de Piura”

Las obras que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr el objetivo
indicado en el anélisis y evaluacién del proyecto de Inversién Publica viable, Para la

‘ elaboracién de los estudios, materia del presente proceso de seleccion, regirén los
j presentes Términos de Referencia.

1 El Consultor serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice en
cumplimiento a los documentos contractuales y los presentes Términos de Referencia.




GOBIERNO REGIONAL PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024/GRP-GSRLCC-G SEGUNDA CONVOCATORIA

4.2 De los términos de referencia

Proporcionar al Consultor seleccionado, las condiciones econémicas y los lineamientos
técnicos y pautas que orientaréan y reqularén la ejecucion de los servicios materia de la
presente adjudicacion de la consultoria para la elaboracién del expediente técnico y
estudios definitivos de los proyectos: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO VICHAYAL DISTRITO
DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CUI N°.2625919, “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SANCHEZ CERRO DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE
PIURA” CUI N° 2625918, Y “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DISTRITO DE
QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE

N PIURA” CUI N°2625893.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1 Actividades

La elaboracién del Expediente Técnico de obra con todos sus Estudios definitivos
conllevara a construir la infraestructura necesaria, para cumplir con la alternativa de
solucién Programada segun el perfil de pre inversién con cédigo unico de
inversiones 2625919 — 2625918 — 2625893, declarado viable, aclarando y
precisando que el desarrollo de la consultoria es para cada uno de los 03 frentes de
trabajo.

La entidad ejecutara el proyecto bajo el sistema de contratacién a suma alzada
segun el articulo N° 35 del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado yen
concordancia con el articulo N° 37 inciso 1, del reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado en donde indica qué, la entidad puede efectuar
contrataciones por paquete agrupando en el objeto de contratacion, varios bienes,
servicios en general o consultorias distintos pero vinculados entres si, considerando
que la contratacion conjunta es més eficiente que efectuar contrataciones
separadas e inciso 2, también puede contratar por paquetes la ejecucion de obras
de similar naturaleza cuya contratacién en conjunta resulte més eficiente para el
estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente a la contratacion
independiente. En este caso, la entidad suscribe un contrato por cada obra
concluida en el paquete, esta drea usuaria sugiere contratar por paquete.

La presente consultoria no es limitativa sino taxativa, puesto que el consultor puede
adicionar estudios que conlleven a la mejora del proyecto bajo su responsabilidad
técnica y econémica.

Es responsabilidad absoluta y total del consultor tramitar, buscar y ubicar los
botaderos (DME), con fines de ejecucién de obra.

o>
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5.2 Metas

Metas de Infraestructura:

Intervencion en 03 espacios deportivos del Distrito de Querecotillo, provincia de
| Sullana y departamento de Piura, de acuerdo a lo indicado en el Capitulo 1V
Formulacién, Numeral 4.3 Anélisis Técnico, ltem 4.3.6 Metas Fisicas de los activos que
se buscan crear o intervenir con el proyecto de la altemativa del Estudio de Pre
inversion a nivel de Perfil.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE RECEPCION, que comprende:
‘ Construccién de portada, cerco perimétrico, construccion de espacio exterior al
acceso principal, construccién de veredas exteriores, Construccién de espacio
exterior con sardineles, Construccion de espacio exterior con adoquinado, y
o construccién de éreas verdes extemas.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE _INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA que
comprende:

Construccién de espacio deportivo sin cobertura, construccién de infraestructura
deportiva para graderias.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE_INFRAESTRUCTURA RECREATIVA que
comprende: Construccion de Infraestructura recreativa para juegos infantiles.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE SERVICIOS GENERALES que comprende:
Construccion de servicios higiénicos.

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES que comprende: Construccién de
cerco perimétrico con muro y malla galvanizada. Construccién de veredas
interiores. Construccién de areas verdes intemnas.

) CONSTRUCCION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS que comprende:

Construccion de sistema de drenaje superficial con canaletas de concreto armado.
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5.2.1. Parametros y Consideraciones de Disefio

. Los parametros de disefio y especificaciones técnicas relevantes son las

indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y las Normas
Técnicas para este tipo de infraestructura.

. El Consultor planteara su Propuesta segun los parametros establecidos en el

Capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3 Anélisis Técnico, ltem 4.3.6 Metas
Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la
alternativa del Estudio de Pre inversién a nivel de Perfil.

El disefio arquitectonico se desarrollaré teniendo en consideracién el objetivo
elemental complementariamente, deberan tomar en cuenta el Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE), y las Normas Técnicas para este tipo de
infraestructura.

. El Consultor deberé tener en cuenta las condicionantes ambientales y

climatolégicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asoleamiento,
orientacion, asi como la utilizacion de mateniales de primera calidad con
innovacion tecnolégica que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento
Y que respondan a las condicionantes funcionales.

Deberan considerarse asi mismo las condiciones topograficas del terreno, El
disefio debera plantearse de tal manera que las circulaciones horizontales
cumplan con los requisitos de pendiente normativa para la funcién.

Se tendré en cuenta las condicionantes de disefio en general como son:
colindancias, relacion volumétrica, altura de edificacion, elevaciones,
fachadas, relacién funcional, circulacién y flujos de personal, material,
residuos contaminantes, seguridad particular intema y externa, obras
exteriores entre otras.

. El disefio arquitecténico se planteara en el espacio disponible de acuerdq a

su saneamiento fisico legal y/o disponibilidad de terreno.

El proyecto debera estimar el uso de sistemas constructivos y materiale
modermos que cumplan con los estindares de acabados para el tipo
infraestructura que se requiere. La solucién arquitecténica — estructural que
se adopte seré con la finalidad de obtener los espacios adecuados.

Deberé tenerse en cuenta a los discapacitados en el disefio de las
circulaciones servicios higiénicos y otros que estipulen las normas.

Deberén identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean
necesarios ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas de
agua, desaglie, electricidad, data, comunicaciones y evacuacién pluvial de
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las edificaciones proyectadas, existentes y del conjunto en general,

5.2.2. Reconocimiento del Terreno

Para la elaboracion del proyecto el consultor juntamente con sus proyectistas
debera efectuar un minucioso reconocimiento de las 03 areas definidas en los
alcances del Proyecto para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que
se encuentra las construcciones existentes de ser el caso, lo que le permitird
manejar pardmetros técnicos para el desarrollo del proyecto. En este
reconocimiento se comprobaré cualquier cambio que se haya producido en
relacién con la documentacién que ha recibido o cualquier otra caracteristica o
condicionante que se haya presentado y que tenga influencia en la toma de
partido y el proyecto en general.

5.2.3. Coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacién de Informacién

Esta actividad consistira en la ejecucién de gestiones para solucionar posibles
problemas que pudieran presentarse al inicio del estudio, debiendo verificarse
fehacientemente en el campo la informacién recibida.

Es obligacion contractual de Consultor Recopilar informacién existente de
cardcter técnico, adicional al PIP y Términos de Referencia, que son necesarios
para el desarrollo del estudio definitivo.

5.2.4. Anteproyecto

El anteproyecto se desarrollaré como primera fase del Estudio Integral y sobré Ja
base del PIP. )

v’ Las condiciones de los 03 terrenos asignados.

™ v Las condiciones urbanisticas, arquitecténicas, estructurales funcionale. y

otras, que permitan una respuesta éptima.

v' Las condicionantes de disefio en general (colindancias, relacion
volumétrica, altura de edificacion, elevaciones, fachadas, relacién funcional,
circulacion y flujos de personal, maternial, residuos contaminantes, seguridad
particular interna y externa, obras exteriores entre otras).

v' Las Normas y reglamentos sefialados en el capitulo 5.7 (marco normativo)
de los presentes térmminos de referencia, asi como las Normas y leyes
vigentes para infraestructuras, tomando en cuenta a los discapacitados en
el disefio de las circulaciones, servicios higiénicos, y otras por cada
especialidad sean necesarias.

v’ Las condiciones ambientales (caracteristicas climéticas tanto regionales
como de microclima, la orientacion, la direccioén e intensidad de los vientos,
asi mismo deben considerarse los efectos del asoleamiento, humedad por la
cercania al mar), detallando formas y sistemas de proteccién efectivos para
la infraestructura considerando las amenazas regionales y locales.

v Los niveles fredticos existentes para que la infraestructura del
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establecimiento garantice la confiabilidad y continuidad de la operacién de
Sus servicios.

v' Otros aspectos que a criterio del Consultor resulten relevantes.
5.2.5. Desarrollo de Los Estudios Definitivos Para la Obras Civiles

El Estudio Definitivo se realizaré en base al Anteproyecto y contenidos del Capitulo
IV Formulacién, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ltem 4.3.6 Metas Fisicas de los
activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la altemativa del Estudio
de Pre inversién a nivel de Perfil, en las 03 dreas definidas del proyecto.

5.2.6 Alcances para el desarrollo del expediente técnico

Para el desarrollo del expediente técnico en las 03 zonas a intervenir, se considera
los componentes de infraestructura.

De manera general el consultor debera considerar los parametros y normas técnicas
sectoriales, asi como la programacion multianual de inversiones del Sector,
Gobiemo Regional, a efectos de evaluar la probabilidad y periodo de ejecucion del
proyecto de inversion.

5.2.6.1 Estudios bésicos

Los Estudios Bésicos para el presente Proyecto son: El Estudio Topogréfico y el
Estudio de Mecéanica de Suelos. Los Estudios basicos se realizardn
preliminarmente (o en paralelo) a los Trabajos relacionados con el
Anteproyecto.

5.2.6.1.1 Estudio Topogréfico

Se elaboraran en los 03 terrenos a intervenir (ver cuadro de zonas a intervenir.en
item 3), con el siguiente contenido:

a. Contenido de los Planos
Planos de localizacién

Forma del terreno, medida de los linderos, que se verificaran ¢
titulos de propiedad, propietarios, orientacion de Norte magnético o
Norte. (Escala 1/200). La orientacién deberéa coincidir entre el plano de
planta y el de ubicacién.

Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que
deberan quedar documentadas.

Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente
menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.20m. Las curvas de nivel
deberén proyectarse hasta las calles aledafias. Los puntos de relleno
taquimeétrico, obligatoriamente se mantendran en el plano, y estarén
distanciados una longitud no mayor de 10 m.

Ubicacién de c/u. de las construcciones existentes. indicando longitud,
altura, espesor de muros, niveles de pisos interiores y exteriores,
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vanos, material utilizado en la construccién y en general todo dato
necesario para cuantificar correctamente los trabajos de demolicion.

Cortes longitudinales y transversales del drea en estudio mostrando lo
existentes y vias aledafias, indicando con una linea vertical el limite de
principales propiedades. Se presentaran los perfiles longitudinales del
area a intervenir.

Ubicacion y levantamiento exacto de los elementos componentes de la
topografia, como cambio de niveles, escaleras, muros de contencion,
pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi como taludes y
arboles, en este caso se debera especificar su didmetro en planta y su
altura estimada.

Se monumentaran en campo la poligonal de apoyo que al tratarse de
) areas pequefias podrén servir como BMS y seran hitos de concreto
fc=140 kg/cm2 de medidas 0.30x0.30x0.40, sobresaliendo del terreno
2" y llevaré en el centro una varilla de %" Las coordenadas y cota de ‘
arranque se podra tomar con GPS navegador, siendo obligatorio 1
realizar la nivelacién de la misma (poligonal) \

Area del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacion
legal, Se debe indicar los linderos segun titulo de propiedad.

Verificar si existen o no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si
es trifasico o monofasico.

Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagiie,

Indicar las redes publicas de desagiie y agua potable, indicando la cota
de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones
colindantes al terreno.

o Indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas
dimensiones tales como cisternas, tanques elevados, pozos,
reservorios, etc.

Indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) y denotario en ‘
los planos. Si existiesen canaletas de drenaje pluvial publico y/o en el 1
interior del local, se debera indicar su ubicacién y determinar su seccién |
y si se encuentran operativas. J‘

b. Escala de Planos

La escala para utilizar seré la siguiente:

»  Plano de levantamiento topogréfico: Esc. 1/200 £ 1

»  Plano de localizacion:Esc. 1/1000 o 1/10000 ‘
» Plano de Ubicacién: Esc. 1/500

»  Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50
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5.2.6.1.2 Estudio de mecanica de suelos y de concreto

Se elaborarén en los 03 terrenos a intervenir con el siguiente contenido:

a. Objetivo

Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado
dicho estudio.

b. Normatividad.

Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de
Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones,

[ minimo debera ser concordante con lo establecido en la Directiva
Regional N°002.2007/GRP-Grill- SGNS "Normas Para la Realizacién
del Estudio de Mecaénica de Suelos (EMS).

c. Ubicacién y Descripciéon del Area en Estudio.

Debe indicarse claramente la ubicaciéon del Area de Estudio,
i Departamento, Provincia, Distrito. AA.HH., Centro Poblado, Zona
‘ Rural, etc., asi como una breve descripcién teniendo en cuenta el
area de terreno y los limites de este entorno, efc.

d. Condicion Climética y Altitud de la Zona

Se debe describir las condiciones climéticas del lugar que permitan
definir el tipo de construcciones a proyectar, asi como sus obras
exteriores y otros.

‘ Informar sobre la temperatura media, méximas y minimas, la altura
w sobre el nivel del mar, asi como los periodos éptimos para la
construccion.

e. Geologia y Sismicidad del Area En Estudio

Geologia

Describir los aspectos geolégicos més importantes, asi como
también de acuerdo con la Geodinédmica externa indicar los
aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el
contratista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones
para tener en cuenta.

Sismicidad

De preferencia los aspectos de microzonificacién sismica definiendo
los parametros de disefio a tener en cuenta.
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Adjuntar mapa de zonificacién sismica (norma E-030.97 de
Disefio"\O sismo resistente).

f. Investigacién De Campo

Breve explicacién de las caracteristicas de las calicatas efectuadas,
resumen de los trabajos efectuados de campo, asi como de las
muestras, acompafiadas de fotografias.

g. Cimentacion de la infraestructura a tomar en cuenta.

Se debera tener en cuenta que las estructuras a utilizar en el
presente caso constan de 01 nivel, tratdndose de edificaciones del
tipo mixto, con muros portantes de albafiileria, que adicionalmente
a su plano trabajan como muros de corte, estos cuentan con
cimentacion corrida y al mencionado sistema estructural, se suman
pérticos de concreto armado, los que se apoyan en zapatas y/o
vigas de cimentaciones segun loscasos.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplara:

a.  Eltipo de edificaciones descrito en e/ parrafo anterior.

b. Se tomard en cuenta el disefio de cimentaciones
empleadas en este tipo de estructuras.

La capacidad minima admisible de cimentacién seré de 0.5 kg/m2
para estas estructuras. En los estudios de suelos Cuya capacidad
admisible sea menor de 0.5 Kg. /cm', el contratista debera presentar
alternativas de solucioén, propuestas que deberén ser econémicas,
funcionales y seguras para los intereses de la institucion.

h. Ensayos de Laboratorio

Se realizardn como minimo los siguientes ensayos:
v Granulometria.

V" Clasificacién de suelos.

v Contenido de humedad.

V' Limites de Atterberyg (Limite liquido, limite
plastico, indice  de plasticidad).

v Anélisis quimico de agresividad del suelo.

v’ Andlisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa
freética)

v Peso unitario.

v Densidad.
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v Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo
de acuerdo con las condiciones encontradas en el campo.

v Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en
la estimacién de los asentamientos.

i. Perfiles estratigraficos

Se indicarén claramente los perfiles estratigraficos, el N.° de
calicatas, el N.° demuestras y su clasificacién SUCS de acuerdo a
los niveles de la estratigrafia, indicando ademés la napa freatica en
caso de haberse encontrado en la excavacion realizada.

P Jj. Anélisis de Cimentacion

a. Profundidad de la cimentacién

Se indicaré claramente la profundidad a que deberén cimentarse las
edificaciones propuestas, en caso de existir alternativas debers
indicarse la que se ha tomado para el célculo de la capacidad
admisible de carga.

‘ b. El tipo de Cimentacion

Se haréa de acuerdo a lo descrito en los ltems b y ¢ de estos términos
de referencia.

c. Calculo y Andlisis de la Capacidad Admisible de Carga.

Se deberd presentar el célculo para la determinacién de la
capacidad admisible de carga mostrando, parémetros y valores
numéricos que se estdn empleando, segun sea el caso,
fundamentando los criterios para el empleo de la formulacién
propuesta. El factor de seguridad minimo a emplear seré de 3 salvo
que el Consultor sustente tomar un mayor valor.

d. Célculo de Asentamientos

Se deberd presentar el célculo que sustente la estimacién de lbs
asentamientos producidos por la presién inducida segun los
resultados de c, y se sefialaran explicitamente los valores utilizados
y la fuente de informacion.

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos
diferenciales permisibles no seran mayor de L/500, donde L
representa la luz mayor entre los ejes de columnas de la edificacion,
en el caso de elementos aporticados que contengan zapatas
aisladas con cimientos corridos en muros y no mayor de 2.5 cm en
todos los demas casos.
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En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad
admisible debera ser reformulada.

k. Agresién del Suelo a la Cimentacién.

Se debera adjuntar en el estudio el anélisis quimico de suelos tales
como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser
encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos
resultados deberé recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el
tratamiento especial seguin sea el caso.

En el caso que se evidencie la presencia de napa freética debera
adjuntar en el estudio el anélisis quimico del agua, tales como los
porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser
encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos
resultados deberé recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el
tratamiento especial segun sea el caso,

Se deberé presentar el anélisis quimico del agua de consumo del
establecimiento, y que eventualmente seré usada en el proceso de
construccién de la obra.

I. Conclusiones - Recomendaciones

1. Referencia

Se procederé a indicar con claridad las alternativas de solucién
recomendadas, tales como profundidad de cimentacién (pueden
ser varas por zonas) capacidad admisible de carga, tipo de
cemento a emplear. efc.

2. Figuras
Ademés del esquema de ubicacién del Proyecto se incluira el
esquema de ubicacién de calicatas con medidas que permitan

ubicar su posicién con respecto a un punto claramente definido en
el Proyecto, hito topogréfico o edificacion existente.

3. Tablas

Se deberan presentar cuatro tablas principalmente que son:
i Resumen de trabajos de campo.
i Cantidad de ensayos de laboratorio.
Jii. Resumen de ensayos de laboratorio.

iv. Elementos quimicos agresivos a la cimentacién.

4. Anexo |

Se mostrardn todos los registros de excavaciones o calicatas
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realizadas.

5. Anexo I

Se mostrarén todos los ensayos de laboratorio, certificados de
anélisis quimicos.

m. Otros

En general Las fotografias a presentar en el informe de suelos
deben contener las calicatas.

Se efectuaran calicatas en cada bloque a construir de acuerdo a la
norma de estudio de suelos como minimo y la profundidad minima de
exploracion serd de 3.00 m, salvo sustento sobre la base de la
normatividadvigente.

Si el terreno fuera arcilloso, se deberdn realizar ensayos de
consolidacion y para casos de terrenos con indices expansivos,
adicionalmente los ensayos de expansion libre y/o controlada.

Se adjuntaré ademés al expediente perfiles estratigréficos en corte
longitudinal y transversal al terreno de tal manera de poder visualizar
y relacionar las calicatas efectuadas con el levantamiento
topogréfico y el proyecto arquitecténico,

En el caso de encontrarse con niveles freéticos altos Yy no sea
posible la excavacién de las calicatas, es obligatorio realizar el
‘Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)", el numero minimo debe ser
de 4 exploraciones.

Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los
responsables y avalados por el profesional que ha recibido el
encargo del estudio.

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos,
edificaciones menores (01 piso), se deberan de dar las
recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten
cargas minimas y probablemente la profundidad de cimentacién; no
debera ser necesariamente la que corresponde a la edificacion
principal.

Se debera recomendar si es necesario colocar capa de afirmado,
material granular, indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm),
y los grados de compactacion necesarios para recibir las capas de
concreto en la ejecucién de obras exteriores, como patios, veredas,
etc., de la misma manera se procedera para las obras interiores, es
decir los pisos interiores; en ambos casos, se sefalard el
tratamiento de la subrasante.

Se deberd, luego de efectuar el trabajo e investigacién de campo,
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clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo,
tal como fue encontrada.

n. Presentacién de Informe Técnico

El Informe Técnico seré presentado en un original y una copia.
Asimismo, toda la informacién deberd ser entregada en formato
digital en un CD., incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio,
figuras, fotografias, etc. en formato MS-Word.

o. Estudio De Canteras
El Estudio de suelos contendré en forma detallada Ia descripcién,

ubicacion, potencial y calidad de material granular a utilizar en Ia
obra.

o Debera especificarse para cada material la cantera de extraccion, se

presentaran los ensayos granulométricos, y disefios de mezclas .
para las distintas resistencias a la compresion del concreto.

5.2.6.2 Desarrolio de la Arquitectura

En base a los 03 anteproyectos definitivos, aprobados por la supervisién y
teniendo en cuenta la normatividad vigente para el caso, el Consultor
desarrollarg el proyecto que abarca los planos a nivel de ejecucion de obra (a
escalas adecuadas) de plantas, cortes, elevaciones, detalles, equipamiento,
sefializacién, cuadro de vanos y cuadro de acabados, considerando los
ambientes especificados en el Programa Arquitecténico del PIP, otras
condicionantes que se hayan determinado y las obras exteriores que sean
necesarias (jardines, veredas, cerco perimétrico, efc. )

En el disefio deberad considerarse los espacios y consideraciones que
establecen las normas recientes para los discapacitados.

' B El Consultor debe Introducir mejoras o ajustes al Anteproyecto de ser el caso,

bajo su responsabilidad técnica y econémica, sin que esta mejora supere el
monto establecido para el presente proyecto. De existir dicha propuesta de
modificacién, esta debera ser técnicamente sustentada y aprobadas por;la
supervision y drea usuaria.

La infraestructura debera cumplir todas las consideraciones técnicas de funcién,
ventilacion, asoleamiento, temperatura, evacuacion pluvial etc. de conformidad,
con las Normas aplicables.

El proyecto as/ mismo deberd contemplar todos los criterios Yy requisitos
minimos de disefio arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma
A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su
experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico. Debe tener
presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y
exterior de la edificacion.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de
siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos
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debera ser considerado como un criterio de disefio basico. Se deberan cumplir
las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion, clima,
ubicacién y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca
duracién, teniéndose en cuenta las condiciones ambientales, climatolégicas y
condiciones apropiadas de temperatura, la utilizacién de materniales de primera
calidad con innovacién tecnoldgica que permitan dar confort térmico, facil
mantenimiento y respondan a las condiciones funcionales.

El Consultor deberé estimar en el desarrollo del Expediente Técnico el uso de
sistemas constructivos y materiales modemnos que cumplan con las
especificaciones técnicas de materiales y equipos reglamentarios algunos
detallados en Perfil aprobado y Términos de Referencia y que permitan una
correcta y adecuada ejecucion de la obra, asi como minimizar los plazos de la
obra civil y equipamiento.

5.2.6.3 Desarrollo de Estructuras

Para el disefio estructural de los 03 anteproyectos definitivos, el Consultor
deberé respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes del RNE, solo por
mencionar algunas normas, norma E-060, E-020, E-030 Y E-050, y de ser el
caso recurnira a normas interacionales, el mismo debe presentar a detalle
memorias de célculo que sustenten cada uno de sus disefios.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollaré en base a la experiencia
técnica del consultor, se sugiere la siguiente estructura:

5.2.6.3.1 Estructuracién y pre dimensionamiento
Anélisis previo en coordinacién con los profesionales de las diferentes
especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

5.2.6.3.2 Metrado de Cargas

Sobre la base de la informacién obtenida, se determinarén las cargas de .,

gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

5.2.6.3.3 Andlisis de Cargas verticales

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por'los
pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio para las 03 zonas a
intervenir

5.2.6.3.4 Analisis Sismico

Se deberd preparar para las 03 zonas a intervenir, el modelo estructural
tridimensional utilizando software de computadora para el andlisis dindmico
modal espectral de edificaciones. Se determinaré las solicitaciones méaximas
por cargas de gravedad y sismicas que se presentarin en la estructura de
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acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se
determinarén los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los
umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera, se
disminuiré drasticamente la vulnerabilidad sismica de /a edificacion.

5.2.6.3.5 Combinacioén para determinacién de maéximos efectos y disefio
Final

Las cargas obtenidas se combinarén de acuerdo a lo indicado en el RNE
para determinar los méximos efectos de disefio.

5.2.6.3.6 Disefio de Obras Exteriores

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y

o conclusiones del estudio de Mecanica de Suelos de cada zona a intervenir.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica,
tanto del componente estructural, como del componente no estructural.

5.2.6.3.7 Componente estructural

Se debera asegurar en las 03 zonas a intervenir, la operatividad de las
instalaciones en caso de sismos leves ¥y moderados. Es decir, la estructura
no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que, al asegurar su
funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no
estructurales de la edificacién, que permiten la operacién continua de sus
instalaciones. Esta condicién requiere un disefio no convencional en el
proyecto de estructuras porque intervienen otros factores, ademas de los
habituales de resistencia y rigidez.

Se debers evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos
originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles

PN dafios no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo

severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en
un corto tiempo.

En ningun caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o
total de las edificaciones, por lo que deberé estructurarse de manera que el
sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda
sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de
disefio sismo resistente NTE E-030.

5.2.6.3.8 Componente no estructural

Este aspecto comprende a aquellos elementos o ‘componentes” que, Sin
formar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto
desarrollo del funcionamiento del establecimiento y esté conformado, entre
otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industniales, las
Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacién e Informética, las
Redes y Sistemas de Agua, Desagiie, y las tuberias y ductos en general.

Dentro de este componente tenemos elementos arquitecténicos, tales como:




GOBIERNO REGIONAL PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024/GRP-GSRLCC-G SEGUNDA CONVOCATORIA

divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos
decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica
fundamentalmente en llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y
| compatibilizado entre los profesionales de Jas especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad
ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos
leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de
manera que la edificacion pueda mantener su capacidad operativa o
restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud.

Para las lineas vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones
de los sistemas eléctricos, mecénicos, vapor, gases y de los sistemas de agua
y desaglie, entre otros, considerando de ser el caso, el disefio de depdsitos,

o reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el
buen abastecimiento y suministro de servicios en las &reas criticas.

5.2.6.4 Desarrollo de Instalaciones Eléctricas

a. Generalidades

El Consultor deberé disefiar para las 03 zonas a intervenir, el sistema eléctrico
general de distribucién de energia, segun el resultado de los célculos de la
demanda obtenida para la edificacion, destinada al uso especifico, conforme se
establece en el manual de sustentacion CODIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - UTILIZACION 2006 y su modificatoria RM N° 175-2008-
MEM/DM, también en concordancia con las normas de INDECI, a fin que haya
compatibilidad con lo regulado en el procedimiento de Inspeccién técnica de
Seguridad en defensa Civil; de ser necesario podra aplicarse otra normativa en
vigor, vinculantes al CNE UTILIZACION; pudiendo regirse complementarniamente
o al Titulo Ill - 4 Instalaciones Eléctricas y Mecanicas del Reglamento Nacional de
; Edificaciones.

Inicialmente el Consultor deberd gestionar y obtener ante la empresa
concesionaria_de servicio la_factibilidad o actualizacién de la Factibilidad de

‘ Suministro Eléctrico, considerando que para el proyecto se requerira una mayor

‘ demanda de energia, proyectando la carga a los nuevos requenmientos de la

| Infraestructura. El documento en la que la empresa concesionaria establece las
condiciones técnicas y requisitos de pago del punto de disefio o punto de
entrega en sus redes debera alcanzarse a la supervision del gobiemno regional;
debiendo entenderse que el costo, gastos y obligaciones de pago que se
originen de la entrega de Factibilidad de suministro de energia seran por cuenta
del consultor.

En la formulacién del disefio de las redes eléctricas de las instalaciones
eléctricas interiores y de comunicacion El Consultor plantearé tanto como sea
posible la ubicacién del tablero general en el centro de carga de la edificacion, y
la acometida del alimentador desde el medidor de energia del concesionario,
serd dimensionado contemplando todos los dispositivos de proteccion
autométicos; y los tableros de distribucién por cada pabellén. El disefio deberé
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considerar toda la edificacion a construirse, los espacios administrativos, de
servicios, espacios complementarios y obras exteriores.

‘ Los servicios eléctricos para la presente Infraestructura son:

requerida en cada ambiente. Asi también el alumbrado periférico en las
areas verdes o libres y la circulacién peatonal. Se seleccionaran las
caracteristicas de los artefactos luminosos, la especificacién técnica del

[
\
i
» Alumbrado: se efectuard el célculo y simulacién de la iluminacién l
|
|

equipo, sus accesorios, control y forma de operacion. ‘

Cualquier otro servicio que a criterio de consultor sea necesario para el w
; cumplimiento de las metas y los objetivos del Proyecto definidos en el 1
‘ PIP. |

- b. Sistema eléctrico
|
- Establecer en las 03 zonas a intervenir, las necesidades de suministro de 1
energia eléctrica y el nivel de tension correspondiente de acuerdo a la carga \
eléctrica que resulte del estudio, en coordinacion con el concesionario local de l
suministro de energia, asimismo considerar el disefio del sistema de [
suministro de energia eléctrica de emergencia. [
Todo lo anterior de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para lo [
‘ cual deberé considerarse lo siguiente: }
\ > Sistema eléctrico: \
| - Se aplicar en las 03 zonas a intervenir lo siguiente: [
‘ - Levantamiento de las Instalaciones eléctricas y de comunicaciones en/ el ’
area del Proyecto.
- Disefio del Sistema de utilizacién y red primaria en el nivel de tensién que
indique el concesionario local y subestacién eléctrica, hasta obtener su
‘ aprobacion. (ENOSA). 'i
()

- Disefio de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentacion hasta
la subestacion eléctrica y tablero general.

tableros de distribucién, tableros de fuerza y especiales, considerando la
potencia y nivel de demanda de los equipos estratégicos y salidas de fuerza
de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccion, control
y medicion.

‘ - Disefio del sistema eléctrico en baja o media tensioén, tablero general,
\
\

- Disefio de las montantes y redes eléctricas horizontales y verticales de
alimentadores a sub tableros eléctricos de distribucién y fuerza desde el
tablero general.

? - Disefio integral de la distribucién de sub tableros de distribucién y fuerza.

- Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos.

- Disefio de alumbrado exterior y penmetral para circulacion peatonal o
vehicular.
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d. Coordinaciones y aprobaciones a cargo del consultor.

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor
deberé realizar coordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o
privados, para la obtencién del Punto de Alimentacion y Factibilidad de
suministro de los servicios de energia eléctrica.

Toda informacion esencial para el desarrollo del estudio de las instalaciones
eléctricas y mecénicas, sers entregada debidamente fundamentada y
documentada mediante un Informe de situaciones, con las conclusiones y
recomendaciones para la siguiente etapa.

5.2.6.5 Desarrollo de las Instalaciones Sanitarias

El Consultor deberé realizar para las 03 zonas a intervenir, las gestiones que
Sean necesarias ante las entidades competentes para obtener la factibilidad de
los servicios de agua y desagiie, desde la red publica de la ciudad para la
Infraestructura a proyectarse; asi como evaluar las proyectadas para su
ejecucion, introduciendo los ajustes necesarios de ser el caso.

Asimismo, sera necesario disefiar un sistema separado de evacuacién de
aguas pluviales, para lo cual se deberd determinar el punto o puntos de
evacuacion final. Es importante sefialar la obligatoriedad para que el consultor
presente los célculos justificatorios de disefio de los elementos y/o partes de
cada una de las redes que conforman el sistema integral en esta especialidad.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones
sanitanias, debera realizar, en concordancia con las normas y disposiciones
vigentes, se sugiere considerar en las 03 zonas a intervenir, lo siguiente:

a. Sistema de Agua Fria:
- Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamien 0.

- Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacién de agua para dotacién diaria de consumo, méxima demanda
simulténea.

- Disefio de la Red de distribucién horizontal, alimentadoras verticales,
control de consumo.

- Célculo justificado para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias
de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién.

- Célculo justificado de la red de agua para riego de Jardines.
- Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

- Proteccion y sefializacién de tuberias.
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b. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo:

Se efectuara el célculo de la dotacién diaria de agua y la reserva contra
incendio de requerirse y ser necesaria, a fin de determinar los volumenes
requeridos para el disefio comparativo de un sistema adecuado de
abastecimiento (cisterna y tanque elevado). Esta dotacién estard de

acuerdo con el Reglamento de Edificaciones para locales de esta
naturaleza.

c. Sistema de desagiie y ventilacién:

Se deberé disefiar el sistema exterior de desaglie de aguas servidas

o mediante redes colectoras principales y secundarias hasta su evacuacion

al lugar de descarga, con velocidades que permitan el arrastre de las
excretas y materias en suspension.

Asimismo, se desarrollara el sistema de desagtie interior de la edificacién
previéndose diferentes puntos de ventilacion a fin de evitar malos olores.

Tanto la Red exterior como interior debera dotarse del suficiente numero de
cajas de inspeccién y de registros a fin de facilitar su limpieza y
mantenimiento.

d. Sistema de Drenaje Pluvial

Se disefiard un sistema de evacuacion pluvial a nivel de pisos y techos,
totalmente independiente al sistema de desaglie de aguas servidas, el
mismo que podré efectuarse mediante canaletas Superficiales y/o redes
Subterréneas de ser el caso, tomandose en cuenta la topografia del
terreno.

* Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a nivel de piso y techo.
* Montantes de evacuacién de agua pluvial.

* Célculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de fas
tuberias de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para
cada caso.

* Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escummiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.

* Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro
punto de evacuacion.

e. Aparatos Sanitarios

* Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios
de primera calidad, de consumo reducido de agua y gnferia de
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5.2.6.6

funcionamiento con tecnologia modema.
» Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE.

* En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagtie, deberan
incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de
desagtie.

+ Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio
de mantenimiento.

» Debera verificarse el numero y tipo de aparatos sanitarios previstos,
debiendo hacer la adecuacién necesaria para que la dotacién de aparatos
sea concordante con lo que establecen el RNE para este tipo de
establecimiento.

Seguridad

El Consultor debe contemplar para las 03 zonas a intervenir, todos los
requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Debe prever rutas de
escape o evacuacion, flujos, capacidad del local y determinar zonas de
seguridad y obra. Asi como la ubicacién de extintores, alumbrado de
emergencia, sefialética.

Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para
el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar
factores de evaluacioén de INDECI. Ademas de lo indicado en la Norma A.130
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes
especialidades contemplando los sistemas de proteccién a disefiar, teniendo
en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los
que se presentaran por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Se considerarén como parte integral del expediente, los documentos de
caracterizacion de amenazas y los procedimientos de disefio especificos para
cada una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del
emplazamiento.

a. Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

Para la elaboracion del Expediente Técnico el Consultor debéra
considerar en las 03 zonas a intervenir, las exigencias relacionadas a la
aplicacién de la Norma G-050" Seguridad Durante la Construccién” del
RNE

El Plan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es el punto de
partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una obra, el cual
debe ser desarrollado por el Consuiltor.

Segun se defina en el Plan debera considerarse en el Valor Referencial,
las partidas requendas referidas a este rubro, debiendo incluirse
seralizaciones, barandas, depdsitos, etc.
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El Plan de Seguridad contemplard también las previsiones y las
informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de
seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores.

5.2.6.7 Consideraciones referidas a los criterios de mitigacién

El disefio del proyecto debe garantizar a las 03 zonas a intervenir, los objetivos
de proteccion para los establecimientos en condiciones normales y en
situaciones de emergencia fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales
desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones
entre otros.

Los objetivos de proteccion estan refendos a la capacidad de la infraestructura
para afrontarios satisfactoriamente. Se debera garantizar la proteccion frente a

PN los desastres de origen antrépico como incendios, explosiones, etc. Cada

especialista del equipo debera establecer e identificar las condiciones que deben
cumplir su disefio y producto.

5.2.7 Elaboracién del Expediente Técnico

5.2.7.1 Contenidos del Expediente Técnico.

Sus contenidos estaran referido al Expediente Técnico integral:
Expediente Técnico de obras civiles.

a. Expediente Técnico Obras Civiles
El expediente técnico es un documento que contiene todas las especificaciones

estructurales, sanitarias, eléctricas, financieras y constructivas de un édrea a
proyectar.

o™ El Consultor elaboraré el Expediente técnico definitivo correspondiente a la

edificacién, segun lo previsto en las normas sectoriales vigentes.

El contenido del Expediente técnico es el previsto en el Reglamento de
Contrataciones del Estado y que consta de lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Se efectuara una descripcion detallada del proyecto en cada una de fas
especialidades, para cada zona a intervenir:

Arquitectura:

Senalar los antecedentes y generalidades; la ubicacién de la obra, los
criterios de disefio y el planteamiento arquitecténico, las metas del Proyecto
la descripcion de los ambientes de que consta la edificacién, sefialando las
principales caracteristicas de dimensiones, matenales de construccién y
acabados efc.
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Estructuras:

Deberéa describirse el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la
memoria de célculo de las estructuras nuevas a construir. Aqui se indicaran
los criterios, analisis, célculos y normas utilizadas que sean sustentadoras de
los planos, la cual debe efectuarse en forma sencilla para su féacil
entendimiento.

Asi mismo se indicara las canteras que nos proporcionaran los materiales
que se ajusten a las especificaciones técnicas segtin se requiera.

Instalaciones Eléctricas

; La Memonia Descriptiva contendré la justificacién y fundamentacién de las
m instalaciones propuestas (el célculo de iluminacion, la determinacién de las
cargas y la maxima demanda, el calculo de los alimentadores etc).

‘ Instalaciones Sanitarias:

La Memoria Descriptiva contendré la justificacién y fundamentacion de las
instalaciones propuestas (Dotacién de agua. Sistema de almacenamiento,
Numero de aparatos sanitarios, evacuacion pluvial, Etc)

Asi también se incluird un Resumen Ejecutivo a manera de Memoria
Descriptiva Genérica Integral donde se incluiré el Valor Referencial Total yel
Plazo de Ejecucion.

Especificaciones Técnicas

De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas (partida
especifica) y cada uno de los trabajos indicados en planos y en el valor
~ referencial. Aqui se definird la naturaleza de los trabajos y se indicaran las
: normas de calidad que deberan cumplir los materiales de construccién,
dosificaciones, resistencias pruebas de ensayo de materiales, proceso
constructivo, métodos de medicién y forma de pago y en general toda indicacién
que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y seguridad de la obra.

La codificacién empleada en el Valor Referencial seré la misma que se emplee
en la Especificaciones Técnicas a fin de identificarias con facilidad.

Especificaciones De Seguridad e Higiene Ocupacional

a la aplicacién de la Norma G-050"Seguridad Durante la Construccién” del RNE

El Plan o Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional es el punto de partida
para prevenir nesgos en la zona de trabajo de una obra, el cual debe ser
desarrollado por el Consultor.

Segun se defina en el Plan deberé considerarse en el Valor Referencial, las
partidas requeridas referidas a este rubro, debiendo incluirse sefializaciones,
barandas, depdsitos, efc.
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El Plan de Seguridad contemplara también las previsiones y las informaciones
para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud
previsibles para trabajos posteriores.

Estudio de Suelos

Segun el literal respectivo de estos Términos de Referencia

Sustentacién de los Metrados

|

} Cuantificacién minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en el

‘ proyecto, debiéndose prever todo aquello de que alguna manera representa un
o costo para su ejecucién

Los Metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida,
con la planilla respectiva y con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso
requiera.

En general la sustentacién de los Metrados debera ser detallada, clara y precisa
a fin de facilitar su venficacién, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro
que permita su répida identificacion.

Los Metrados se haran desagregados por bloques de acuerdo con los
componentes que se definen en el Estudio del Proyecto diferenciando los que
corresponden a Obras exteriores y edificaciones.

Se presentaré un cuadro resumen de Metrados por especialidad, considerando
en una entrada (x) todas las partidas del Presupuesto y en otra entrada (y) todos
los componentes identificados. Esto permitira calcular adicionalmente al Valor
Referencial, el costo de cada uno de los componentes.

m No se aceptaré por ningun motivo Metrados sin referencia a ejes ambientes o
cualquier metodologia que adopte el proyectista, teniendo en cuenta que la
calidad de estos influird en la reduccién de errores y omisiones en: la
conformacioén del Presupuesto Base.

Analisis de Precios Unitarios

De cada una de las partidas del Valor Referencial y deméas documeritos
Técnicos, valornizando segun sea el caso la mano de obra, materniales, equipo y
otros gastos que sean necesarios.

‘ Para efectos de determinar los precios reales de los insumos se efectuaran

cotizaciones especificas las mismas que seran entregadas como sustento del
precio definido. En el anélisis del precio unitario de la partida se incluira el flete

‘ correspondiente salvo que los precios de los insumos se hayan otorgado

‘ puestos en obra. Para el caso de los agregados y ladnllo estos serén
considerados necesariamente puestos en obra.

)’ El costo de la Mano de obra se considerard de conformidad al Régimen de
. Construccion Civil, en coordinacién con la Direccién de Estudios y Proyectos.
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Valor Referencial

El Valor Referencial debera elaborarse considerando la estructura de un
Expediente cuyo sistema de contratacién es a suma alzada es decir incluiré el
Costo Directo, el Costo Indirecto (Gastos Generales y Utilidad) y el IGV, los que
sumados conformaran el Presupuesto de Obra.

El costo total de la obra a ejecutarse se calculara en funcién del Metrado base y
los costos unitarios de todas las partidas que serdn ejecutadas y que conforman
el costo directo, al que se adicionaré los gastos generales, utilidad e impuestos
vigentes. El valor Referencial sera al mes anterior de entrega del Expediente
Técnico y deberé considerar todas las metas precisadas en el PIP. Si bien los
Presupuestos usualmente se presentan por especialidades, también deberan
desagregarse de acuerdo con los componentes del Estudio del PIP | para
facilitar los registros en la fase de inversioén, a la culminacion del estudio, asf
también la elaboracion del Informe del sustento de las variaciones que se ha yan
producido en el Proyecto en la etapa de inversioén, y que contendrs toda la
informacion necesaria para el llenado del respectivo Formato, El Valor
Referencial deberd incluir Los Costos de Seguridad y Salud y los Costos de
Mitigacién que se determinen como resultado del Estudio de Impacto Ambiental,
asi también los costos determinados por el cumplimiento de la DIRECTIVA N°
012-2019-OSCE/CD, y la normativa aplicable para su inclusion.

Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa la que
se denominard Desagregado de Gastos Generales, determinandose el
porcentaje correspondiente del costo directo de la obra.

En esta relacién se incluirén tanto los Gastos relacionados con el tiempo de
ejecucion de la obra) como son: Gastos de Administracion en Obra, Gastos de
Administracién en Oficina, Gastos financieros relativos a obra; asi como los no
relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra como son: Gastos de
Licitacién y Contratacién, Seguros efc. G

Relacién de Insumos

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en/la
ejecucion de las diferentes partidas del Valor Referencial, cuantificados y
calificados con sus respectivos indices. Esta Relacién contendra como minimo
ftem, Descripcion, cantidad, precio, monto parcial y monto total.

El Consultor deberé codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta e/
Manual de indices Unificados.

Foérmula Polinémica

Que servirdn para el Reajuste automaético de precios, debiendo reflejar la
estructura misma del costo tanto como sea posible.

Las férmulas polinémicas se elaborarén de acuerdo con la normatividad vigente
en la materia y estaran referidas al mes base del ValorReferencial.
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Se efectuardn una férmula polinémica por cada Presupuesto (Valor Referencial
Parcial) que se determine, preciséndose que en ningun caso se considerarén
mas de cuatro

Para la Formulacion de las Férmulas Polinémicas debera tenerse en cuenta lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, asi como sus modificatorias y
anexos.

Calendario de Avance de Obra

Se detallaré segun la programacioén de la ejecucion de las diversas y cada una
de las partidas del Valor Referencial. Se presentard un Cronograma de Avance
ele Obra por porcentajes, y un Cronograma de Obra Valornizado. Se presentaré
un cronograma general en el que se identifiquen en forma separada cada uno
de los Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma valorizado).

Cronograma de Ejecucion
Se indicaré el cronograma Gantt y cronograma Pert Cpm, en donde el consultor

indicara el inicio y el fin de ejecucion, el cronograma GANT debera tener los
hitos de inicio y fin de cada componente.

Cronograma de Desembolsos Mensuales
Se indicaréd el porcentaje de desembolsos en cada mes incluyendo los

adelantos directos y de materiales, lo que se hard en concordancia con el
Cronograma de obra Valorizado.

Estudio de Mercado
Compendio de cotizaciones de los insumos que intervienen en el Anéalisis de
Precios Unitarios, a la fecha en que se estéa presentando el Presupuesto

La presentacion de esta documentacién es obligatoria debiendo referirse y
cuantificarse el costo del insumo puesto en obra o indicando flete de ser el caso.

Planos de Ejecuciéon de Obra
a. Topografia, Ubicacién, Otros

e Plano de Planta, del levantamiento topogréfico (edificacion exjstente
detallada, perimetro, calles aleda/las, etc.) Indicando las Coordenadas
UTM, cuadro de coordenadas de estaciones las mismas que deberan
serdocumentadas.

e Plano perimétrico y altimétrico con cuervas de nivel @.20 mfs.

e Secciones transversales en el drea de la edificacion, incluyendo vereda y
pista.

e Plano de ubicacién y localizacion con indicacién de las areas construidas

3|

Ee————
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por niveles.

» Datos de zonificacion, etc.- Ese. 1/500-1/110000

¢ Plano de demoliciones, desmontajes, efc.

b. Arquitectura del proyecto

Se presentara los planos de arquitectura del proyecto desarrollados sobre
la base del anteproyecto aprobado, constando de lo siguiente:

e Plano de Distribucion General Definitiva donde se visualice los
exteriores del proyecto - esc. 1/200

* Plano de Trazo
e Plano de Ejes y Terrazas

¢ Plano de cortes - elevaciones del Proyecto Integral, - esc. 1/200 donde
se visualice todo el conjunto

 Plano de demoliciones y trabajos preliminares esc. 1/200

e Planos de rehabilitacion (trabajos
preliminares, propuesta de rehabilitacion) en planta, cortes y
elevacién
e Plano de Plantas de cada nivel - esc. 1/50 / :
s Plano de Elevaciones de todos los frentes - esc. 1/50

e Plano de cortes transversales y longitudinales - esc. 1/50

 Plano de cerco perimétrico, en Planta, Cortes y elevaciones sus lados -
Esc 1/50

e Plano de Obras Exteriores (Plataforma Deportiva, Patios etc.)

e Planos de Detalles a escala 1:25, 1:20, 1:10, 1:5, segun se requiera de
servicios higiénicos, laboratorios, cocina, escalera, gradas, barandas y
pasamanos, carpinteria de puertas y ventanas, detalles constructivos
externos e internos; detalles de mobiliarios fijos, detalle de pisos,
patios, veredas, juntas verticales y horizontales, canaletas, veredas,
Jardineras, bancas, sardineles, jardines, efc.

¢ Cuadro de acabados

» Cuadro de vanos de puertas y ventanas y cuadro de cerrajeria
e Plano de techos -esc. 1/50

e Planos de sefializacion y flujograma de evacuacion ese 1/125

e Planos de plan de contingencia
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c. Estructuras del Proyecto

ePlano de Cimentacién (inc. ejes)- esc. 1/50. 1/25 (con cuadro de
columnas, zapatas, detalles constructivos, especificaciones técnicas
generales, parametros sismicos, etc.)

» Plano de aligerados (inc. ejes) - esc. 1/50

e Plano de Vigas. ese. Adecuada

e Plano de Detalles de encuentros de los elementos estructurales, asi
como longitudes de desarrollo, empalmes, ganchos, etc

e Plano de Estructuras Metélicas de ser el caso

m * Plano de Obras exteriores en Planta, corte y detalles de Trabajos en el

cerco perimétrico con las respectivas cotas de los diferentes elementos
(solado, cimientos, efc).

e Plano de explanaciones y niveles de rellenos, compatible con el de
Demoliciones

o Detalles estructurales que se requieran - esc. 1/50, 1/20

d. Instalaciones sanitarias
* Plano de las redes generales de agua fria, y desagtie, esc. 1/100
* Planos Basicos y de detalles del sistema de agua fria, esc. 1/50
* Planos Bésicos y de detalles del sistema de desagtie, esc. 1/50

e Sistema de Abastecimiento de

o Agua (cistema, reservorio  yequipamiento)

e Plano del Sistema de Evacuacion Pluvial en techos y pisos, incluye
detalles de salidas

» Detalles constructivos de las Instalaciones sanitanas.

Nota: en los planos se indicaré el tipo y cantidad de aparatos

e. Instalaciones Eléctricas

e Plano general de las Instalaciones eléctricas proyectadas, con
indicacion del medidor de energia, cuadro de méxima demanda por
areas, Alimentador al tablero general. sub alimentadores a tableros de
distribucién, equipos de electrobomba. Esc. 1/100; detalles en escala
adecuada.

e Ubicacion y trazo de montantes y gabinetes eléctricos de la red de
alimentadores

* Plano de distribucién de circuitos de alumbrado, tomacorrientes, salidas
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de fuerza y cargas especiales en Esc. 1/50.
* Red de circuitos de sala de cémputo, telefonia y Data Esc. 1/50
e Plano de detalle de los tipos de luminarias proyectados.
» Red de cémputo y sistema de tensién estabilizado. Esc. 1/50

ePlano de detalles segun el requerimiento del proyecto (diagramas
unifilares, cuadro de cargas, esquema de tableros de distribucion,
detalle de pozo a tierra, efc.)

Nota: en los planos se indicara el tipo y cantidad de artefactos

5.3 Metodologia

a.

El Consultor plantearé su Propuesta segun los pardmetros establecidos en el Perfil
de Pre inversién aprobada, pudiendo introducir modificaciones en la disposicién de
los espacios segun el requerimiento funcional y la normatividad vigente.

Los pardmetros de disefio y especificaciones técnicas relevantes, son los indicados
en el Capitulo IV Formulacion, Numeral 4.3 Anélisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas
Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la
altemativa del Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil.

. El disefio arquitecténico se desarrollaré teniendo en consideracion el objetivo

elemental, complementariamente, deberén tomar en cuenta toda la normatividad
vigente aplicable que establezcan las Normas vigentes y el Reglamento Nacional de
Edificaciones para este tipo de infraestructura

Para el diserio es importante considerar la caracteristica climética tanto regional como
de micro clima, la orientacién la direccion e intensidad de los vientos, asi mismo
deben considerarse los efectos del asoleamiento, de manera que se maximice el
confort de los usuarios. Debe considerarse que debe ser permanente alta y cruzada,
que la iluminacién natural de los ambientes debe estar distribuida de manera
uniforme, teniendo en cuenta que el drea de vanos para iluminacion debe tener como
minimo el 20% de la superficie del recinto.

. Debera tenerse en cuenta a los discapacitados en el disefio de las circulaciones,

servicios higiénicos y otros que estipulen las normas.

Ademaés de lo indicado debera cumplir con lo establecido con la Norma A.010
“Condiciones Generales de Disefio, A.130 “Requisitos de Seguridad “del RNE y las
normas del RNE (A.100 — Recreacion y Deportes, A.120 — Accesibilidad para
personas con discapacidad).

. Deberén identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean necesarios

ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas de agua, desagtie,
electricidad y evacuacién pluvial de los centros recreativos y deportivos proyectados.
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5.4 Plan de trabajo

El Consultor para la formulacién del Expediente Técnico debera presentar a los cinco
(05) dias de iniciado el plazo contractual un plan de trabajo indicando las actividades
principales a desarrollar, lo que se materializara en un Cronograma de Ejecucién que
Se presentara al inicio del Estudio. El Cronograma se reajustars luego de la
presentacion del levantamiento de observaciones del Anteproyecto de ser el caso.

5.5 Recursos a ser previstos por el consultor

5.6 Recursos a ser previstos por Ia entidad

Los recursos en informacién a proporcionar por la Entidad Licitante, es la incluida en

o los presentes Términos y el Estudio de Pre inversién a nivel de Perfil, con el que

deberé concordar el estudio definitivo a elaborar. As/ también al Postor ganador se le

entregara a manera de referencia la informacién técnica antecedente sobre el estudio
de este proyecto.

5.7 Normas técnicas
Marco Normativo

El siguiente listado de normas no debe considerarse una restriccién para el
Consultor, por cuanto éste debers considerar cualquier otra norma que sea de

aplicacion al objeto de la convocatoria Y que se encuentre vigente al momento de la
formulacién del estudio.

a. Normas Legales

e Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

N * Ley orgénica de Gobiemos Regionales — Ley N° 27867

* Ley de Contrataciones de Estado N° 30225 (D.L. N°1341)

* Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 (Decreto
Supremo N056-2017-EF).

* Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) y actualizaciones. Aprobado con
D.S. N° 011-2006-Vivienda.

e Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier
desastre en terrenos de organizacion, funcién yestructura

e DIRECTIVA N° 012-2019-OSCE/CD

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

* Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF-.

* Reglamento de Organizacién y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

b. Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programacién
Multlanual y Gestion de Inversiones y documentos de gesuon del

~
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Gobierno Local

e Decreto Legislativo N° 1432 (Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién multianual
y gestion de inversiones y deroga la ley N°27293).

» Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones
para mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

e Decreto Legislativo N° 1538 que establece disposiciones especiales para la
ejecucion de las inversiones publicas.

* Directiva N° 002-2019/GRP-440000-440400

» Linea de base sobre la gestién del riesgo y la adaptacion al cambio climatico
en la inversién publica, Peri (SERIE: Sistema Nacional de Inversién Publica y
La Gestién del Riesgo de Desastres).

5.8 Requerimiento del consultor y de su personal

5.8.1 Requerimiento del consultor

a) El CONSULTOR debera cumplir con categoria B’ o superior en consultoria
en obras urbanas, edificaciones y afines, Asi también debera contar con la
organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas
en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

b) Los profesionales que se propongan para la elaboracion del Estudio Definitivo
deberan acreditar los titulos profesionales y ofrecer pruebas documentadas de
la experiencia necesaria para realizarlos, asi como la habilidad para el ejercicio
profesional. Podrén presentarse copias simples de los Documentos requeridos.
El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar a la firma del Contrato
las copias de dichos documentos.

¢) Para la prestacion del servicio de consultoria, el Consultor utilizaré el personal
calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios,
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. El nuevo
personal profesional propuesto deberé reunir similar o mejor calificacién que el
profesional ofertado inicialmente.

5.8.2 Requerimiento del personal Clave

Se requiere en el componente técnico un plantel profesional idéneo, con
experiencia comprobada y amplios conocimientos para cumplir con los alcances
de los trabajos a realizar materia del contrato, siendo el minimo indispensable el
siguiente:

+ Jefe del Proyecto: Es el responsable directo por la calidad del estudio
definitivo, mencionado profesional debe tener conocimiento en la Ley de
Contrataciones con el Estado y tener conocimiento de las Normas Técnicas
siendo las que se aplicaran cuando corresponda al objeto de la consultoria.

* Especialista en Arquitectura: Es el responsable del desarrollo
arquitecténico en compatibilidad con el estudio de pre — inversién, en
relacion a las Normas Técnicas Vigentes en funcién al objeto de la
consultoria, teniendo que desarrollar los documentos de caracter técnico y/o
econdémico para la adecuada ejecucion de la obra (Planos, Memoria
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Descriptiva, Especificaciones Técnicas, etc.)

* Especialista en Estructuras: Es el profesional a cargo del desarrollo
estructural, debiendo realizar los célculos para las estructuras sismo
resistentes, memoria de célculo estructural (dimensiones, secciones,
cuantias, materiales, tensiones, etc.) y memoria descriptiva en relacion a la

| Normatividad Vigente en materia de la especialidad.

! + Especialista en Suelos y Canteras: Es el profesional a cargo de la
‘ Elaboracién del Estudio de suelos, canteras en relacién a la Normatividad
‘ Vigente en materia de la especialidad.
J + Especialista en Instalaciones Sanitarias: Es el profesional a cargo del
desarrollo de las instalaciones sanitarias teniendo en cuenta lo indicado en la
| Normatividad Vigente, compatibilizando con el resto de especialidades,
J ') desarrollando planteamiento de Red de agua potable fria, Red de riego para
‘ zonas verdes, Evacuacién de aguas pluviales, Red de Desagiie y
Ventilacion, Sistema de almacenamiento de agua, efc.

\ + Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecénicas: Es el profesional
responsable del desarrollo de las instalaciones eléctricas y mecénicas
teniendo en cuenta lo indicado en la Normatividad Vigente, guardando
relacién con el resto de especialidades, desarrollando los célculos de
méxima demanda, diagramas unifilares, alumbrado, ventilacién, fuerza y
cualquier tipo de servicio que a criterio del Especialista sea necesario para el
cumplimiento de las metas y los objetivos del Proyecto.

|

+ Especialista en Metrados y Presupuestos: Es el profesional responsable

‘ del desarrollo los Metrados, costos y presupuestos teniendo en cuenta lo
indicado en la Normatividad Vigente, guardando relacién con el resto de

| especialidades, realizando la férmula polinémica, desarrollo de gatos
generales, Metrados, valor referencial, anélisis de costos unitarios, /etc .y
cualquier tipo de servicio que a criterio del Especialista sea necesario para el

(&) cumplimiento de las metas y los objetivos del Proyecto.

5.8.3 Experiencia del personal Clave

Personal clave /[

Cargo Profesion Experiencia

Jefe de proyecto | Ingeniero civil y/o | Deberd acreditar como minimo 24 (Veinticuatro)
Arquitecto meses de experiencia laboral como jefe de

Proyecto en la elaboracion de Expedientes
Técnicos de Infraestructura deportiva o similar,
que se computa desde la colegiatura.

Especialista en | Arquitecto Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de
arquitectura experiencia laboral como  Especialista en
Arquitectura y/o Encargado de elaborar Ila
especialidad de arquitectura en la elaboracién de
Expedientes Técnicos en general, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en | Ingeniero civil Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de
estructuras experiencia laboral como Especialista en
Estructuras y/o encargado de elaborar el estudio
estructural en la elaboracién de Expedientes
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Técnicos en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en
Estudio de
suelos y canteras

Ingeniero  gedlogo
y/o civil

Deberé acreditar como minimo 12 (Doce) meses de
experiencia laboral como Especialista en Suelos
y/o canteras y/o pavimentos 6 encargado de
elaborar el Estudio de Suelos y/o canteras y/o
pavimentos en la elaboracién de Expedientes
Técnicos en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en
instalaciones
sanitarias

Ingeniero civil  y/o
Ingeniero Sanitario

Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de
experiencia laboral como Especialista en
Instalaciones Sanitarias y/o encargado de
elaborar Ja Especialidad de Instalaciones
Sanitarias en la elaboracién de Expedientes
Técnicos en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en
instalaciones
eléctricas y
Mecénicas

Ingeniero
Electricista y/o
Mecénico-
Electricista y/o
Mecanico Eléctrico

Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de
experiencia laboral como Especialista en
Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas; y/o
encargado de la elaboracién en la especialidad
de Instalaciones Eléctricas y/o mecanicas en la

elaboracién de Expedientes Técnicos en general,
que se computa desde la colegiatura.

Especialista en | Ingeniero civil y/o | Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de
costos y | Arquitecto experiencia laboral como Especialista en Costos
presupuestos y/o metrados y/o presupuestos y/o encargado de
la elaboracién de la especialidad de Costos y/o
metrados y/o presupuestos en la elaboracion de
Expedientes Técnicos en general, que se computa
desde Ja colegiatura.

Se considera como SIMILAR Infraestructura deportiva y/o edificaciones de
tipologia de zonas recreativas.

Todo el personal profesional deberéd tener experiencia comprobada en
establecimientos de esta naturaleza o edificaciones similares.

La expenencia del personal propuesto, se podré acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

El profesional contratado u ofertado en la Propuesta Técnica deberé ser
obligatoriamente el que desarrolle los servicios contratados, salvo casos aislados
debidamente comprobados y certificados por la entidad contratante, en caso de
darse esta eventualidad el Consultor deberd someter a consideracion. del
Gobierno Regional

Piura un sustituto con un curriculum, cuando menos similar al del que va a
reemplazar.

5.8.4 Requerimientos del Personal Auxiliar y Técnico

Comprende basicamente el personal de apoyo en la elaboracién del expediente,
asi como el personal de oficina y trabajo de gabinete como: Topdgrafo, Digitador,
Dibujante CAD, secretaria etc.
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Recursos Fisicos
Recursos de Equipo

‘ Equipo Topogréfico; Equipos de Cémputo y softwares necesarios; impresoras,
plotter; mobiliario adecuado; vehiculos; requiriéndose como minimo:

* 1 estacién Total con aproximacién 2”

* 1 Nivel de ingeniero precisién 1.5 mm
* 1 Plotter A1 o superior
* 1 Impresoras de Inyeccién de Tinta o Lasser
* 1 Computadora
P *  2laptop
* 1 camioneta 4x4 ‘

‘ La disponibilidad de los equipos minimos requeridos podra acreditarse con la
‘ presentacion de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el w
compromiso de compraventa o alquiler, o declaraciones Jjuradas, sin perjuicio
| que se verifique, antes de la suscripcién del contrato, dicha disponibilidad,
solicitando la documentacién pertinente o verificando directamente tal situacion
en coordinacién con el ganador de la Buena pro.

Oficina

Con los ambientes necesarios para realizar los trabajos de gabinete y
administrativos durante el desarrollo del estudio, siendo obligatorio que exista
una sede en la ciudad de Piura.

Este domicilio Legal del Consultor servira para reuniones de coordinacion,

o notificaciones etc., pudiendo la supervisién apersonarse las veces que

g considere necesarias para efectuar el seguimiento de Estudio y las labores
propias de la supervision.

5.9 Lugar de prestacién de la consultoria y plazo de Ia ejecucion

5.9.1 Lugar de prestacién de la consultoria

El consultor debe dar claramente su direccién exacta o domicilio fiscal, debiendo
sefialar el lugar, distrito, provincia y departamento, asi como una referencia
adicional que permita su ubicacién geografica. En caso cuente con varios
domicilios se establezca que el servicio de consultoria se va a realizar en uno solo,
el mismo que corresponderé al consignado en el contrato, pudiendo ser
modificado via notanal, se requiere que el lugar sea cercano a la Jjurisdiccion de la
entidad para las coordinaciones necesarias.
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5.9.2 Lugar de prestacién del consultor

El Consultor para la Elaboracion del Estudio sefialara claramente la direccion
exacta del lugar donde se ejecutarén las prestaciones, debiendo sefialar el lugar,
distrito, provincia y departamento, asi como una referencia adicional que permita su
ubicacién geogréfica. En caso se establezca que el servicio de consultoria se va
a realizar en distintos lugares, se recomienda incorporar un cuadro con las
direcciones exactas de cada lugar.

5.9.3 Lugar de intervencion

MICROLOCALIZACION GEOGRAFICA
DISTRITO QUERECOTILLO ~ A.H. VICHAYAL

o Cuadro 1
COORDENAD UTM-WGS 84, 17M |
N° |NOMENCLATURA |UBICACION .
CACIO ESTE NORTE
; Zona QOeste del A.H.
1 | A.H. 04 de Vichayal Vichayal 537,755.00m E | 9464537.00 m S
DISTRITO QUERECOTILLO - A.H. LUIS M. SANCHEZ CERRO
Cuadro 2
2 UBICACION | COORDENAD UTM-WGS 84, 17M
N° | NOMENCLATURA TESTE TNORTE
Distrito de Querecotillo
 Jam s ulZor Cae A
) SANCHEZ CERRO Cops 539771.00mE | 9465420.00m S

DISTRITO QUERECOTILLO - CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO

Cuadro 3
N° | NOMENCLATURA UBICACION COORDENAD UTM-WGS 84, 17M
ESTE | NORTE
Distrito de 26 de Querecotillo
Mz. 44 del Centro
1 |CENTRO = POBLADO| pop/ado San | 346468.00 M| g, er59.00m S
SAN FRANCISCO Frafioiacs E

5.9.4 Plazo de la Prestacién

El plazo de ejecucion del servicio de Consultoria para la elaboracién del
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Expediente Técnico de la Obra Civil, programa de mitigacion, prevencién y
correccion es de noventa (90) dias calendario.

Este Plazo no incluye el tiempo que la Supervisién en conjunto con la
Direccién de Estudios y Proyectos emplee para la revisién de los Informes
parciales e informe final, (segin indica en entregables parciales y
entregable final), ni los plazos que se otorguen para el levantamiento de
observaciones de los informes parciales e informe final (segun indica en
entregables parciales y entregable final) ni el tiempo que demore la entidad
en la aprobacion del Expediente Técnico Final mediante Resolucién (estimado
10 dias), segun se detalla en los siguientes parrafos.

El tiempo que demore la revisién del Expediente Técnico (segtin indica en
entregables parciales y entregable final), y el tramite de aprobacion no sera
computado como parte del plazo contractual, ni seré imputable a ninguna de
las partes.

5.9.4.1 inicio del Plazo

E| servicio esta programado para ejecutarse en noventa (90) dias calendario;

el mismo que empezaré a regir a partir del dia siquiente de la firma de
contrato.

5.10 Productos o entregables

5.10.1 Presentacién de Informes

Durante la ejecucion del estudio, se presentaran dos tipos de informes:
»  Informes parciales: (01) original impreso y (01) digital (cd)

»  Informe final: (01) original impreso, (02) copia impresa y (01) digital
Editable (cd).

5.10.2 Informes Parciales

Corresponderén al avance de cada una de las etapas y/o actividades del
Expediente Técnico, y tienen caracter de obligatorio. A la aprobacion de Estos
informes se podra solicitar pagos a cuenta.

El Consultor esta en la obligacién de presentar planos, perfiles en borrador,
graficos u otros que sirvan para la produccién de los estudios.

Antes del inicio de sus actividades, el postor ganador de la Buena Pro debers
realizar coordinaciones con EL GOBIERNO REGIONAL y la supervisién
contratada, presentaré plan de trabajo del estudio, cronograma de ejecucion de
la consultoria y Relacién del Recurso Humano y profesionales que participaran
en el estudio, cronograma de reuniones periédicas durante todo el desarrollo de
las etapas del proyecto.

En caso de incumplimiento en las entregas parciales, la Entidad aplicara al
consultor una penalidad por cada dia de atraso en la entrega pactada, de

~
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acuerdo a lo establecido en el ftem 5.21.2 Otras penalidades de los presentes
Términos de Referencia.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Todo documento en el que se hayan consignado observaciones, debera ser
presentado obligatoriamente conjuntamente con su absolucion, a fin de facilitar su
verificacion.

La fecha y el contenido de los Informe Parciales son las siguientes:

5.10.3 Primer Informe Parcial

A los veinticinco (25) dias de iniciado el plazo contractual, consiste como minimo en
la entrega de la siguiente:

» Informe situacional en base a las actividades de Reconocimiento
del Terreno y coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacion
de Informacion, asl como la verificacién del Estudio de diagndstico,
(03 terrenos).

» Saneamiento fisico legal de dominio del estado.

»  Levantamiento Topogréfico del terreno y edificaciones existente (03
terrenos).

» Anteproyecto  Arquitecténico de la infraestructura (03
intervenciones):

o Plano de distribucién general,
o Cortes y elevaciones generales
»  Planteamiento general de estructuras (03 intervenciones):
o Ejes principales.
o Trazado principal
o Planteamiento de los elementos estructurales a utiliza
o Sistemas estructurales a utilizar

» Planteamiento  general de instalaciones eléctricas (03
intervenciones):

o Definicién del punto de acometida.

o Alimentadores y tableros general y de distribucién.

o Célculo preliminar de cargas.

o Tramite ante empresa concesionana del servicio de

energia eléctrica.
» Planteamiento  general de instalaciones sanitarias (03
intervenciones):
o Definicién del punto de abastecimiento del servicio de
agua potable.

o Ubicacién de los elementos de abastecimiento de agua
por sistema indirecto (cisterna y tanque apoyado).

o Ubicacién de buzones, buzonetas y/o cajas de registro.

o Planteamiento del tratamiento de las aguas residuales
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| dentro de /a |.E.
\ o Planteamiento general de la evacuaciéon de aguas
‘ pluviales.

»  Anteproyecto de la implementacion del Plan de Contingencia.
| » Cuadro comparativo de ambientes y éreas de Anteproyecto con
1 Propuesta del Estudio de Diagnéstico.
4

El Primer Informe estaré sujeto a revisién por parte de la Supervision, quien
tendréa un plazo estimado de diez (10) * dias para su evaluacién y
pronunciamiento, En caso de encontrarse observaciones, éstas se haradn de
conocimiento del Consultor, quien tendra hasta un méaximo de Ocho (8) * dias
para la subsanacién correspondiente, a partir del dia siguiente de la notificacion.

o *El Plazo de Revisién y Subsanacion no formaré parte del plazo contractual.

Una vez entregada la subsanacion la Supervisién, quien tendré cinco (5) * dias
para su evaluacion y pronunciamiento, transcurridos los cinco (5) * dias méximo ‘
‘ de plazo, se volvera a computar el plazo contractual, sin esperar la notificacién de ‘
\ aprobacion, de no encontrase conforme, se empezaré a aplicar la penalidad,
1 estipulada en el tem 5.21.2 Otras penalidades

La supervisién deberé dar la conformidad de este Informe N.° 1, previo a la
entrega del Informe Parcial N° 2.

5.10.4 Segundo Informe Parcial

; A los cincuenta (50) dias calendario del plazo contractual, consiste en el primer

avance del desarrollo del proyecto (03 intervenciones), planos de arquitectura,
‘ estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y drenaje pluvial y
seguridad. La documentacion a entregar sera la siguiente:

Proyecto Arquitecténico

Planos generales

Desarrollo de la distribucién
Avance de Detalles

Avance Proyecto Estructural en un 30%
Disefio de cimentaciones

Disefio de aligerados

Memona de célculo estructural
Estudio de Mecénica de Suelos
Anélisis de Vulnerabilidad y riesgos
Informe de impacto ambiental

VVVVVVYVVVVY

El segundo Informe estarad sujeto a revisién por parte de la Supervisién, quien

tendra un plazo estimado de diez (10) * dias para su evaluacién y [
pronunciamiento, En caso de encontrarse observaciones, éstas se harén de
conocimiento del Consultor, quien tendré hasta un méximo de Ocho (8)* dias
para la subsanacién correspondiente, a partir del dia siguiente de la notificacion.

*El Plazo de Revisién y Subsanacién no formara parte del plazo contractual.
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Una vez entregada la subsanacion la Supervisién, quien tendré cinco (5)* dias
para su evaluacién y pronunciamiento, transcurridos los cinco (5)* dias méximo
de plazo, se volvera a computar el plazo contractual, sin esperar la notificacién de
aprobacion, de no encontrase conforme, se empezara a aplicar la penalidad,
estipulada en el ftem 5.21.2 Otras penalidades

La supervisién debera dar la conformidad de este Informe N.° 2, previo a la
entrega del Informe Parcial N° 3.

5.10.5 Tercer Informe Parcial

A los setenta (70) dias calendario del plazo contractual, consiste en el tercer
avance del desarrollo de proyecto (03 intervenciones), los planos de
arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y

o drenaje pluvial y segunidad. La documentacién a entregar ser4 la siguiente:

Desarrollo de Planos de Arquitectura, sefializacién y Seguridad al 100%

Desarrollo de planos de detalles de arquitectura al 100%.

Desarrollo de Planos de Estructuras al 85%

Desarrollo de Planos de Instalaciones Eléctricas y otros al 85%

Desarrollo de Planos de Instalaciones Sanitarias al 85%

Avance expediente técnico

Memornia descriptiva

Especificaciones Técnicas

Relacioén de partidas

Anélisis de Precios Unitarios

Metrados

Expediente Técnico para la Contratacién de la Capacitacion completo

Implementacién de Plan de Contingencia Completo

VVVVVVVVY

VVVYVYY

El tercer Informe estara sujeto a revisién por parte de la Supervision, quien

)] tendra un plazo estimado de diez (10)* dias para su evaluacion y
pronunciamiento, En caso de encontrarse observaciones, éstas se haran de
conocimiento del Consultor, quien tendré hasta un méximo de Ocho (8)*
dias para la subsanacion correspondiente, a partir del dia siguiente de la
notificacion.

*El Plazo de Revisién y Subsanacién no formara parte del plazo contractual.

Una vez entregada la subsanacion la Supervision, quien tendré cinco (5)* dias
para su evaluacién y pronunciamiento, transcurridos los cinco (5)* dias
méximo de plazo, se volvera a computar el plazo contractual, sin esperar la
notificacion de aprobacién, de no encontrase conforme, se empezara a aplicar
la penalidad, estipulada en el ftem 5.21.2 Otras penalidades

La supervisién debera dar la conformidad de este Informe N.° 3, previo a la
entrega del Final.

5.10.6 Informe Final (cuarto informe)

i A los noventa (90) dias calendario del plazo contractual. consistente en la
‘ entrega del Expediente Técnico a nivel de ejecuciéon de obra, incluyendo
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Memorias Descriptivas y de Célculo, Especificaciones Técnicas, Metrados,
Anélisis de Costos Unitarios, presupuestos por especialidad, Férmulas
Polinémicas, Cronogramas, planos y en general toda documentacién que se
solicite, debiendo estar constituido por la recopilacién y compatibilizacién de
todos los documentos que sustentan los informes parciales.

El informe final se presentara inicialmente en un volumen borrador y una
vez aprobado se presentaré en limpio en original y 02 copias debidamente
suscritos por el Consultor, y por el profesional responsable de cada
especialidad.

El membrete a colocarse en los planos seré coordinado con la supervisién en
cuanto a sus dimensiones y contenido, el cual cuando menos deber4 indicar el
nombre de la obra, el nombre del plano, la ubicacién, el numero de lamina, el
nombre del Consultor, el especialista responsable, La entidad licitante, la fecha
y la escala.

Con el siguiente contenido:
a. Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo del estudio definitivo es el compendio general del
proyecto, exponiendo en forma genérica y clara el contenido y objetivo
de este.

Asimismo, deber4 incluir el resumen de las obras planteadas.

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo
el resumen de cada uno de los capitulos, y entre otros, la siguiente
informacion especifica:

> Indice general de la documentacion.
Nombre del Proyecto

Ubicacién del proyecto.
Localizacion del proyecto

Cadena funcional programética. :
Fuente de financiamiento.

Unidad ejecutora.

Objetivo del proyecto.

Metas del proyecto.

Monto total de inversion.
Modalidad de Ejecucién
Descripcién del proyecto:
Resumen de Metrados.
Presupuesto Resumen
Desagregado de gastos generales.
Listado de planos por especialidad.
Diagrama Gantt.

Programacién PERT-CPM.
Cronograma valornizado
Cronograma de Desembolsos
Plazo de ejecucion.

VVVVVVVVVYVVVVVVVYVYYVVYVY

~
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Responsables de la elaboracién del expediente técnico.
Supervisor (es) del estudio definitivo.

Cotizaciones de materiales

Ficha Resumen del Proyecto

Arquitectura y Sefializacion

Memoria descriptiva de Arquitectura.

Cuadro de Acabados.

Memoria descriptiva de Sefializacion.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Sefalizacion.
Presupuesto de Arquitectura y Sefializacién.

Anélisis de precios unitarios

Férmula Polinémica.

Listado de insumos

Planilla de metrados.

Estructuras

Memoria descriptiva.

Memoria de calculo de los elementos estructurales
Especificaciones técnicas por partida presupuestal supuesto.
Presupuesto

Anélisis de precios unitarios.

Férmula Polinémica.

Listado de insumos.

Planilla de metrados.

Instalaciones Sanitarias /

Memoria Descriptiva

Factibilidad del servicio

Memona de Célculo (incluyendo Drenaje Pluvial)
Especificaciones técnicas por partida presupuestal.
Presupuesto.

Anélisis de precios unitarios.

Férmula Polinémica.

Listado de insumos

Planilla de metrados.

Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones

Memoria Descriptiva.

Factibilidad del servicio

Memoria de célculo.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto.
Presupuesto

Analisis de precios unitarios.
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Férmula Polinémica.
Listado de insumos.
Planilla de metrados

Seguridad

Memorias Descriptivas.

Planos de Evacuacion y Seguridad.

Plano de ubicacién de Equipo de Seguridad (Extintores, Luz emergencia,
Serialética).

Planos de Ia Obra Civil

Obras preliminares.

Arquitectura y Sefializacion.
Estructuras

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones de Comunicaciones
Instalaciones Mecanicas
Instalaciones Sanitarias
Seguridad

informe de evaluacién ambiental
Contenido minimo:
v Resumen Ejecutivo
v Aprobacién i/o certificacién ambiental
v Datos Generales e Informacion sobre e/ titular del proyecto
¥" Objetivos del estudio
v" Alcances
v Antecedentes
v’ Descripcion del proyecto
v’ Objetivo y justificacién del proyecto
* Marco legal e institucional
- Localizacién geogréfica, hidrografica y politica del

proyecto

* Descripcién secuencial de las etapas del proyecto
+ Tiempo de vida util del proyecto
= Costo total del proyecto
v’ Linea base del &rea de influencia del proyecto
+ Area de influencia
« Area de influencia directa
+ Area de influencia indirecta
v" Descripcién del medio fisico
* Condiciones climéticas
» Calidad del aire
* Recursos hidricos y calidad de agua
+ Suelos
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+ Geolégica geomorfolgica, estratigrafia y geoquimica
v Descripcion del medio biolégico

* Flora

* Fauna
v Descripcién del medio socio-econémico y cultural

* Ambiente social

* Ambiente econémico

» Ambiente cultural o de interés humano
v Plan de participacién ciudadana
v’ Identificacion, evaluacién y valoracién de los impactos

ambientales

* Identificacién de impactos ambientales

» Valoracion de los impactos ambientales

* Impactos identificados en la etapa de ejecucion,

operacién, mantenimiento y cierre.

v’ Estrategia de manejo ambiental

* Plan de manejo ambiental

* Plan de manejo de residuos sélidos y liquidos

* Programa de monitoreo ambiental

* Plan de contingencia

* Plan de abandono y cierre.

+ Cronograma presupuestado de la

estrategia de manejo ambiental del proyecto

v Programa de medidas preventivas correctivas y/o de mitigacién
v' Programa de capacitacion y educacién ambiental
v' Conclusiones y recomendaciones
v Anexos

i. Anexos

v’ Acta de entrega del terreno de libre disponibilidad fisico legal
v' Estudio de Suelos
v’ Estudio de Media Tensién (de requeririo)
v Estudio de Mercado de los insumos de la Obra Civil
(Cotizaciones)
v Documentos de Factibilidades de Servicios actualizadas
v' Saneamiento fisico legal de dominio del estado
v Informe técnico legal sobre coincidencia de medidas del
levantamiento topogréfico con medida del titulo de
propiedad.
v Informe de identificacion de posibles riesgos de desastres
naturales
v Documento de libre disponibilidad del terreno y las
areas de demolicién debidamente autonzadas
v Informe Técnico de Sustento de las Variaciones del
Proyecto en la Etapa de Inversién (Incluyendo todos los
componentes)
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v’ Cualquier otro Documento que el Consultor considere
necesario para la correcta Ejecucion del Proyecto

v’ Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-
19 en el trabajo, para la ejecucion de la obra.

v' Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA), aprobado por el
Ministerio de Cultura.

v’ Plan de seguridad y salud en el Trabajo.

v Elaboraciéon del Plan de Riesgos ante Desastres
Naturales

El Informe Final estara sujeto a revision por parte de la Supervision, quien
tendré un plazo estimado de diez (10)* para su evaluacion y pronunciamiento,
En caso de encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento del
Consultor, quien tendrd hasta un méximo de diez (10)* dias para la
subsanacién correspondiente, a partir del dia siguiente de la notificacién.

*El Plazo de Revisién y Subsanacién no formaré parte del plazo contractual.

Una vez entregada la subsanacién, la Supervision quien tendré cinco (5) * dias
para su evaluacion y pronunciamiento, transcurridos los cinco (5) * dfas
méximo de plazo y de no encontrarse conforme, se empezaré a aplicar la
penalidad, estipulada en el ltem 5.21.1 Penalidad por atraso en la entrega
de Jos informes de la prestacién

5.11 Presentacién de los estudios

Todos los documentos de Los Estudios Definitivos deberdn ser presentados /en
Formato A-4, debidamente foliados, sellados y refrendados por los profesionales de las
diferentes especialidades, por el jefe de proyecto y por el Consultor

El estudio seré entregado en pioners plastificados o archivadores forrados en numero
de volumenes tal que permita una facil manipulacién de los mismos.

La documentacion, asi como los Planos del Proyecto deberén ser presentados en papel
Bond de 80 gr en onginal y 02 copias (las copias se alcanzardn una vez que la
supervision apruebe el proyecto). Los planos se presentaran en formatos conocidos
(A0, A1, A2, A3, A4) segun corresponda.

Conforme progresan los estudios y de acuerdo al Cronograma de entregas parciales, el
consultor someteréa a revision los borradores de las partes que vaya complementando.
Los borradores pueden presentarse en papel bond de 75 gr.

Las observaciones y comecciones que se hagan a estos borradores deberan
considerarse para la presentacion final. El consultor entregara los célculos, tablas, etc.,
que haya servido para la produccion de los documentos presentados.

5.11.1 Documentacién Grabada

Toda la documentacién serd grabada y presentada también en formato digital
utilizando un disco compacto alta densidad. Los documentos literales se
trabajaran en Word; las hojas de célculo en Excel y los planos y gréficos en
AutoCAD (minimo versién 2010). En lo que respecta al Valor Referencial y los
documentos relacionados a éste deberén ser realizados en software S-10 minimo

~
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2005 y se debera adjuntar la Base de datos S2K.

5.12 Forma de pago

5.13

La forma y cronograma de Pago son las mismas que estdn establecidas en los
presentes Términos de Referencia a través de transferencias a cuenta coriente
interbancaria (CCI) de acuerdo a la normativa gubemamental de tesoreria.

La Prestacion se efectuara en cinco etapas de la siguiente manera

PAGOS FORMA DE PAGO

1er PAGO | 30% a la Conformidad del Primer Informe Parcial, por parte de
la supervision y la Direccién de estudios y proyectos.

2do PAGO | 20% a la Conformidad del Segundo Informe Parcial, por parte
de la supervision y la Direccién de estudios y proyectos.

3er PAGO | 30% a la Conformidad del Tercer Informe Parcial, por parte d
la supervisién y la Direccion de estudios y proyectos.

4to PAGO | 20% a la Conformidad del Informe Final, por parte Direccién
de Estudios y Proyectos y emision de la Resolucién Gerencia
de aprobacién

Conformidad.

La conformidad para el pago seré generado y suscrito por los responsables del drea
Usuaria de la Direccién de estudios y proyectos del GORE- Piura, sobre los informes
periédicos y/o finales del profesional contratado para la supervision o del inspector
contratado para el seguimiento del desarrollo de la consultoria de elaboracién del
estudio definitivo

Obligaciones
5.14.1. Obligaciones del Consultor

El Consultor conformaré un equipo técnico calificado y con experiencia profesional,
quienes elaboraréan el estudio definitivo con responsabilidad y calidad profesional,
evitando incurrir en omisiones, errores o deficiencias técnicas que generen problemas
en el proceso de ejecucion de la obra.

El Consultor deberd cefirse a los parametros bajo los cuales fue otorgada la
declaracién de viabilidad.

El Consultor para la elaboracion del Estudio elaborard un cronograma de las
actividades respetando los plazos estipulados para los Informes parciales
correspondientes a las diferentes etapas del estudio, indicando en forma clara el
contenido de cada informe.

El Consultor realizaré todos los estudios utilizando sus propios recursos y deberé
proveerse del personal, equipo y todo lo que sea necesario para poder cumplir con las
entregas en los plazos fijados en el contrato. EI no cumplimiento de los plazos estaré
sujeto a sanciones de acuerdo a las cldusulas que sean establecidas en el contrato.
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5.15

El Consultor es directamente responsable que el proyecto se ejecute con los
Requerimientos Técnicos establecidos en el PIP, los Términos de Referencia y la
Propuesta Técnica ofertada, por lo que las consecuencias de los errores u omisiones
cometidos por él o los profesionales de su equipo, seran de su entera y exclusiva
responsabilidad.

El Consultor estara sujeto a fiscalizacion del funcionario que designe LA ENTIDAD para
el seguimiento del servicio.

El Consultor y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolucién
de consultas y observaciones sobre documentos que conformen el expediente técnico,
durante el proceso de licitacion de la obra de infraestructura, de manera que permita a
los postores clarificar concretamente las interrogantes que motivan su intervencién. La
absolucién de consultas debera efectuarse en forma oportuna para este fin la Entidad
Licitante coordinaréa previamente indicandole la fecha prevista.

Asi también EI Consultor tiene la obligacién de pronunciarse, opinar y absolver de ser el
caso las consultas que se presenten durante el proceso de ejecucion de obra, que esté
relacionada con alguna imprecisién, omisién o deficiencia del proyecto. Para este fin
todo su equipo de trabajo se encontrara adisponibilidad

El Consultor y su equipo de profesionales designados para el proyecto estan obligados
a efectuar las correcciones que sean necesarias hasta la aprobacién de la Supervisién,
y el Gobiemo Regional Piura. El pago final del Estudio estaré supeditado a la
aprobacion definitiva del mismo.

El Consultor y proyectistas durante la elaboracién del estudio mantendrén constante
comunicacién con la Direccion de Estudios y Proyectos debiendo el servicio ejecutarse
en estrecha coordinacion con la Supervisién, para lo cual se llevaran a cabo reuniones
periédicas con el jefe de proyecto y de ser el caso los profesionales especialistas.

En el cuaderno de estudios deberé dejarse constancia sobre dichas reuniones las que
seran consideradas imprescindibles y requisito para el pago de las valorizaciones. La
primera reunién se realizaré al inicio de los servicios.

Asi mismo el Consultor tendrén presente, la obligacion de que el desarrollo del
Expediente Técnico debe realizarse cumpliendo la normatividad legal vigente al

respecto (D. Legislativo 1017, D.S.184 - 2008 — EF y sus modificaciones, Normas 'de
Contraloria vigentes, efc.) y tomando como referencia el Reglamento de Metrados,
Reglamento Nacional de Edificaciones, y demés normas y Reglamentos conexos.

Obligaciones de la Entidad

LA ENTIDAD proporcionaré al Consultor la informacién disponible y PIP del Proyecto
cuyo Expediente Técnico es materia del servicio.

LA ENTIDAD proporcionaré apoyo al Consultor para las coordinaciones que requiera
realizar con el Gobiemo Regional

LA ENTIDAD, controlaré la labor del Consultor a través de la SUPERVISION y
funcionarios designados expresamente para cumplir tales funciones.
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5.16 Adelantos
\ No aplica
5.17 Subcontratacién
\ No aplica
5.18 Confidencialidad
Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del servicio es de

caracter reservada y no podré ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escnito de LA ENTIDAD.

| f\
‘ 5.19 Medidas de control
! 5.19.1 Procedimiento de Control
‘ * El Consultor debe coordinar en forma permanente con la Supervision y la
persona designada por la Entidad para el monitoreo del servicio.
* Se llevaré a cabo de al menos una reunién de coordinacién mensual debiendo
suscribirse Actas en caso se llequen a determinados acuerdos.
* El Consultor estara sujeto a la verificacién de la participacion del personal
profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del
Estudio.
| » Si el Consultor mostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el desarrollo
‘ del servicio encargado, LA ENTIDAD podré resolver el Contrato.
5.19.2 Area que supervisa
o Direccién de Estudios y Proyectos.

5.19.3 Areas que coordinar4n con el Supervisor
Direccién de Estudios y Proyectos.

5.19.4 Area que brindar4 la conformidad

Direccién de Estudios y Proyectos
5.20 Formula de reajuste

\ No se consideraréan Reajustes
5.21 Penalidades
5.21.1 Penalidad por atraso en la entrega de los informes de la prestacién

En caso de retraso injustificado del contratista en la entrega del Informe Final objeto del
contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
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formula:
Penalidad Diaria =__0.10 x Monto (vigente)
F x Plazo en dias (vigente)
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
Cuando se llegue a cubrr el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad se ajusta a lo establecido en el Articulo 165 Penalidad Por Mora en la
Ejecucién de la Prestacién, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
5.21.2 Otras penalidades
De acuerdo a lo establecido en el articulo 163 del reglamento, la Entidad aplicard al
Consultor penalidades distintas a la mencionada en el art. 162 y al retraso o mora,
esta§ pgna/idades se calculan de forma independiente a la Penalidad por Mora, segun
las siguientes causales:
Otras penalidades

N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1| Cuando el personal acreditado permanece menos de | 010 UIT por cada dia de | Segin  informe  del |
sesenta (B0) dias desde el inicio de su padicipacidn | ausencia del persenal en el | supenvisor yfo monior
enla ejecuciin del contrato o del integra del plazo de | plazo previsto.
ejecucian. & este es menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del arficulo 190 del Reglamenio.

2 | Encaso el conirafista incumpla con su obligacidn de | 95 UIT por cada dia de | Seqin  informe  del
gjecutar |a prestacidn con el personal acreditade o | ausencia del personal supervizor yfo monitor
debidamente susfituida.

3 | Sicomo consecuencia de verificar el funcionamiento | 2% al monto del contrato de | Segdn informe del comité |,
u operafividad de la infraestructura culminada y las | supervision, de recepcion,
instalaciones y equipos en caso comesponda, el
comité de recepcidn advierte que la obra no se
encuenira culminada.

4 | En case el supenisor de obra no absuehva las | Una (1) UIT por no atender | Segdin  informe  del |
consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado en | fas consuftas formuladas | supenvisor ylo monifor
&l numeral 193.3 del articulo 193 del Reglamento. * | por el residente de obra,

segln lo dispuesto en el
fiteral b) del numeral 193.10
del articulo 193  del
Reglamento. |

5 | Encaso el consultor no participe en las reuniones | 05 UIT  por  cada | Segdn  informe  del |

programadas con el personal clave reguerido ingsistencia supenvisor y/o moniar
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5.22 Responsabilidad

» La conformidad del servicio por parte del Gobierno Regional Piura no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el Articulo 50° de la Ley.

» De existir vicio oculto sera responsabilidad técnica del consultor; en merito a el
articulo N°40, apartado 40.3 .. en los contratos de consultoria para elaborar los
expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo
no menor de 03 afios después de la conformidad de obra otorgada por la
entidad...

6. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El postor debe contar inscripcion vigente en el RNP, Consultoria en obras urbanas, edificaciones
y Afines, “Categoria Bs superior

Acreditacion:

Constancia de con Consultoria en obras urbanas, edificaciones, “Categoria B superior

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

o Jefe de Proyecto:
Titulo profesional de Ingeniero Civil. (colegiado y habilitado)

e Especialista en Arquitectura:
Titulo profesional de Arquitecto. (colegiado y habilitado)

e Especialista en Estructuras:
Titulo profesional de Ingeniero Civil. (colegiado y habilitado)

» Especialista en Estudio de suelos y canteras:
Titulo profesional de Ingeniero Gedlogo y/o Civil. (colegiado y habilitado)

* Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas:
Titulo profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecanico-Electricista y/o Mecénico
Eléctrico. y/o Ingeniero Electrénico y telecomunicaciones (colegiado y habilitado)

o Especialista en Instalaciones Sanitarias:



Neptali Paiva
Texto tecleado
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Neptali Paiva
Texto tecleado
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Titulo profesional de Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil. (colegiado y habilitado)

» Especialista en Costos y Presupuestos:
Titulo profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil. (colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calfficacién se acredita para la suscripcién del contrato.

B.2 @(RERIEA{CIA DEL PERSONAL CLAVE
Reguisitos:

N e Jefe de proyecto

‘ Deberé acreditar como minimo 03 ( Veinticuatro) meses de experiencia laboral como Jefe

de Proyecto en la elaboracién de Expedientes Técnicos de obras iguales o similares, que
se computa desde la colegiatura.

e Especialista en arquitectura
Deberé acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia laboral como
Especialista en Arquitectura y/o encargado de elaborar la especialidad de Arquitectura
en la elaboracién de Expedientes Técnicos en general, que se computa desde la
colegiatura.

e Especialista en estructuras
Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia laboral como
Especialista en Estructuras y/o encargado de elaborar el Estudio Estructural en la
elaboracion de Expedientes Técnicos en general, que se computa desde la colegiatura.

e Especialista en Estudio de suelos y canteras
Deberéa acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia laboral como
Especialista en suelos y/o canteras y/o pavimentos o encargado de elaborar el estudio
A de suelos y/o canteras y/o pavimentos en la elaboracién de Expedientes Técnicos en %

general, que se computa desde /a colegiatura.

e Especialista en instalaciones eléctricas y Mecéanicas 7
Debera acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia laboral 0
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Mecéanicas; y/o encargado de la elaboratién
de la especialidad de Instalaciones Eléctricas y/o mecénicas en la elaboracién de
Expedientes Técnicos en general, que se computa desde la colegiatura.

o Especialista en instalaciones sanitarias
Deberé acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia laboral como
Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o encargado de elaborar la especialidad de
Instalaciones sanitarias en la elaboracién de Expedientes Técnicos en general, que se
computa desde la colegiatura.

e Especialista en costos y presupuestos
Deberé acreditar como minimo 12 (Doce) meses de experiencia laboral como
Especialista en Costos y/o Metrados y/o Presupuestos; y/o encargado de la elaboracién
de la especialidad de Costos y/o Metrados y/o Presupuestos en la elaboracién de
Expedientes Técnicos en general, que se computa desde la colegiatura.




GOBIERNO REGIONAL PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA

ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N°003-2024/GRP-GSRLCC-G SEGUNDA CONVOCATORIA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

]

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

* 1 estacién Total con aproximacion de 2”
» 1 Nivel de ingeniero precisién 1.5 mm.

* 1 plotter A1 o superior

» 1impresora Multifuncional

* 2laptop

* 1 camioneta 4x4 o SUV

Acredit ion: /
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B
B.3
h
c
'S

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.00) veces del
valor del expediente técnico de contratacion por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacioén de ofertas que se computarén desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considera como SIMILAR mejoramiento, creacion, rehabilitacion, recuperacion,
construccién de Infraestructura deportiva, edificaciones de instituciones educativas y/o
edificaciones de tipologia de Zonas recreativas u obras urbanas correspondientes al sector
publico.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago’,
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A reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en Ia
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en e/ Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades y/o Resolucién
de liquidacién de la consultoria correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelaciéon del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial total y todos los impuestos de ley de la consultoria, los determinara el
area de contrataciones y/o quien haga a sus veces, se sugiere el monto de: S/
417,487.54 (CUATROCIENTOS DIESISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 54/100 SOLES). Este monfo es a todo costo e incluye honorarios,
movilizacién a la zona de trabajo, gastos generales impuestos y cualquier otro gasto que
demande la elaboracion del expediente tecnico, con precios vigentes al mes de enero

~
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del 2024. El pago se haré efectivo una vez culminado el servicio por las etapas del |
expediente técnico, previa conformidad de la Direccion de estudios y proyectos de la 5
SRLCC. ‘

El célculo de este monto referencial se indica en el cuadro siguiente:

|
l
ESTRUCTURAS DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO —I !
f

ITEM DESCRIPCION |unp| cant. | PreciO | suBToraL | ToTAL
1 | PERSONAL PROFESIONAL 170,000.00 ,
1.01 | JEFE DE PROYECTO Mes| 3 15,000.00 | 4500000
1.02 | ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA Mes| 3 9,500.00 28,500.00
1.03 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Mes| 3 9,500.00 28,500.00
1.04 | ESPECIALISTA EN SUELOS Y CANTERAS Mes| 2 8,500.00 17,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
] Lot Mes| 2 8,500.00 17,000.00
1.06 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | Mes | 2 8,500,00 17,000.00
1.07 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | Mes | 2 8,500.00 17,000.00
2 | PERSONAL AUXILIAR 77,000.00
2.01 | ASISTENTE ESPECIALIDAD EN ARQUITECTURA | Mes| 3 6,000.00 18,000.00 '
ASISTENTE ESPECIALIDAD EN
2.02 INFRAESTRUCTURA Mes 3 6,000.00 18,000.00
ASISTENTE ESPECIALIDAD EN INST, e
T gkl tlog Mes| 2 6,000.00 12,000.00
ASISTENTE ESPECIALIDAD EN INST. e
208 | G areane Mes| 2 6,000.00 12,000.00
2.05 | DIBUJANTE CAD Mes| 2 4,000.00 8,000.00
2.06 | SECRETARIA/DIGITADORA Mes| 3 3,000.00 9,000.00
32 | EsTupios BAsicos 63,000.00
3.01 | ESTUDIO GEODESICO - TOPOGRAFICO Go.| 3 9,000.00 27,000.00
3.02 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS, CANTERAS | Gbl.| 3 9,000.00 27,000.00
ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y
s | e eo.| 3 3,000.00 9,000.00 ‘
1
| 5 |707AL CosTO DIRECTO 310,000.00
Gastos Generales 7.13% | 310,000.00 22,103.00
Utilidades 7.00% | 310,000.00 21,700.00 ‘
Subtotal 353,803.00
1.G.V. 18% 18.00% | 353,803.00 63,684.54
| TOTAL 417,487.54
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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1| GASTOS GENERALES FIJOS

1.01| DESCRIPCION CANT| N° | MESES | cosTo | suB ToTaL | ToTaL
GASTOS DE LICITACION 1.00| 500.00 500.00
TOTAL ITEM 1.0 500.00
2| GASTOS GENERALES VARIABLES
2.01| GASTOS OFICINA CENTRAL CANT| N° | MESES | cosTo | suBToTAL | TOTAL
A.-ALQUILER DE OFICINA 1.00|1.00[  3.00| 1,000.00 3,000.00
B.-PAGO DE SERVICIOS AGUA YLUZ | 1.00|1.00] 3.00| 500.00 1,500.00
o C.-TELEFONIA Y
TR E oMU ACTONES 1.00|1.00| 3.00| 500.00 1,500.00
D.-SERVICIO TECNICO DE COMPUTO | 1.00|1.00]  3.00| 500.00 1,500.00
E.- SERVICIO DE MOVILIDAD 1.00[1.00[  3.00| 250000 7,500.00
F.-PAPELERIA E IMPRESIONES 1.00| 1.00]  3.00| 2201.00 6,603.00
TOTAL ITEM 2.0 21,603.00
| | TOTAL DE GASTOS GENERALES | 22,103.00]
RESUMEN : i L g E
MONTO GASTOS GENERALES FIJOS o
EN S/ :
MONTO GASTOS GENERALES
VARIABLES EN S/ Sotan
TOTAL DE GASTOS GENERALES EN 20403100
s/ i
o PORCENTAJE DE GASTOS
GENERALES FIJOS 198
PORCENTAJE DE GASTOS 7 3%
GENERALES VARIABLES ' '
TOTAL DE GASTOS GENERALES EN % 7.13% /

8. SISTEMA DE CONTRATACION

Por Contrata, sistema a Suma Alzada, se aclara y se precisa, que se conoce las
cantidades, magnitudes y calidades de la consultoria estando totalmente definidas.

‘ 9. PLAZO DE EJECUCION
Noventa (90) dias calendario

10. CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Mediante la aplicacién directivas especificas del Gobiemo Regional y disposiciones
administrativas relacionadas con el estudio.
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El Consultor estara sujeto a la verificacién de la participacién del personal profesional y
técnico y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio.

10.1 Liquidacién del contrato

Se procedera conforme a lo dispuesto en el Articulo 170.- Liquidacion del Contrato de
Consultoria de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista presentara a la Entidad Ia liquidacién del contrato de consultoria de obra
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse oforgado la conformidad de la
ultima prestacion. La Entidad deberé pronunciarse respecto de dicha liquidacion y
notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de
no hacerlo, se tendré por aprobada la liquidacién presentada por el contratista.
Si la Entidad observa la liquidacién presentada por el contratista, éste debers
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber
) recibido la observacion; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacién con las
observaciones formuladas por la Entidad.
En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad,
deberé manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal
supuesto, dentro de los cinco (5) dlas siguientes, cualquiera de las partes deberd
solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, segun
corresponda

10.2 Cronograma de trabajo

Se debe determinar un cronograma de trabajo, basdndose en el contenido de los
entregables y presentario en diagrama Gantt para un mejor seguimiento y monitoreo
por parte del revisor o evaluador del expediente técnico

10.3 De los plazos de los entregables y de levantamiento de observaciones

O 10.3.1 De los plazos de revisién de los entregables

Todos los entregables seran presentados por el consultor en Mesa de Partes
De la Entidad, en los horarios de atencién que esta tenga establecidos, esta
fecha es la que se considera para efectos de la ejecucion contractual y su
control. A partir de la fecha. La entidad deberé revisar y emitir un informe de
conformidad o de observaciones en el plazo méximo que se encuentra
seflalado en los presente términos de referencia. El contratista debera tener
presente este plazo

10.3.2 De los plazos de levantamiento de observaciones por
partedel contratista consultor

Para efectos del levantamiento de las observaciones se debe respetar los
plazos que se encuentran sefialados en los presentes términos de referencia

10.4 Servicio Post Estudio

El consultor esté obligado a asesorar al GOBIERNO REGIONAL PIURA, en la etapa de
ejecucion del Proyecto, si ésta lo requiere, y absolvera las consultas cuando el postor,
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contratista, Inspector o Supervisor, o a quien la Entidad designe los soliciten, con la
diligencia del caso, de tal forma que la Entidad no incurra en atrasos de
pronunciamiento segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado; esta obligacion deberd quedar sustentada en el Contrato a suscnbir con el
Consuiltor.

o
-
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

PUNTAJE /
METODOLOGIA
EVALUACION TECNICA PARA SU
ASIGNACION
60 puntos
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD M = Monto
Evaluacién facturado
El postor debe acreditar un monto facturado equivalente Una
acumulado
(01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de por el
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la postor por la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha prestacion
de la presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la de
conformidad del cumplimiento de la prestacién, segun consultorias
corresponda. en a
Se considera como SIMILAR mejoramiento, creacidn, rehabilitacion, recuperacion, -
especialidad

construccion de Infraestructura deportiva, edificaciones de instituciones educativas y/o
edificaciones de tipologia de Zonas recreativas u obras urbanas correspondientes al sector
piblico.

Acreditacion:

La experiencia en la Especialidad se acreditara mediante copia
simple de: (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE
DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO?! ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacibn o documento equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta,
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y

M >= [1] veces el
valor referencial:

[60]
puntos

M >=[0.5] veces el
valor referencial y

< [1] veces el valor
referencial:

[40]
puntos

M >=[0.25] veces el
valor referencial y

< [0.5] veces el valor
referencial:

[20]
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N EIURA
presentar el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en puntos
la Especialidad.
40 puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA
Evaluacion: Desarrolla la
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion metodologia que
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: sustenta la oferta
40

El proponente debera proponer las actividades principales
del trabajo, su contenido y duracion, fases y relaciones
entre si, (etapas incluyendo las aprobaciones provisionales
del contratante) y las fechas de entrega de los informes
que se requieran en los TDR, en la forma de un plan de
trabajo. Las actividades propuestas deben incluir.

a) Actividades previas al inicio del trabajo

b) Actividades durante la ejecucion de los estudios, segun
los planes que comprende el trabajo y que estan
sefialadas en los TDR.

c) Actividades para la presentacion de los informes.

El plan de trabajo propuesto deberé ser consistente con el
enfoque técnico y la metodologia y demostrar una
comprension de los TDR y habilidad para traducirlos en un
plan de trabajo factible. El plan de trabajo debera ser
igualmente consistente con el cronograma de utilizacion de
personal. Como parte del plan de trabajo, el proponente
debera incluir una lista de los documentos finales,
incluyendo informes, planos y tablas que deberan ser
presentadas como producto final.

El plan de trabajo debera mostrar el cronograma de desarrollo del
trabajo dentro de su propuesta, detallando las actividades planteadas
en los TDR, en un grafico de barra GANTT o del sistema PERT-CPM y
el en programa Microsoft Proyect o similares, el tiempo propuesto para
cada actividad, incluyendo las actividades de monitoreo, control y

supervision.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion debidamente sustentada y
motivada del documento que sustente la metodologia propuesta.

puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustenta la oferta

puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de (80) puntos

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

B. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditarA mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a
la oferta de precio mas bajo
y se otorga a las demas
ofertas puntajes
inversamente proporcionales
a sus respectivos precios,
segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oj

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta
mas baja

PMP = Puntaje méximo del
precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20315880069, con domicilio legal en Carretera Sullana — Tambo Grande KM. 1.5 Parque

Industrial de Sullana del Distrito y Provincia de Sullana , Departamento Piura [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de oftra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [..............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............. .., con DNI N° [l ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N° [cerineni. ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c.ooo.n . ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-
2024/GRP-GSRLCC-G- SEGUNDA CONVOCATORIA para la contratacion de Servicio de
Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico “[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONTRATACION].. a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"’

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

17
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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URA

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la

~
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presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 5(
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deber
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

[ Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo Procedimiento

7

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

La Entidad aplicara al
consultor una penalidad
de 0.710 UIT, por cada dia
de ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe del
supervisor y/o
monitor.

En caso culmine la relaciébn contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustituciéon
del personal por no cumplir con la
egpgr/encia y calificaciones requeridas.

Se aplicara una penalidad
de 0.5 UIT por cada dia
de ausencia del personal

Segﬁﬁ informe de/
monitor.

En caso de incumplimiento en las entregas
parciales (Primer, Segundo y Tercer
Informe Parcial) en las fechas estipuladas.

La Entidad aplicara al
consultor una penalidad
de 0.70 UIT, por cada dia
de atraso.

Segun )’nforme del ¢
monitor.

En caso el consultor no comunique
oportunamente su cambio de domicilio

La Entidad aplicara al
consultor una penalidad
de 0.170 UIT por cada
notificacién que no se lo
logre entregar por parte
del gobierno regional.

Segun informe de /
notificador.

En caso el consultor no participe en las
reuniones programadas con el personal
clave requerido.

|

La Entidad aplicara al
consultor una penalidad
de 0.50 UIT por cada
inasistencia.

Segu;v informe de/i
monitor.

~
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiiieeeiiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

19

20

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
dela
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales
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NuUmero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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N EIURA
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.......c.eee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 vy el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, )

[COMITE DE $ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.........c...... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE23 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

wN e

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 |pidem.

24 pidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores, )

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiiiieenns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 25
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [o 15
© CONSORCIADO 2] 6

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

100%27

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.

@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

@ Y,
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

@
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“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2022/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLF”E\IFIaTTAAFgﬁSO ECONOMICA
TIEMPO? TARIFA?®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | @ UNPAP 1 ynitaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPOs2 | OFERTADA®
TIEMPO™

Supervision de obra

Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

31 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
%2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]’.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sji durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 003-2024/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e Sl OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ en s | ypopTees | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 10
PAGO eor ACUMULADO

A ITWIN|PFP

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

87 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podréa emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del

comprobante de pago, segin corresponda.

40 Consignar en la moneda establecida en las bases.

N D,
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL |oupropate be | CONTRATO O ICONFORMIDADIPROVENENTE \yonepa | ivporres | TPO.08 CAVBIO | paCTurADO
PAGO CASO® ACUMULADO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9
DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION  SIMPLIFICADA  N°003-2024/GRP-GSRLCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




D

Tii

i

c

fi
o

GOBIERNO REGIONAL PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2024/GRP-GSRLCC-G SEGUNDA CONVOCATORIA

RA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO Ne 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12

~
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024/GRP-GSRLCC- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La natificacion de la decisiébn de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




