

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/10/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DES. URB. Y RURAL - CATASTRO						
1.3	OBJETO DEL PROCESO	BIENES		SERVICIOS		X		
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CHALLQUI. AYRA MIRAFLORES, HUAYLLUMAYO Y CHACO DE LA COMUNIDAD DE HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2335447				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		22/06/2017				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	05/10/2023		Fecha de recepción	16/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ninguno							
	Consignar una síntesis de las observaciones							


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO** **(BIENES / SERVICIOS)**



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	INCID. (%)	TIEMPO (Meses)	P. U. (\$)	IMPORTE (\$)
1	PERSONAL					
1.01	PERSONAL CLAVE					
1.02	Jefe de Proyecto	1	100%	8	4,000.00	32,000.00
1.03	Especialista Sanitario	1	100%	8	3,000.00	24,000.00
1.04	Especialista en Estructuras	1	100%	6	3,000.00	18,000.00
1.05	PERSONAL PROFESIONAL					
1.06	Especialista en Topografía y Geodésia	1	100%	2	3,000.00	6,000.00
1.07	Especialista en Mecánica de Suelos	1	100%	2	2,000.00	4,000.00
1.08	Especialista Social	1	100%	1	2,000.00	2,000.00
1.09	Especialista en Modelamiento Hidráulico	1	100%	1	2,000.00	2,000.00
1.1	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obra	1	100%	1	2,000.00	2,000.00
1.11	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	1	100%	1	1,500.00	1,500.00
1.12	Especialista en Arqueología	1	100%	1	1,500.00	1,500.00
1.13	Especialista en Intervención Social	1	100%	1	1,300.00	1,300.00
1.14	Especialista en Proyectos de Inversión	1	100%	1	1,300.00	1,300.00
1.15	PERSONAL DE APOYO					
1.16	Técnico de Medidas y Presupuesto	2	100%	2	1,000.00	2,000.00
1.17	Dibujantes Técnicos	2	100%	2	1,000.00	2,000.00
1.18	Asistentes de Diseño de Ingeniería	2	100%	1	1,200.00	1,200.00
1.19	Asistentes de Campo	4	100%	1	1,200.00	1,200.00
1.2	Comunicador Social	1	100%	1	1,200.00	1,200.00
1.21	Proyectores Capacitadores	2	100%	1	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL 1.0						104,400.00

2	MATERIAL TÉCNICO DE USO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO					
2.1	MATERIAL, ÚTILES Y FOTOCOPIAS	UND	CANT.	P. U. (\$)	IMPORTE (\$)	
2.1.1	Fotocopias (A4 y A3) y antillados	millar	5	100	500.00	
2.1.2	Fotocopias de planos y planos	gib	1	600.00	600.00	
2.1.3	Papel Bond A-480 gsm satinado	millar	10	25	250.00	
2.1.4	Tintas para impresoras y/o tinta	mes	3	200	600.00	
2.1.5	Útiles de oficina (folder, lapiceros, cintas, etc.)	gib	1	1,000.00	1,000.00	
2.1.6	Paquetes de 25 CDs (CD-R, CD, RW, DVD, C/DVD)	und	1	50	50.00	
2.1.7	Disco Duro externo	und	2	250	500.00	
2.1.8	Cigüetergrafos, rotafolios, banderolas, afiches, etc. De intervención social	estimado	1	1,000.00	1,000.00	
2.2	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CAMPO	UND	CANT.			
2.2.1	Uniformes para personal profesional clave, personal profesional y apoyo (chalecos, casacas con cinta reflectiva, cascos, botas)	gib	1	2,500.00	2,500.00	
2.2.2	Elementos de seguridad complementarios para trabajos de campo (transpones, conos, cintas, etc.)	gib	1	1,280.79	1,280.79	
SUBTOTAL 2.0						8,280.79
3	OTROS					
3.1	IMPREVISTOS DE SUB SANACIÓN DE E. T.	UND	CANT.	P. U. (\$)	IMPORTE (\$)	
3.1.1	Imprevistos de Sub Sanación de E. T. y/o actualización de precios	gib	1	21,500.00	21,500.00	
SUBTOTAL 3.0						21,500.00
SUB TOTAL						134,180.79
GASTOS GENERALES						10% 13,418.08
UTILIDAD						10% 13,418.08
TOTAL						161,016.95
I.G.V. (18%)						28,983.05
VALOR REFERENCIAL						190,000.00

3.2.4 PRECIOS DEL SEACE		Se utilizó esta fuente		SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	NO	X	
3.2.5 OTRA(S) FUENTE(S)		Se utilizaron otra(s) fuente(s)		SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	NO	X	
Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.							
3.3 OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO	Nivel de comercialización		Detallar los items en los que se consideró				
	Descuento por volumen		Detallar los items en los que se consideró				
	Mejoras ofrecidas		Detallar los items en los que se consideró				
	Disponibilidad inmediata		Detallar los items en los que se consideró				
	Garantías		Detallar los items en los que se consideró				
	Beneficios adicionales		Detallar los items en los que se consideró				
	Otros	Señalar otros aspectos		Detallar los items en los que se consideró			
		Señalar otros aspectos		Detallar los items en los que se consideró			
3.4 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 190,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (BIENES / SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	05/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	16/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.3	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (Sólo en el caso de bienes)	SI	NO	X
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de productos.				
4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COORINACOA</div><div>Libia H. Soto Coaquira</div></div> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.				