PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Bien

Descripcién del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MURO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MEDIDOR PARA EL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN
LAS CC.NN. DE NUEVA VIDA, NUEVA LUZ Y SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.
SEC. FUN. 0009

Ruc/cadigo : 10462259854 Fecha de envio : 30/09/2024
Nombre o Razén social : GOMEZ RISCO MIGUEL ANGEL Hora de envio : 10:59:49
Observacion: Nro. 1

Consulta/Observacion:

se le pide al &rea usuaria reevaluar el tiempo de entrega a 45 dias para los bienes esto debido a que el tiempo de
fabricacion de los muretes tiene un proceso q es primero construir el molde darle la forma corregir errores luego la
fabricacibn en masa sin errores segun su requerimiento y el transporte hasta el punto de entrega...

de no aceptar estaria indicando que tiene un proveedor especifico que cuenta con ese producto con las mismas
caracteristicas vulnerando el principio de libre participacion

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: Q Literal: O Pagina: 0
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

Se acoge parcialmente a esta observacion, el plazo de entrega del bien se modificara de 30 dias calendario a 40 dias
calendario

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara el plazo de entrega del bien a 40 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato y/o notificacion de la orden de compra

Fecha de Impresion: 09/10/2024 07:00



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Bien

Descripcién del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MURO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MEDIDOR PARA EL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN
LAS CC.NN. DE NUEVA VIDA, NUEVA LUZ Y SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.
SEC. FUN. 0009

Ruc/cédigo : 10462259854 Fecha de envio : 30/09/2024
Nombre o Razén social : GOMEZ RISCO MIGUEL ANGEL Hora de envio : 10:59:49
Observacion: Nro. 2

Consulta/Observacion:

se le pide al area usuaria aclarar el material el cual solicita para la caja porta medidor.. haciéndole saber que en el
mercado existen varios tipos como PVC metal o fibra de igual manera indicar un margen de tolerancia con las medidas
debido a que si persiste con esas medidas se tendria q tener un tiempo prudente para su elaboracion .. de no aceptar
estaria indicando que tiene un proveedor que tiene el producto con las mismas caracteristicas

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: Q Literal: O Pagina: 0
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

NO se acoge a esta observacion, en la tabla de datos técnicos se indica el tipo de material, el cual es concreto polimérico
y fibra de vidrio, sobre las medidas, estas deben de cefiirse segln el disefio planteado, asimismo estos bienes seran
fabricados de acuerdo a lo solicitado, por lo que se esta acogiendo parcialmente a la primera observacién en donde el
plazo de entrega sera de 40 dias calendario.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 09/10/2024 07:00



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Bien

Descripcién del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MURO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MEDIDOR PARA EL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN
LAS CC.NN. DE NUEVA VIDA, NUEVA LUZ Y SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.
SEC. FUN. 0009

Ruc/cédigo : 10462259854 Fecha de envio : 01/10/2024
Nombre o Razén social : GOMEZ RISCO MIGUEL ANGEL Hora de envio : 16:03:51
Observacion: Nro. 3

Consulta/Observacion:

SE LE HACE DE CONOCIMIENTO AL AREA USUARIA QUE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA
OFERTA REFERENTE A LA ACREDITACION CON: FOLLETOS/CATALOGOS/BROCHURE/Y/O MANUALES NO SON
EXIGIBLES POR TANTO SE LE PIDE SUPRIMIR DADO QUE ESTA OBERVACION YA HA SIDO EVALUADO POR EL
TRIBUNAL DE CONTRATACION MEDIANTES . Resolucién N.° 2034-2018-TCE-S1 y Pronunciamiento N° 356-2020-
OSCE-DGR

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: Q Literal: O Pagina: 0
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacion:
No se acoge a esta observacion

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 09/10/2024 07:00



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-85-2024-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Bien

Descripcién del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MURO DE FIBRA DE VIDRIO PARA MEDIDOR PARA EL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN
LAS CC.NN. DE NUEVA VIDA, NUEVA LUZ Y SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.
SEC. FUN. 0009

Ruc/cédigo : 10462259854 Fecha de envio : 01/10/2024
Nombre o Razén social : GOMEZ RISCO MIGUEL ANGEL Hora de envio : 16:45:26
Observacion: Nro. 4

Consulta/Observacion:
se le pide al area usuaria aclarar que los datos técnicos solicitados en la tabla N° 1 solo seran llenados con la informacion
referente al murete de fibra de vidrio 0o se incluiram datos tecnicos para la caja porta medidor tambien

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: Q Literal: O Pagina: 0
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacion:
se pide llenar en la tabla N°01 los datos ofertados segun el valor requerido

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 09/10/2024 07:00



