



FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																						
Consignar una síntesis de las observaciones																						
Consignar una síntesis de las observaciones																						
<b>2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>																						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																						
<b>2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>																						
N° Item	Ajustes o modificaciones																					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>																						
<b>3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>																						
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado			SI	X	NO																	
<b>3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																						
<b>3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																						
<b>DEL PROVEEDOR</b>																						
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																					
	NG: EDUAR JHONATHAN GARCIA MANTILLA - IMPORTE REGISTRADO S/ 234,922.76 / ING JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO - IMPORTE S/ 238,781.64																					
<b>DE LA ENTIDAD</b>																						
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: right;"> <tr> <td style="width: 50%;">GASTOS DE SUPERVISION</td> <td style="width: 10%;">4.12%</td> <td style="width: 40%;">184,339.90</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD SUPERVISION</td> <td>8.00%</td> <td>14,747.19</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td> </td> <td><b>199,087.09</b></td> </tr> <tr> <td>IGV SUPERVISION (18%)</td> <td> </td> <td>35,835.68</td> </tr> <tr> <td><b>GASTOS TOTAL DE SUPERVISION</b></td> <td><b>5.25%</b></td> <td><b>234,922.76</b></td> </tr> </table>							GASTOS DE SUPERVISION	4.12%	184,339.90	UTILIDAD SUPERVISION	8.00%	14,747.19	<b>SUB TOTAL</b>		<b>199,087.09</b>	IGV SUPERVISION (18%)		35,835.68	<b>GASTOS TOTAL DE SUPERVISION</b>	<b>5.25%</b>	<b>234,922.76</b>
GASTOS DE SUPERVISION	4.12%	184,339.90																				
UTILIDAD SUPERVISION	8.00%	14,747.19																				
<b>SUB TOTAL</b>		<b>199,087.09</b>																				
IGV SUPERVISION (18%)		35,835.68																				
<b>GASTOS TOTAL DE SUPERVISION</b>	<b>5.25%</b>	<b>234,922.76</b>																				
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.																						



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		02/09/2024					
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VALERA					
<b>1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	
						x	
<b>1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ANEXO NUEVO HORIZONTE – DISTRITO DE VALERA – PROVINCIA DE BONGARÁ - AMAZONAS", CUI N° 2270149					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>				<b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b>			
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código SNIP		CUI N° 2270149			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		—			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO 012 - 2024		Fecha de recepción	
						20/08/2024	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES</b>		SI		NO		X	
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
<b>2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO N° 2							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 234,922.76 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 76/100 SOLES				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	(NG: EDUAR JHONATHAN GARCIA MANTILLA) (ING JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO)						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.						
5.	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VALERA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIZBETH ELENA LAJA DAZA</p> <p>ABASTECIMIENTO</p> <p>DNI 44886371</p> </div> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							