

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	14/11/2023						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 345 DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CODIGO DE IDEA N°226381						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	226381					
		Documento que declaró la viabilidad	FICHA TÉCNICA ESTANDAR					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°023-2023-MDHV-JACV/UF		Fecha de recepción	14/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	no se realizo	De oficio	no se realizo	Con motivo de observaciones	.....	
		Fecha de la tercera versión	no se realizo	De oficio	no se realizo	Con motivo de observaciones	.....	
		Fecha de la cuarta versión	no se realizo	De oficio	no se realizo	Con motivo de observaciones	.....	
		Fecha de la quinta versión	no se realizo	De oficio	no se realizo	Con motivo de observaciones	.....	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		,.....				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización		,.....	Fecha de aprobación	,.....		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	x			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		,.....	Fecha de inicio de vigencia	,.....		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO	NO SE REALIZO
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


**CUADRO N° 7: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION/**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
<b>1. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS</b>					
1.1 JEFE DE PROYECTO (Ing. Civil o Arquitecto con experiencia en elaboración de estudios de pre inversión)	1	MES	2	S/3,600.00	S/7,200.00
1.2 ESPECIALISTA EN FORMULACION EVALUACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION (Ingeniero, Economista o Economista)	1	MES	2	S/3,500.00	S/7,000.00
1.3 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO (Arquitecto)	1	MES	2	S/3,500.00	S/7,000.00
1.4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ingeniero Civil)	1	MES	1	S/3,500.00	S/3,500.00
1.5 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Ingeniero electricista o electromecánico)	1	MES	1	S/3,500.00	S/3,500.00
1.6 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Ingeniero Civil o Ing. Sanitario o Ing. Mecánico de fluidos)	1	MES	1	S/3,000.00	S/3,000.00
1.7 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS (Ingeniero Civil)	1	MES	1	S/3,400.00	S/3,400.00
<b>SUB TOTAL \$/</b>					<b>S/34,600.00</b>
<b>2. ESTUDIOS DE BASE</b>					
2.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO + 01 PUNTO GEODESICO (con equipos calibrados, máximo de 06 meses de antigüedad del certificado)	1	ESTUDIO	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
2.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (laboratorio con certificado de calibración)	3	CALICATAS	1	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00
2.3 ESTUDIO DE CANTERA (laboratorio con certificado de calibración)	1	CANTERA	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
2.4 ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (laboratorio con certificado de calibración)	1	ESTUDIO	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
2.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1	MES	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
<b>SUB TOTAL \$/</b>					<b>S/14,500.00</b>
<b>SUB TOTAL \$/</b>					<b>S/49,100.00</b>
<b>3.1 GASTOS GENERALES (10%)</b>					
- Alquiler de vehículo (Incluido combustible y chofer)	1	DIAS	10	S/200.00	S/2,000.00
- Alquiler de oficina en la zona	1	MES	2	S/300.00	S/600.00
- Mantenimiento de oficina (luz, agua, teléfono, etc.)	1	MES	2	S/50.00	S/100.00
- Materiales de escritorio	1	GLB	1	S/500.00	S/500.00
- Impresiones, copias, ploteos de planos (01 original y 02 copias)	1	GLB	1	S/1,732.37	S/1,732.37
<b>3.2 UTILIDAD (10%)</b>					<b>S/4,910.00</b>
<b>3.3 IMPUESTOS (18%)</b>					<b>S/10,609.63</b>
<b>PRE SUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA \$/</b>					<b>S/69,552.60</b>

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles	69,552.00	Dólares		Otro:	SOLES
	<b>MONTO</b>	SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES					

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	15/11/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	16/11/2023
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD B. METODOLOGÍA PROPUESTA			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
5.	<div style="text-align: center;">  <p><b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HERMILIO VALDIZAN</b></p> <p>-----</p> <p><b>LIC. GIAN MARCO AROSTEGUI MORALES</b> JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				