

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------|--|
| FORMATO | | | | | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO | | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 07/08/2023 | | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | | OFICINA DE OBRAS | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA EJECUTOR PARA LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIOS POLICIAL DE LA COMISARÍA PNP DE LA DESPENSA DE LA REGIÓN POLICIAL LAMBAYEQUE-REGIÓN LAMBAYEQUE. CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI 2311617.” | | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | 4000161- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 26 | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | | 2311617 | | | |
| | | REGISTRO DE INVERSIONES | | | | FORMATO N° 08-A | | | |
| | | Fecha de registro | | | | 05.04.2018 | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | INFORME N° D000015-2023-IN-OGIN-OOB INFORME N° D000004-2023-IN-OGIN-OOB-MPS | | | Fecha de recepción | | 03.08.2023 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | | SI | | NO | X | | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | | SI | | NO | X | | | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | | |
| Unico | | | | | | | | | |
| NO CORRESPONDE | | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| RESUMEN EJECUTIVO | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | NO CORRESPONDE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | NO CORRESPONDE | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | |
| | Unico | | | | | | | | |
| | NO CORRESPONDE | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | NO CORRESPONDE | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | NO CORRESPONDE | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | |
| 3.1 | FUENTES IDENTIFICADAS | | | | | | | | |
| 3.1.2 | PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD | | | | | SI | | NO | x |
| | Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | | | | | | |
| 3.1.3 | PÁGINA WEB DEL SEACE | | | | | SI | | NO | x |
| | Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado. | | | | | | | | |
| 3.1.4 | DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA | | | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD: Se adjunta presupuesto de obra. | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de Presupuesto de Obra | | | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

: EXPEDIENTE TECNICO PI: CREACIÓN DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARÍA PNP DE LA DESPENSA DE LA
REGION POLICIAL LAMBAYEQUE -REGION LAMBAYEQUE" CÓDIGO UNICO NRO. 2311617

UBICACIÓN : JOSE LEONARDO ORTIZ-CHICLAYO - LAMBAYEQUE
MODALIDAD EJECUCIÓN : POR CONTRATA
PLAZO DE EJECUCIÓN : 450 DC
FECHA : 30 ABRIL 2023

| RESUMEN DEL COSTO DIRECTO | | | |
|---------------------------|--|----|------------------|
| 1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD | S/ | 318,868.83 |
| 2 | ESTRUCTURAS | S/ | 4,452,949.51 |
| 3 | ARQUITECTURA | S/ | 4,014,646.78 |
| 4 | INSTALACIONES SANITARIAS | S/ | 1,220,435.36 |
| 5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS | S/ | 3,075,350.26 |
| 6 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | S/ | 1,501,695.57 |
| 7 | INSTALACIONES DE GAS | S/ | 14,690.09 |
| COSTO DIRETO | | | S/ 14,598,636.40 |

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | | |
|------------------------|--------------------------------|----|---------------|
| 8 | COSTO DIRECTO | S/ | 14,598,636.40 |
| 9 | GASTOS GENERALES (14.80%) | S/ | 2,160,598.19 |
| 10 | UTILIDAD (10.00%) | S/ | 1,459,863.64 |
| 11 | SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA | | 18,219,098.23 |
| 12 | I.G.V. (18.00%) | S/ | 3,279,437.68 |
| 13 | PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA | S/ | 21,498,535.91 |
| 14 | PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO | S/ | 1,178,120.04 |
| 15 | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | S/ | 22,676,655.95 |



R. PÉREZ



JOHN PAUL
COLLAZOS CAMPOS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 12345

| | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|
| 3.1.5 | [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS | SI | | NO | x |
| Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado. | | | | | |

| | |
|--|---|
| 3.2 | CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL |
| El valor referencial se determinó en función al presupuesto de obra del expediente técnico de obra | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------|------------------|---|---------|--|
| 3.3 | VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | x | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 22'676,655.95 | | | (Veintidós millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco con 95/100 Soles) |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

| | | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|---|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO | 03/08/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO | 07/08/2023 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | x | NO | |
| | La pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimeitno se encuentra determinado por las corizaciones obtenidas en el estudio de mercado. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | x |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | x |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |

| FORMATO | | | | | |
|-------------------|---|----|--|----|---|
| RESUMEN EJECUTIVO | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | | | | | |
| | ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| | | | | | |